

PLANILHA DESONERADA RESUMO



CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DENOMINADO "HOSPITAL MATERNO INFANTIL"

PROCESSO:

ENDEREÇO: Rua Israel Vieira Ferreira, nº 123 - Bairro Retiro

MINICÍPIO: VOLTA REDONDA

BDI: 24%

NATUREZA:

BDI DIF: 19%

MÊS BASE : 06/2025

PRAZO DE OBRA: 18 MESES

| ITEM | RESUMO | TOTAL SEM BDI (R\$) | TOTAL COM BDI (R\$) | % |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1,0 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | R\$ 263.751,15 | R\$ 326.895,30 | 1,51% |
| 2,0 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 93.261,46 | R\$ 115.644,18 | 0,53% |
| 3,0 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 2.182,23 | R\$ 2.705,96 | 0,01% |
| 4,0 | TRANSPORTES | R\$ 4.944,90 | R\$ 6.131,65 | 0,03% |
| 5,0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 535.008,51 | R\$ 663.410,45 | 3,06% |
| 6,0 | FUNDAÇÕES | R\$ 277.333,97 | R\$ 333.117,23 | 1,54% |
| 7,0 | ESTRUTURAS | R\$ 2.275.668,46 | R\$ 2.821.828,88 | 13,03% |
| 8,0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | R\$ 551.511,16 | R\$ 683.873,82 | 3,16% |
| 9,0 | REVESTIMENTOS | R\$ 3.489.151,72 | R\$ 4.326.548,03 | 19,98% |
| 10,0 | ESQUADRIAS | R\$ 920.762,26 | R\$ 1.141.745,05 | 5,27% |
| 11,1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS - ÁGUA POTÁVEL | R\$ 211.900,38 | R\$ 262.756,33 | 1,21% |
| 11,2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS - ESGOTO SANITÁRIO | R\$ 105.943,44 | R\$ 131.369,80 | 0,61% |
| 11,3 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS - ÁGUAS PLUVIAIS | R\$ 15.551,16 | R\$ 19.283,42 | 0,09% |
| 11,4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ASSENTAMENTO E PONTOS) | R\$ 69.672,69 | R\$ 86.394,09 | 0,40% |
| 11,5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 791.691,55 | R\$ 981.697,28 | 4,53% |
| 11,6 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | R\$ 1.075.812,49 | R\$ 1.334.007,23 | 6,16% |
| 11,7 | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO | R\$ 2.832.815,19 | R\$ 3.371.049,95 | 15,57% |
| 11,8 | INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | R\$ 456.555,24 | R\$ 566.128,30 | 2,61% |
| 12,0 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ 328.832,99 | R\$ 407.752,88 | 1,88% |
| 13,0 | PINTURAS | R\$ 761.080,69 | R\$ 943.740,02 | 4,36% |
| 14,0 | APARELHOS | R\$ 251.092,77 | R\$ 311.354,88 | 1,44% |
| 15,0 | BANCADAS DE AÇO INOX | R\$ 157.250,95 | R\$ 194.991,06 | 0,90% |
| 16,0 | BANCADAS DE GRANITO | R\$ 130.154,87 | R\$ 161.391,80 | 0,75% |
| 17,0 | DIVERSOS | R\$ 579.044,76 | R\$ 701.215,49 | 3,24% |
| 18,0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 719.566,59 | R\$ 892.262,57 | 4,12% |
| 19,0 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 729.047,88 | R\$ 867.566,97 | 4,01% |
| TOTAL | | R\$ 17.629.589,46 | R\$ 21.654.862,62 | 100,00% |

| | | |
|-----------------------|-------|---------------|
| VALOR TOTAL SEM BDI: | R\$ | 17.629.589,46 |
| VALOR DO BDI: 24% | R\$ | 3.243.134,24 |
| VALOR DO BDI DIF: 19% | R\$ | 782.138,92 |
| VALOR TOTAL DO BDI: | R\$ | 4.025.273,16 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ | 21.654.862,62 |
| ÁREA CONSTRUÍDA (m²): | | 3794,29 |
| VALOR POR m²: | R\$ | 5.707,22 |
| Prazo da Obra: | 18,00 | meses |