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1 Objetivo 
 

Este Memorial Descritivo especifica e estabelece as diretrizes a serem seguidas 
pelas empresas Proponentes, para apresentar a Prefeitura Municipal de Volta Redonda / 
Hospital São João Batista (PMVR/HSJB) as condições Técnicas e Comerciais para o 
fornecimento e instalação de  uma Subestação Blindada, incluindo levantamento de campo 
e de informações, materiais, equipamentos, fabricação, inspeção, embalagem, transporte, 
armazenagem, guarda, obras civis, instalação e montagem, testes e comissionamento, 
colocação em operação, suporte pós venda, documentação técnica, e de outros itens 
necessários ao bom e completo funcionamento subestação blindada padrão Light, para o 
correto funcionamento da alimentação de entrada para o Hospital São João Batista (HSJB), 
situado na rua Nossa Senhora das Graças, nº 235 no bairro São Geraldo na cidade de 
Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. 

 
O fornecimento deve compreender, mas não se limitar a estes itens, mas também 

de: engenharia (incluindo levantamento de campo e de informações), materiais, 
equipamentos, fabricação, inspeção, sobressalentes, embalagem, transporte, 
armazenagem, vigilância, obras civis, instalação e montagem, remoção de interferências, 
testes, comissionamento, colocação em operação, treinamento, operação assistida, suporte 
pós-venda, documentação técnica e outros itens necessários ao bom e completo 
funcionamento da subestação blindada. 

 
 
2 Especificações, Documentos e Definições. 
 

 
2.1 Especificações Gerais 
 

As especificações gerais da Prefeitura Municipal de Volta Redonda bem como as 
normas nelas citadas, são partes integrantes deste Memorial Descritivo e devem ser seguidos 
pela Proponente. No caso de utilização de qualquer outra norma, a Proponente deve 
submetê-la à aprovação da Prefeitura, acompanhada de justificativa técnica. Os documentos 
relacionados neste Memorial Descritivo são considerados pela Prefeitura Municipal de Volta 
Redonda como os essenciais para preparação da proposta. Caso a Proponente necessite de 
algum documento adicional, deve solicitar à PMVR. 

Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com as leis e regulamentos 
nacionais, estaduais e municipais. Em caso de conflito entre elas, prevalecerá a de maior 
rigor. 

A Especificação Geral da Contratante, são partes integrantes deste Memorial 
Descritivo e devem ser seguidas pela Contratada. 
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2.2 Documentos de referência 
 

NR - Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho 

NBR - Normas Brasileiras 

NBR 5410 – Instalações elétricas em baixa tensão 

NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 

ABNT NBR-7118 – Disjuntores de Alta Tensão. 

NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

RECON MT até 36,5KV – Em sua última versão – Regulamentação para Fornecimento de 
Energia Elétrica a Consumidores em Média Tensão – LIGHT. 
 
ABNT NBR IEC 62271-200 – Conjunto de manobra e controle de alta-tensão  

ABNT NBR IEC 60694 - Especificações comuns para normas de equipamentos de manobra 
de alta-tensão e mecanismos de comando 

 
 
 
2.3 Condições para Construção e Montagem 
 

A construção e montagem dos equipamentos fornecidos devem seguir as exigências e 
programação da equipe responsável de coordenação das obras. 
 
 
2.4 Associações Normativas 
 

A Proponente / Contratada deve seguir as associações normativas indicadas nas 
normas da Contratante e em caso de omissão deve ser seguido a ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e Regulamentos da Concessionária Light. 
 
 
 
2.5 Documentos para Elaboração da Proposta 
 

Os documentos relacionados no ANEXO A – PROJETO ELECONTEL, folhas de 01 à 
07 e da lista de materiais são considerados pela Contratante como essenciais para 
preparação da proposta. Caso a Proponente necessite de algum documento adicional, deve 
comunicar esta necessidade a Contratante. 
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2.6 Levantamento de Dados pela Proponente/Contratada 
 
A Proponente/Contratada deve fazer um levantamento minucioso na área do projeto, 

visando: 
 

a) Conhecer as instalações, sistemas e equipamentos existentes; 
 
b) Identificar as interferências existentes para a implantação da subestação, 

independentemente dos desenhos existentes; 
 
c) Verificar a conformidade dos desenhos/informações com as instalações e equipamentos 

existentes; 
 
d) Verificar a validade dos dados fornecidos nos documentos da Contratante (original), 

fornecidos para a preparação da proposta. 
 
 
2.7 Definições 
 
2.7.1 Subestação 
 

Este será o termo usado neste Memorial Descritivo para retratar, como um todo, o 
escopo de fornecimento da Contratada, objeto deste Memorial Descritivo. 
 
2.7.2 Comissionamento 
 

Atividades compreendidas desde o início dos testes a frio e a quente até o término 
dos testes de desempenho, com assinatura do termo de aceite provisório do empreendimento. 
 
2.7.3 Testes a Frio 
 

Atividades que se iniciam após a conclusão da montagem e vão até o início dos testes 
a quente, tendo como característica testar os equipamentos de forma independente e depois 
em conjunto, sem que o HSJB fique alimentado pela nova subestação. 
 
 
2.7.4 Testes a Quente 
 

Atividades que se iniciam após os testes a frio e terminam como o início da operação 
estável da SUBESTAÇÃO operando na capacidade nominal do projeto, tendo como 
característica testar a alimentação do HSJB, de forma que o HSJB fique alimentado pela nova 
subestação. 
 
2.7.5 Start-up 
 

Marco definido em comum acordo entre a Contratada e a Contratante, dentro dos 
testes a quente, para registrar o início da operação do HSJB.  
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2.7.6 Operação Estável da SUBESTAÇÃO 
 

Período definido nas condições específicas do objeto deste Memorial Descritivo em 
que a SUBESTAÇÃO opera sem qualquer intervenção de correção, com assistência 24h/dia 
pela Contratada, que se inicia com a aprovação pela Contratante dos testes a quente. 
Caso haja necessidade de intervenção por qualquer motivo, a Contratada a efetuará, sendo o 
cronômetro zerado, e se inicia uma nova contagem de tempo.  
 
2.7.7 Teste de Desempenho da Subestação 
 

Atividades de avaliação do empreendimento, que se inicia após a operação estável da 
SUBESTAÇÃO, tendo duração definida nas condições específicas do objeto deste Memorial 
Descritivo. A Proponente deve apresentar na proposta a relação dos itens de avaliação do 
desempenho da SUBESTAÇÃO com os respectivos índices de avaliação. Durante este 
período a contratada deverá confeccionar relatório, avaliando as condições operacionais e os 
respectivos itens do teste de desempenho. 
 
2.7.8 Operação Assistida da SUBESTAÇÃO 
 

Inicia-se com o término e aprovação dos testes de desempenho, tendo duração 
definida nas condições específicas do objeto deste Memorial Descritivo, com assistência da 
Contratada em horário comercial, e quando necessário nos demais horários, sem ônus para a 
Contratante. 
 
2.7.9 Aceite Provisório da SUBESTAÇÃO 
 

Será emitido assim que concluídos e aprovados os testes de desempenho, operação 
assistida e todo o escopo objeto deste Memorial Descritivo estiverem concluídos e entregues. 
A Contratante emitirá o aceite provisório da SUBESTAÇÃO e este será entregue à operação e 
manutenção ficando a SUBESTAÇÃO sob responsabilidade da Contratante, porém, é 
responsabilidade da Contratada repor, sob garantias, as partes da SUBESTAÇÃO que 
apresentarem problemas. 
 
2.7.10 Aceite Definitivo da SUBESTAÇÃO 
 

Será emitido quando do término da garantia. 
 
2.7.11 Garantias 
 

Reposição sem ônus para a Contratante de qualquer parte da SUBESTAÇÃO 
fornecido pela Contratada dentro de um ano (12 meses) após o aceite provisório. No caso 
de haver troca ou reparo em qualquer parte da SUBESTAÇÃO, deverão ser objeto de nova 
garantia em favor da Contratante por um período de um ano (12 meses), a contar da data da 
efetiva substituição. 
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3. CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.3.1 Informações Gerais 
 
3.3.2 Apresentação da Proposta 
 

Quanto à apresentação da proposta, a Contratante se reserva o direito de 
desqualificar aquela Proponente que não apresentar todos os dados e informações 
solicitadas, para permitir uma perfeita avaliação da mesma. Nenhuma proposta será aceita se 
atender apenas parcialmente o escopo definido neste Memorial técnico.  

 
Para facilitar a avaliação técnica, as propostas devem ser apresentadas na mesma 

sequência e com os mesmos números de identificação dos itens usados neste Memorial 
técnico. Para os itens que a Proponente concorde com a especificação, ela deve 
simplesmente escrever “Concordamos com o Especificado”. Caso a Proponente necessite 
acrescentar outros itens ou subitens, poderá fazê-lo na sequência, após o último item ou 
subitem correspondente. 

 
 
3.3.3 Conformidade 
 

Todos os itens a serem fornecidos pela Contratada conforme este Memorial Técnico 
deve estar de acordo com as normas e documentos constantes no capítulo 2 sub item 2.2  
 
3.3.4 Conflito 
 

Caso haja conflito entre as normas e documentos referidos no capítulo 2 sub item 2.2, 
a especificação prevalecerá. Se o conflito der margem a questões de segurança física e 
ambiental e qualidade do fornecimento a Proponente deverá apresentá-lo neste item de sua 
proposta. 
 
3.3.5 Desvio 
 

Qualquer desvio deste Memorial Descritivo pode ser permitido somente com prévia e 
expressa autorização da Contratante. Assim sendo, a Proponente deve apresentar a lista de 
desvios, em forma de anexo. No caso de não apresentação por parte da Proponente de lista 
de desvios, fica subentendido que a mesma concorda, sem ressalvas, com todo o conteúdo 
do Memorial Descritivo apresentado pela Contratante. 
 
3.3.6 Omissão 
 

Se durante qualquer fase do empreendimento for constatada a necessidade de 
equipamentos e acessórios adicionais para o bom funcionamento de qualquer parte da 
SUBESTAÇÃO e que não tenham sido especificados/descritos/propostos pela Proponente, a 
Contratada deverá fornecê-lo sem ônus a contratante. 
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3.3.7 Qualidade 
 

A SUBESTAÇÃO a ser fornecida deve apresentar alta confiabilidade e alto padrão de 
desempenho e conformidade com o padrão da concessionária Light: no processo, na 
automação, na tecnologia ambiental “tecnologia limpa”, na facilidade e segurança de operação 
e de manutenção, manutenção reduzida e na qualidade dos componentes. A Contratada 
deverá utilizar-se exclusivamente de profissionais qualificados e capacitados para a realização 
dos trabalhos objeto da proposta. Exige-se também a utilização de equipamentos e 
ferramentas adequadas a execução dos trabalhos. 

 
 Caso seja constatado, em qualquer fase do empreendimento, que os recursos 

humanos, os equipamentos, as ferramentas e os fornecedores não atenderão às condições de 
qualidade mencionadas neste item, a Contratante se reserva o direito de solicitar a mudança 
do fornecimento sem ônus a contratante.  
 
3.3.8 Responsabilidade pelo Dimensionamento 
 

Todas as dúvidas da Proponente devem ser esclarecidas nas fases de elaboração da 
proposta e de análise técnica.  Todas as informações fornecidas durante a fase de proposta 
incluindo, mas não se limitando ao projeto no ANEXO A e a Lista de materiais fornecidas (LM) 
e outros devem ser confirmados pela Proponente.  Sendo assim, qualquer desvio futuro entre 
a informação fornecida e a levantada pela Contratada, havendo ou não aumento de 
quantitativo do proposto, será de inteira responsabilidade da Contratada e não acarretará 
nenhum ônus para a Contratante. 
 
3.3.9 Experiência da Proponente 
 

É condição básica que a Proponente tenha experiência em fornecimentos de 
SUBESTAÇÕES BLINDAS relacionados ao escopo objeto desta especificação, nas diversas 
disciplinas, envolvendo desde as especificações até o comissionamento, isto é, passando por 
todas as etapas do fornecimento. Os requisitos e parâmetros apresentados neste Memorial 
técnico devem ser analisados e seguidos pela Proponente. Se porventura algum requisito ou 
parâmetro estiver em conflito com a real experiência da Proponente, prejudicando a garantia 
de desempenho da SUBESTAÇÃO como um todo, ou se a Proponente julgar que pode 
satisfazer as condições operacionais de maneira mais econômica e eficiente, esta poderá 
apresentar a proposta de acordo com a sua experiência, desde que todos os desvios sejam 
claramente evidenciados. 

 
As razões técnico-econômicas que conduziram às modificações introduzidas devem 

ser apresentadas, assim como as referências e os dados dos projetos. 
 
3.3.10 Subfornecedores/Subcontratados 
 

As Proponentes devem apresentar na proposta uma relação dos possíveis 
subfornecedores de equipamentos/componentes e de montadoras e/ou subcontratadas. 
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A Contratante se reserva o direito, durante a análise da proposta e/ou em fase 
posterior, no caso de não apresentação durante a análise técnica, de vetar ou desqualificar 
qualquer subfornecedor em função: 
 
a) da conformidade com seus dados cadastrais; 
 
b) do desempenho de equipamentos ou componentes similares; 
 
c) da capacidade de fornecimento do subfornecedor; 
 
d) da padronização com equipamento, serviços e/ou componentes similares; 
 
e) se durante a implementação da subestação o subfornecimento vier a comprometer a 

operação e/ou manutenção. 
 
 
3.4 Pré-montagem, Transporte e Identificação 
 

 
3.4.1 Nas Instalações da Contratada ou Subcontratadas 
 

As partes da SUBESTAÇÃO que forem reparadas e ou fabricadas devem ser pré-
montadas e ajustadas nas instalações da Contratada/Subcontratada e ter todos os seus 
componentes identificados, visando facilitar a montagem de campo. 
 
3.4.2 Transporte 
 

É de responsabilidade da Contratada todo e qualquer transporte necessário para 
atendimento ao escopo deste Memorial Descritivo. 
 
Notas:  
 
a) Sem deixar de considerar as limitações de transporte, o equipamento deve ser embarcado 

com o menor número possível de conjuntos para montagem de campo; 
 
b) Transporte de produtos perigosos, químicos ou qualquer material que possa provocar 

impacto ao meio ambiente, deverá ser feito por empresa com licença para tal operação. 
 
 
3.5 Inspeção e Testes  
 
3.5.1 Facilidades 
 

A Contratada deve oferecer todas as facilidades à Contratante para esta inspecionar, 
através de seus técnicos ou representantes credenciados, a fabricação e/ou montagem dos 
equipamentos em suas instalações e de seus subfornecedores. 
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3.5.2 Inspeção Pela Contratada  
 

A inspeção em subfornecedores ou subcontratados é de responsabilidade da 
Contratada. A inspeção por parte da Contratante não exime a Contratada da responsabilidade 
pelo desempenho e qualidade da SUBESTAÇÃO fornecida. 
 
3.5.3 Testes a Serem Realizados 
 

Os equipamentos que compõem o fornecimento devem ser testados em várias etapas 
e para cada teste deve ser submetido o programa de testes para avaliação da Contratante. 

 
A aprovação dos resultados dos testes por parte da Contratante não exime a 

Contratada das responsabilidades dos termos de desempenho e garantias. 
 

A comunicação durante os testes deve ser feita em língua portuguesa; a 
responsabilidade pela contratação de eventuais interpretes é da Contratada. 
 
3.5.4 Testes de Fábrica 
 

A Contratada deve realizar, com acompanhamento da Contratante, em suas 
instalações ou de seus subfornecedores, os ensaios e os testes necessários em todos os 
componentes, bem como nos conjuntos montados incluindo sobressalentes, conforme 
procedimentos, métodos e normas específicas, previamente aprovadas pela Contratante e 
deve fornecer à Contratante os relatórios com os resultados obtidos. Se de qualquer dos 
testes resultarem valores que não satisfaçam os requisitos especificados, o componente que 
falhou deve ser substituído e o ensaio repetido. A realização dos testes pode ocorrer por 
ocasião da inspeção, mediante acordo entre a Contratada e a Contratante. 
 
3.5.5 Testes de Plataforma 
 

Os testes de plataforma devem ser realizados integrando todos os equipamentos da 
SUBESTAÇÃO, exatamente como consta na configuração da SUBESTAÇÃO.  
 

Após concluídos os testes integrados de cada subsistema, a configuração proposta 
deve ser totalmente integrada e simulado dinamicamente todo o processo onde devem ser 
avaliados os seguintes pontos: 
     
a) Desempenho dos relés de proteção; 
 
b) Desempenho das redes de comunicação; 
 
c) Implementação correta das estratégias de controle; 
 
d) Desempenho global de toda a configuração;  
 
e) Operação e rotinas de falhas. 
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O objetivo final dos testes de plataforma é testar todo a SUBESTAÇÃO e a mesma 
estar apta para uma transferência e/ou implantação sem que haja impacto na alimentação 
de energia elétrica do HSJB. Este teste e sua aprovação não eximem a Contratada da 
responsabilidade de executar ajustes e/ou correções que forem necessárias durante o 
comissionamento sem ônus a contratante. 
 
3.6 Embalagem 
 

É responsabilidade da Contratada, embalar os equipamentos/materiais de forma que 
atenda todas as fases de manuseio e armazenagem e contenha as informações necessárias 
tais como: tipo de transporte, forma de manuseio, instruções de armazenagem, etc. 
 
 
3.7 Vigilância, Armazenagem, Manuseio e Transporte. 
 

É de responsabilidade da Contratada toda vigilância, armazenagem, transporte dentro 
das dependências da PMVR/HSJB, manuseio quer seja por guindaste, empilhadeira, etc. 
 
 
3.8 Documentos e Informações 
 
3.8.1 Levantamento de Informações 
 

Todo levantamento de campo, desenhos, documentos e informações necessários 
para a execução de fornecimento e instalação da subestação blindada é de responsabilidade 
da Contratada. A Contratante estará disponibilizando o projeto e a lista de materiais no 
ANEXO A deste Memorial Descritivo para que a Contratada possa efetuar o levantamento das 
informações julgadas necessárias. 

 
É responsabilidade da Contratada a verificação da validade dos documentos 

existentes. Aqueles que não estiverem com informações atualizadas deverão ser 
desconsiderados pela Contratada, e efetuados pela mesma os devidos levantamentos de 
campo para obtenção da informação correta.    

 
3.8.2 Documentos a Serem Fornecidos 
 

A Contratada deve entregar à Contratante toda documentação referentes a 
SUBESTAÇÃO fornecida, tais como: desenhos elaborados e/ou revisados, desenhos “as 
built”, certificação de qualidade de todos os materiais/componentes, certificados de calibração, 
manuais de operação, manutenção e instalação dos componentes/equipamentos e instruções 
necessárias à instalação, operação e manutenção da SUBESTAÇÃO fornecida, inclusive 
parte elétrica, instrumentação e automação, relatórios de ensaios e testes dos 
equipamentos/componentes, certificado de materiais, etc. 

Toda a documentação deve ser fornecida em 03 conjuntos de livros, bem como em 
pen drive e arquivos digitais 
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3.8.3 Controle da qualidade dos documentos 
 

Durante as fases de montagem e comissionamento deve ser alocado recurso de 
engenharia/projeto para atualização dinâmica da documentação técnica, de forma que ao 
terminar o comissionamento a documentação esteja conforme construído. 
 
 
3.8.4 Organograma da Equipe 
 

Na proposta, a Proponente deve apresentar o organograma da equipe que irá 
trabalhar no empreendimento e apresentar uma descrição sumária do currículo dos 
colaboradores principais. Se durante qualquer fase do empreendimento a Contratada tiver que 
afastar mesmo que temporariamente qualquer membro desta equipe o fato deve ser 
informado à contraparte da Contratante, com antecedência, e apresentado o colaborador 
substituto. Durante a fase do comissionamento ficará facultado a Contratante aceitar ou não o 
afastamento dos membros da equipe exceto para casos de ordem superior. 
 
 
3.8.5 Processo 
 

A Proponente deve avaliar todos os dados e condições operacionais envolvidas no 
HSJB, de modo a poder apresentar sua melhor proposta. Caso a Contratada verifique que os 
dados de processo obtidos para elaboração da proposta no HSJB não são compatíveis com a 
realidade, e que estes possam vir a prejudicar o desempenho do projeto, a solução e custo 
envolvidos ficam a cargo da Contratada. 
 
 
3.8.6 Cronograma 
 

As atividades que possam interferir com a alimentação do HSJB devem ser 
detalhadas e evidenciadas no cronograma, devendo ser informados os períodos previstos de 
parada. Na proposta, a Proponente deve apresentar sugestão para implantação do 
empreendimento, de forma que haja a menor interferência com a alimentação do HSJB. Esta 
sugestão deverá ser acordada entre os envolvidos (Proponente e Contratante). 
 

A Proponente deve anexar, à proposta, o cronograma do empreendimento de forma 
macro, apresentando as seguintes fases: 
 
a) Fabricação e compra dos equipamentos – as principais fases incluindo colocação das 

encomendas e fabricação; 
 
b) Construção e montagem – As principais atividades de construção e montagem; 
 
c) Testes de fábrica; 
 
d) Testes de comissionamento – as principais atividades de testes e comissionamento; 
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e) Treinamento – as principais atividades; 
 
f) Envio dos manuais; 
 
g) Entrega dos desenhos “as built”. 
 
 

3.9 Planejamento e Controle do Empreendimento  
 
3.9.1 Software  
 

O software para planejamento fica cargo da Proponente.  
 
3.9.2 Recurso de planejamento  
 

A empresa contratada poderá manter o profissional de planejamento à distância, 
entretanto, deverá enviar semanalmente para a PMVR/HSJB o cronograma atualizado da obra 
em formato PDF. 
 
3.9.3 Cronogramas de trabalho  
 

A empresa contratada deve apresentar para a PMVR/HSJB em um prazo de 15 dias a 
partir da data da reunião de abertura dos trabalhos, o cronograma preliminar para a execução 
dos serviços. Esse cronograma será validado pela equipe de planejamento da PMVR/HSJB e 
servirá de base para elaboração do cronograma definitivo de execução da obra. O 
cronograma deve conter a alocação de recursos de mão de obra e equipamentos por 
atividade, além dos marcos de pagamento do projeto. O prazo para apresentação do 
cronograma definitivo é de 15 dias a partir da validação do cronograma preliminar. 
 
3.9.4 Atualizações do cronograma definitivo 
 

Ocorrerão semanalmente quando serão entregues para PMVR/HSJB a fim de que 
sejam validados os percentuais de avanço por parte da fiscalização (execução e planejamento 
da obra). 
 
3.9.5 Reuniões de planejamento, programação e controle 
 

A Contratada deve participar das reuniões semanais de planejamento, programação e 
controle previamente agendadas pela PMVR/HSJB. Nessas reuniões serão discutidos o 
progresso e os desvios de cada atividade em relação ao cronograma meta, bem como a 
programação de atividades para o próximo período, além dos replanejamentos necessários. 
 
3.9.6 Liberação de medições 
 

A apresentação do cronograma atualizado e validado pela equipe de planejamento da 
Contratante é requisito obrigatório para a liberação de todas as medições de serviços da 
Contratada, não sendo aceitas as medições que não contenham o cronograma. 
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3.10  Aspectos Trabalhistas  
 

A Contratada e suas subcontratadas devem apresentar as documentações 
trabalhistas e previdenciárias organizadas em pastas, conforme será apresentado na reunião 
inicial do empreendimento. 

 
Apresentar mensalmente, até o terceiro dia útil de cada mês, para o Contraparte da 

Contratante, os comprovantes de todo e qualquer encargo referente ao mês imediatamente 
anterior, em decorrência da execução dos SERVIÇOS, cópia autenticada da guia de 
recolhimento quitada das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, comprovante de 
pagamento do seguro de seu pessoal contra risco e acidentes de trabalho e as taxas e 
impostos municipais, cópia da folha de pagamento assinada pelo representante legal da 
empresa, contendo a relação nominal de seus empregados designados para execução dos 
SERVIÇOS, que deverá ser atualizada para refletir as admissões, férias, licenças e demais 
ocorrências no período, e quaisquer outros documentos exigidos ou que venham a ser 
exigidos por lei, decorrentes da execução dos SERVIÇOS. 

 
Cabe informar que esta documentação se refere aos SERVIÇOS executados dentro 

das dependências da Contratante. 
 

 
3.10.1 Subcontratação 
 

A Contratada deve apresentar ao Contratante a documentação necessária para 
aprovação das firmas que pretende contratar. Deve enviar o dossiê técnico para a 
Contratante, para aprovação técnica. 
 
 
3.11 Sobressalentes 
 
3.11.1 Relação de Sobressalentes  
 

A relação de sobressalentes deve ser suficientemente detalhada para permitir à 
Contratante adquirir os itens selecionados por meio de catálogos diretamente do fabricante ou 
do distribuidor.  A apresentação desta relação deve ser em forma de tabela contendo: nome 
do item sobressalente, quantidade em uso, quando necessário a quantidade total da massa 
em kg, vida esperada e reposição (ver definição de crítico). 

 
A Proponente deve anexar à proposta técnica (sem os preços) e comercial uma relação 

recomendada de sobressalentes, onde sejam destacados os seguintes grupos: 
 
a) Sobressalentes para partida e sobressalentes críticos – O fornecimento destes 

sobressalentes é de inteira responsabilidade da Contratada. A Proponente deve fornecer 
lista para comentários da Contratante. A Contratada deve garantir a disponibilidade destes 
sobressalentes quando do comissionamento, de forma a garantir o cumprimento do 
cronograma. Quando do término do comissionamento estes sobressalentes são de 
propriedade da Contratada, portanto, não farão parte do fornecimento. Sobressalente 
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crítico é considerado como todo equipamento e ou componente que não seja de pronta 
entrega por parte do fornecedor, ou seja, se seu estoque for zerado a reposição depende 
de aquisição de terceiros, fabricação ou de importação.  

 
a) Sobressalentes para um ano de operação - Os sobressalentes para um ano são parte 

integrante do escopo de fornecimento da Contratada; para tal, a Proponente deve fornecer 
uma lista completa de todos os componentes, inclusive de terceiros, indicando os 
quantitativos recomendados, a criticidade de cada um e uma coluna em branco na qual a 
equipe técnica da Contratante definirá os quantitativos efetivos a serem fornecidos. Para 
os itens de Automação e instrumentação, deve ser considerado o mínimo de 10% de cada 
item e quando esta razão for inferior a 01 unidade, então fornecer 01 unidade. 

 
 
3.11.2 Reposição de Sobressalentes Usados 
 

Caso a Contratada venha a utilizar os sobressalentes da Contratante (um ano de 
operação), este deve ser reposto no máximo 24 horas antes da partida da SUBESTAÇÃO.  
 
3.11.3 Entrega dos Sobressalentes 
 

Os sobressalentes de um ano de operação devem ser entregues à Contratante com 
antecedência de pelo menos um mês antes do início dos testes a frio. 
 
 
3.12 Assistência Técnica, Supervisão de Montagem e Operação Assistida 
 

Mesmo que a montagem fique a cargo de terceiros, a Contratada tem total 
responsabilidade por estes serviços, ficando sob sua responsabilidade o cumprimento dos 
prazos, qualidade dos serviços, segurança, meio ambiente, etc. 
 
 
3.13 Trabalho de Reconstrução 
 

Trabalho de reconstrução é definido como toda adaptação, modificação ou 
intervenção que venha a modificar as características originais do local. Esta reconstrução faz 
parte integrante do escopo de fornecimento da Contratada. 
 
 
3.14 Ferramentas para Manutenção 
 

A Proponente deve listar na proposta todas as ferramentas, descrevendo as suas 
aplicações para manutenção de hardware e software etc. e indicar aquelas que fazem parte 
da proposta. Caso após assinado o contrato, e até o término da garantia, for identificada a 
necessidade de alguma ferramenta que não tenha sido listada e seja necessária para 
manutenção e ou desenvolvimento da SUBESTAÇÃO, a Contratada deverá fornecer sem 
ônus para a Contratante. 
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3.15 Estudo/Remoção de Interferências 
 

É de responsabilidade da Contratada o levantamento de interferências aéreas e no 
subsolo ou onde possa gerar dúvidas na consistência dos desenhos. 

 
Todas as interferências visíveis, constantes ou não em desenhos, assim como as 

interferências não visíveis, porém constantes em desenhos, fazem parte do escopo da 
Contratada a sua remoção. As interferências não visíveis e que não constem em desenhos, 
embora façam parte do escopo da Contratada, serão removidas mediante acerto comercial 
entre a Contratada e a Contratante. 
 
 
3.16 Plano de Assistência Técnica Pós-Venda 
 

A Proponente deve informar na proposta, seu plano de assistência técnica pós-venda, 
respondendo as seguintes questões para o fornecimento do serviço e para o fornecimento de 
equipamentos/componentes:  
 
a) Prazo para enviar os técnicos em caso de necessidade; 
 
b) Prazo para fornecimento de componentes; 
 
 
3.17 Considerações Ambientais 
 
a) A Contratada responderá integralmente por toda e qualquer reclamação, intimação, multa 

ou ação proveniente de descumprimento de normas e leis ambientais vigentes que a 
Contratada neste ato declara conhecer e obriga-se a cumprir, isentando a Contratante de 
qualquer vínculo de solidariedade;  

 
b) A Contratada deverá identificar todos os riscos e aspectos provenientes de suas atividades, 

produtos ou serviços que podem interagir com o meio ambiente. Estes aspectos e riscos 
deverão possuir medidas de controle para não impactar o meio ambiente. Estes itens 
deverão ser definidos em planilha com os seguintes campos: 1) ATIVIDADE, 2) ASPECTO/ 
RISCO AMBIENTAL, 3) IMPACTO AO MEIO AMBIENTE EXTERNO, 4) CONTROLES 
ADOTADOS.  

 
c) Em todas as fases da atividade, a Contratada deverá praticar a segregação dos resíduos. 

As áreas e recipientes de armazenamento de resíduos deverão ser identificados de modo a 
possibilitar uma rápida identificação do conteúdo. Os resíduos e produtos químicos na 
forma líquida deverão estar em contêineres ou tambores protegidos por algum tipo de bacia 
de contenção para resistir a vazamentos e derramamentos; 

 
d) A Contratada deverá armazenar os produtos químicos que porventura forem utilizados 

observando a compatibilidade entre os diferentes produtos. As FISPQ´s (Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos) dos produtos devem estar disponíveis no 
local de utilização e armazenagem; 
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e) Todas as anormalidades relativas aos controles ambientais deverão ser comunicadas pela 
Contratada à Contratante. 

 
 
3.18 Requisitos de Qualidade 
 

Os serviços prestados pela Contratada deverão estar dentro do Padrão de Qualidade 
exigido pela Contratante, em função de exigências contidas nos padrões e normas 
regulamentadoras citadas no item 2.2 
 
 
3.19 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
 

A Contratada deverá apresentar a ART relativa a construção, montagem, testes e 
comissionamento da SUBESTAÇÃO no prazo máximo de (15) dias após a colocação de 
encomenda. A ART relativa à Construção, Montagem, Testes e Comissionamento deverá ser 
apresentada antes do início das obras no campo. 
 
 
3.20 Garantias de Desempenho 

 
A Proponente deve apresentar as garantias de desempenho do processo e do sistema 

como: 
 

a) Disponibilidade da SUBESTAÇÃO; 
 
b) Pleno funcionamento da SUBESTAÇÃO BLINDADA com os níveis de tensões e corrente 

elétrica dentro dos estabelecidos no projeto; 
 

c) Garantir potência elétrica constante. 
  

 O desempenho deverá ser avaliado dentro de 12 meses após o período de 
OPERAÇÃO ESTÁVEL do Sistema. Ao final desse tempo, caso os valores garantidos não 
tenham sido atingidos, a Contratada deve apresentar um relatório detalhado mostrando as 
razões pelas quais os valores contratuais não foram obtidos. A Contratada deve então tomar 
as ações necessárias para permitir a obtenção dos valores garantidos em contrato, sem 
qualquer ônus para a Contratante. 
 
 
3.21 Outras Garantias 

 
A Contratada deve assumir as seguintes garantias, mas não limitadas a elas: 
 

a) Garantia do sistema como um todo ou dos seus componentes operando sob as condições 
de projeto; 

 
b) Qualidade dos materiais e fabricação de todos os componentes do sistema; 
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c) Substituição sem ônus para a Contratante de todos os componentes ou sistemas que 
apresentem defeitos ou desgaste prematuro devido a projeto, fabricação, manuseio ou 
montagem incorretos. A Contratada deve apresentar relatório detalhado descrevendo a 
falha e suas causas; deve também conduzir os estudos para modificar o projeto e/ou a 
fabricação para solucionar o problema; 

 
d) Assistência técnica e fornecimento de peças de reposição durante a vida útil dos 

equipamentos; 
 
e) Nível de ruído máximo, emissão de poluentes, vibrações do sistema ou dos componentes 

do sistema. 
 
 
4 Condições Específicas (Escopo de Fornecimento) 
 

O escopo de serviço do fornecimento da subestação blindada para alimentação do 
Hospital São João Batista (HSJB), não está limitado somente a montagem do equipamento e 
a posta em marcha de tais equipamento em operação, tendo em vista todos os parâmetros 
ideais de performance citados neste Memorial Descritivo, nos itens pertinentes. 
  
 
4.1 Cabine Blindada 
 

 Fornecimento da Subestação Blindada padrão Light, conforme a lista de materiais 
no ANEXO A. 
 

4.1.1 Montagem eletromecânica da Subestação Blindada e dos transformares, conforme 
projeto no Anexo A. 
 

4.1.2 Garantir alimentação constante para o edifício EXISTENTE HSJB. 
 
4.1.3 Apresentar um plano de manutenção preventiva na proposta técnica; 

 
4.1.4 Todo o sistema deve estar em conformidade com normas e padrões brasileiros 

(NBR’s e NR’s e Regulamentos da Concessionária Light). 
 
  

4.2 Montagem da Cabine Blindada 
 

A Subestação Blindada, deve vir completamente montado ou em partes de modo que 
facilite a instalação em local designado pela proponente. Todos os painéis e dispositivos do 
equipamento devem estar em conformidade com as normas NR-10, NR-12 e RECON Light 
AT; 

 
Todo descarte de material de embalagens é parte integrante do escopo da contratada; 
 
A empresa contratada deverá apresentar para a PMVR/HSJB em um prazo de 15 dias 

a partir da data da reunião de início dos trabalhos, o cronograma preliminar para a execução 



 

  

 
NÚMERO FOLHA REV. NÚMERO FOLHA REV. T E SEQUENCIAL FOLHA REVISÃO 

      
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

21 /26 
 
0 
 

                 
        

 

dos serviços. Esse cronograma será validado pela equipe de planejamento da PMVR/HSJB e 
servirá de base para elaboração do cronograma definitivo do projeto; 

 
O cronograma deverá conter a alocação de recursos de mão de obra e equipamentos 

por atividade, além dos marcos de pagamento do projeto. O prazo para apresentação do 
cronograma definitivo é de 15 dias a partir da validação do cronograma preliminar. 
 
4.3 Montagem Eletromecânica da Subestação Blindada 
 

A montagem da subestação blindada deve ser feita com mão de obra da contratada. 
  

É parte deste escopo a fabricação e montagem dos suportes de tubulação e 
eletrodutos, calhas elétricas, caminhos para os condutores caso necessário, sendo que a 
contratada deverá fornecer todos os materiais (chapas, perfis, calhas, eletrodutos, fixadores e 
etc) necessários à execução do serviço. 
 

É parte integrante do escopo da contratada: 
 

a) Pintura da tubulação, eletrodutos e acessórios, bem como seus suportes. 
b) Fornece todos os materiais necessários para execução de todas as atividades; 
c) Fornece todos os materiais/equipamentos necessários para içamento dos 

maquinários e ferramentas utilizados na montagem (guindaste caso necessário, 
cintas, estropos, balancim etc). 

d) É de responsabilidade da Contratada, efetuar levantamento e remover, com o 
consentimento da contratante, toda e qualquer interferência que possa impedir o 
içamento e posicionamento da cabine até o local de instalação. 

e) Todos os sensores devem ter conexão elétrica por plug em seu próprio corpo. 
f) Todos os circuitos de controle devem utilizar tensão de segurança, conforme 

previsto na NR-10. 
 
 
4.4 Montagem da Infraestrutura 
 

É parte integrante do escopo da contratada realizar a montagem de toda infraestrutura 
necessária para a Cabine Blindada. 

 
4.4.1 Serviços de Instalações Elétricas: 

 
Os seguintes itens devem ser considerados: 

 
a) Mão de obra para trabalhos em eletricidade – a Contratada deverá apresentar a 

qualificação dos profissionais que irão efetuar os serviços e sua capacitação de forma a 
atender NR10. 

 
b) Materiais e equipamentos – Todos os materiais e equipamentos para perfeita execução dos 

serviços bem como ferramentas são de responsabilidade da Contratada. A Contratante 
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reserva o direito de verificar os materiais e equipamentos e caso haja incompatibilidade 
para o uso ela reserva o direito de solicitar a retirada do mesmo da obra. 

 
c) Todos os equipamentos auxiliares para a ligação de ferramentas elétricas, máquinas de 

solda, ferramentas portáteis, extensões, luminárias auxiliares de campo, deverão estar em 
conformidade com a NR 10. Antes de sua utilização na obra. A Proponente/Contratada 
deve apresentar para aprovação uma especificação e um descritivo dos painéis e 
equipamentos a serem utilizados durante a obra. A contratante disponibilizará as seguintes 
tensões para utilização durante a obra: 127/220 VCA trifásico, neutro solidamente aterrado. 
Qualquer outra tensão necessária durante a obra deve ser adequada através de 
dispositivos de responsabilidade da Proponente/Contratada, observando todos os quesitos 
de segurança. 

 
  
5 Obrigação e Escopo de Fornecimento da Contratada 
 
 Os itens abaixo relacionados são de responsabilidade da Contratada, não devendo, 
entretanto, se limitar aos itens listados, a Contratada deve fornecer todo equipamento 
montado e testado, assim como todos os itens necessários ao bom e completo 
funcionamento da subestação blindada: 

 
a) Todo dimensionamento necessário à elaboração do escopo contratado; 
 
b) Verificação da conformidade dos desenhos existentes com as instalações existentes e 

elaboração dos “as builts”; 
 
c) Diagramas unifilares; 
 
d) Memórias de cálculo; 
 
e) Manuais de instalação, montagem e manutenção dos equipamentos/componentes 

fornecidos; 
 
f) Fornecimento de documentação técnica; 
 
g) Todas as ferramentas necessárias à execução da implantação da subestação blindada; 
 
h) A proponente deve considerar de seu escopo, um painel elétrico para cada frente de 

trabalho, com todos os dispositivos de segurança para atender a NR 10, o qual será 
utilizado para alimentação de máquinas de solda, ferramentas elétricas manuais e 
outros; 

 
i) Todas as ferramentas e equipamentos deverão estar em boas condições de uso e em 

conformidade com as normas vigentes, e em atendimento à NR 10. A contratante poderá 
fazer vistorias nos mesmos e caso detecte qualquer anormalidade poderá ser solicitada 
a retirada do equipamento da obra ou a sua substituição; 
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j) Estudo e integração da subestação blindada nova, com os equipamentos na subestação 
convencional existente considerando-se o objetivo do sistema objeto deste Memorial 
Descritivo; 

 
k) Ter a disposição quando do comissionamento os sobressalentes de partida e críticos 

necessários de forma a não impactar no cronograma; 
 
l) Fornecimento de todos os serviços necessários desde a preparação do local até a 

desmobilização e recomposição do local e do canteiro de obras; 
 
m) Lista de documentos técnicos, que deve ser mantida atualizada e submetida à aprovação 

PMVR/HSJB; 
 
n) Revisão de desenhos existentes, se necessário for; 
 
o) Apresentar análise de risco para aprovação da PMVR/HSJB; 
 
p) Participar das reuniões do empreendimento e sempre que solicitado pela Contratante; 
 
q) Suporte técnico durante o período de garantia sem ônus para a Contratante caso o 

assunto não seja resolvido pelos meios de comunicação; 
 
r) Levantamento e remoção de interferências necessárias à implantação da Subestação; 
 
s) Fabricação, inspeção e testes de fábrica; 
 
t) Embalagem, transporte, armazenagem, embarque, desembarque e guarda dos materiais 

e equipamentos; 
 
u) Desmontagem/demolição; 
 
v) Todos os serviços e materiais necessários à instalação, montagem e comissionamento 

da subestação blindada; 
 
w)  Plano de inspeção e testes da subestação blindada; 
 
x) Todos os instrumentos de medição e análise e seus acessórios necessários à execução 

dos serviços e testes; 
 
y) Construção e montagem de todo a subestação blindada;  
 
z) Todas as obras civis necessárias para implantação da subestação blindada; 
 
aa) Adaptações e modificações de equipamentos existentes se necessário for; 
 
bb) Testes a frio e a quente, comissionamento, colocação em funcionamento, operação 

assistida; 
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cc) Instalação elétrica/instrumentação de cabos, calhas, eletrodutos, bandejas, suportes de 

fixação, e etc; 
 
dd) Enquadramento e emissão de Data Book conforme exigido pela NR-13 se aplicável; 
 
ee)  Fornecimento de certificados de materiais, de inspeção e qualificação de pessoal; 
 
ff)  Sondagens do terreno se necessário; 
 
gg)  Monovias, talhas e plataformas para montagem, desmontagem e manutenção dos 

equipamentos; 
 
hh) Todos os materiais de consumo nas fases de comissionamento, teste, start-up até a data 

do aceite provisório da Contratante; 
 
ii)  Os sobressalentes críticos, partida e 1 ano de operação;  
 
jj)  Lista de ferramentas e instrumentos especiais necessárias para operação e manutenção 

da subestação blindada; 
 
kk) Todos os equipamentos de movimentação de carga (guindaste, caminhão, veículos, 

empilhadeira, etc.); 
 
ll) Todos os materiais necessários para a limpeza do sistema (trapo, pano, estopa, etc.); 
 
mm) Andaimes e tapumes para proteção; 
 
nn) Instalações provisórias necessárias à implantação da subestação blindada, inclusive 

iluminação, alimentação de água potável, esgoto, etc.; dentro dos padrões de segurança 
e normas da Contratante; 

 
oo) Todos os parafusos, porcas e prendedores necessários à montagem dos equipamentos; 
 
pp) Adequação, se necessário das características (pressão, temperatura, filtragem, 

voltagem, etc.) das utilidades disponibilizadas pela Contratante; 
 
qq) Proposta técnica consolidada conforme reuniões de esclarecimento e documentos 

emitidos na fase de análise técnica; 
 

rr) Fornecer EPI’s / EPC’s necessários para as atividades a serem executadas na área de 
obras e dependências do Hospital São João Batista e suas áreas anexas, dentro do 
padrão estabelecido para a mesma para seus colaboradores; 

 
ss)   Fornecer profissionais competentes e com experiência; 
 
tt)  Recursos humanos - A proposta deve considerar que o horário de trabalho atenda a 

NR15; 
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uu)    Segregar e descartar todo material retirado e sucateado conforme procedimento vigente; 

 
vv)   Realizar reuniões diárias de segurança com todos seus colaboradores, imperativamente 

antes do início de quaisquer atividades, ressaltando principalmente os riscos inerentes a 
tal atividade e assuntos afins; 

 
ww) Manter equipe com foco em monitoração, ação e organização em segurança durante 

todo o empreendimento (Técnicos em Segurança no Trabalho); 
 

xx)  A Contratada será responsável por qualquer dano que por ventura possa ser causado 
pelos seus colaboradores aos componentes da Cabine Blindada, no transporte, manuseio 
e montagem da mesma; 

 
yy) A contratada será responsável por qualquer dano que por ventura possa ser causado pela 

subestação blindada às dependências do hospital. 
 

 
6 Escopo da Contratante 
 
 
a) Indicação de pessoal técnico se julgar necessário, para acompanhamento dos serviços 

realizados; 
 
b) Análise técnica de todos os documentos fornecidos e seus pareceres; 
 
c) Disponibilização de local para que a Contratada possa instalar o seu canteiro de obras. 

 
 
7 Requisitos Mínimos de Aceitação 
 

Depois do Startup, a subestação blindada deverá ser capaz de ser operada de acordo com 
os padrões de projeto, atendendo aos seguintes índices de performance: 
 

a) Fornecimento de energia elétrica sem interrupções para o QGBT do Hospital e seus 
anexos; 
b) Garantir a segurança e a prova de explosão da subestação blindada. 
c) Atendimento das normas e exigências da NR-10 e estar dentro dos padrões da ABNT. 

 
O não atendimento da performance requerida será de responsabilidade da empresa 

contratada e implicará no não aceite do sistema por parte da contratante, até que os eventuais 
problemas estejam sanados. 
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ANEXO A - DOCUMENTOS ADICIONAIS 
 
Além dos desenhos listados no item 4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS desta especificação, 
seguem abaixo outros desenhos de referência. 
 

Número Firma Título 
1 ELECONTEL Projeto, Elétrico S.E. Blindada - 1.7- S.E. Medição 

Pavimento Térreo 
2 ELECONTEL Projeto, Elétrico S.E. Blindada - 2.7 - Vista Frontal 

S.E. Medição 
3 ELECONTEL Projeto, Elétrico S.E. Blindada - 3.7- Detalhes S.E. 

Medição 
4 ELECONTEL Projeto, Elétrico S.E. Blindada - 4.7 - S.E. 

Transformação Nova 
5 ELECONTEL Projeto, Elétrico S.E. Blindada - 5.7 - Vista Frontal 

S.E. Transformação 
6 ELECONTEL Projeto, Elétrico S.E. Blindada - 6.7 - Detalhes 

S.E. Transformação Nova 
7 ELECONTEL Projeto, Elétrico S.E. Blindada - 7.7 - Diagrama 

Unifilar Geral 
8 ELECONTEL Lista de Materiais Elétricos Completa 09.02.24 

ELECONTEL 
 


