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Execucdo de obra de reforma da rampa de acesso ao Palacio 17 de Julho — Bairro
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Data / Hora Endereco Estimado Tipo
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N°011/2021
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisicdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, torna
publico que, devidamente autorizada pelo (a) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE
ADMISTRACAO, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Sr. Claudio dos
Santos Franco, Ordenador de Despesa por delegacdo de competéncia, na forma do
disposto no Processo Administrativo n.° 4983/2019, fara realizar, no dia 22 de
Outubro de 2021, as 09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio
Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE
PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada
por prego unitario, que se regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracoes,
Lei Municipal 4.929 de 15 de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢cdes legais
aplicaveis e do disposto no presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www?2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatorio ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hip6tese em que tal comunicacdo néo tera efeito de recurso;
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1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatoério sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comissao de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposicfes em contrario.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucéo de obra de
de reforma da rampa de acesso ao Palacio 17 de Julho — Bairro Aterrado, Volta
Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao,
em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e complementar deste
Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 85.486,87 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e
oitenta e sete centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitacdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢fes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.
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4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Uni&do, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. N&o serao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢fes prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serao rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao serd permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consdércio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgido promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, o0s membros da comissdo de Licitacdo. Também nao
poderdo participar deste certame as sociedades empresdarias cujos soécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderao participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciagcdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente
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5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucdo e entrega das obras € de 02 (dois) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
llI). Em se tratando de soécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cdpia ou cOpia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacgao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)
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e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Anbnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que deverd evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicacéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverao ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e cdpia para
autenticacao por servidor da Central Geral de Compras ou coépia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:
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a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacdo

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticagOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitagao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovagao, na forma do artigo 18 da
Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;
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NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar o0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacado da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacfes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relagdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitagdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econ6mica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitagdo, que néo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
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ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (ao) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracédo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitacdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracéo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue nao possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicio de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacéo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n® 4983/2019
Folha:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.2. A opcéao pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracao precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a vistoria técnica podera
ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Administracdo, por meio do
telefone (24) 3339-9517, em dias Uteis nos horérios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As
visitas fisicas para a realizacdo de \vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucéo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.18. Declaracdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagéo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certidbes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacao judicial,
ou de execugao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacao;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deverd ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6érgéo equivalente.
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c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagdo da situacao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacgbes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.22 A licitante que nao alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéo
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante
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NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicagéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricédo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacéo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 02 (dois) meses para execucao da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

¢ Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e nUmero da conta bancaria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

9.3 Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

9.4 Composicao do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

9.5 Declaragéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA |: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios
informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;
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NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacdo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitagdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposigéo de recurso;

A auséncia de representantes credenciados n&o exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessdo, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,
serdao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitacao. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitagéo;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitagc&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condic¢des previstas na clausula 8 deste edital;
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Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“‘B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo rendncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital;

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais poderd desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitagc&o juridica, a qualificagédo técnica, a qualificagdo econémico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apés o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se o0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituird o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o0 modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);
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10.14 Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicbes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel,

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

10.15 Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16 Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0s custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do e objeto do contrato.

10.17 Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséo fixar prazo nao
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢cédo de pre¢os unitarios para comparacdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacgdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o niamero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relagdo ao preco da méao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terA que comprova-lo por meio
idbneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipéteses:

a) se deixar de cotar qualgquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orgamentaria (Anexo XI);

b)se cotar precgos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que nao a prevista neste edital,
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d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 8,01% para a planilha orgamentéaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacao determinada pela comisséo de Licitacao

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta;
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10.21-2.4. Na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes serao
convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipbétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissédo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uuteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacgao;

O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificacao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao;

Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, agéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
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inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar

originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

12
12.1

12.2

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n°® 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néao
conhecimento;

A Comissao de Licitacdo dard ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacédo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacado nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui o Anexo X, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracdo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagcdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cOes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
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ou revogar a licitacdo, independente da cominacédo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacdo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17HO00. A programacdo devera considerar qgue muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, § 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Administragdo — SMA,
apos cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Administracdo — SMA, ap6s emissdo da ordem de servico, aos
quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execuc¢ao, bem como
dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessério a regularizacéo das faltas, falhas, problemas
ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteragoes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;
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E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servicos prestados que nao correspondam as normas e padroes
citados;

No caso de suspensado da obra, se a contratada antes de notificada, j& houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsé-la-a dos precos de aquisi¢cao, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséao da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Administracdo — SMA, por escrito, no
maximo 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia;

A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o

modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Administracdo — SMA,
pelo qual fara qualquer solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizagdo do
Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15

12.16

12.17

Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Administracdo — SMA e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada
por meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera lavrado até o final da
obra, ficando mantidas as demais condi¢cbes contratuais pela adjudicataria na
proposta inicial;

Havendo acréscimo de servico, se houver inclusao de itens novos, 0s precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Administracdo — SMA, observando-se que 0s precos unitarios dos itens
componentes sejam 0s vigentes no més do orcamento contratual;

A contratada obrigar-se-a a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no prego proposto;
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12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizagdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servico concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelacdo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Administracdo — SMA. O pedido formal devera indicar quais 0s servicos a serem
executados, bem como conter uma relagéo de servigcos semelhantes, realizados
e concluidos pela subcontratada.

12.24 A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizagcdo do Municipio, cépia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

12.27 Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execuc¢do do contrato;

12.28 A contratada € a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
quando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

22
VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




12.29

12.30

12.31

12.32

12.33

12.34

12.35

12.36

Processo n® 4983/2019
Folha:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

A contratada é responsavel por todos os Onus e obrigacdes relativas as
legislacBes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da obra;

A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessiondrias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacfes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construcao civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados o0s padrées e normas baixadas pelos Orgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricbes contidas no art.
39, VI, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificaces
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infragdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cdodigo Tributéario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apos
homologacdo, o0 pagamento da taxa de expediente para Contratos com o0
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacoes.
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12.36.1 O referido Documento de Arrecadacéo - DAR para Contrato citada acima,
serd entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condigao para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servigos relativos a execucao de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (séo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(0es) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execuc¢ao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5 O responsével técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo 6rgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.
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13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2

14

141

14.2

14.3

14.4

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execugéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagcao.

Compete a Secretaria Municipal de Administragdo — SMA deliberar sobre o
desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou
total do objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de Administracao
— SMA,;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucado ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
gue couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacéo especifica.
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14.5 A Administracdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢bes prevista nele e em legislacao
especifica.

14.6 A aplicagao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
deciséo final sujeita a apreciacao do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

14.7 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;
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15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera
retratar a variacado efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

155 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

15.8 Para efeito de observancia aos limites de alteracbes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal
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DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Bésico, assim como a legislacdo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Administragcdo — SMA, conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacgéao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgamentaria n°:
04.01.04.122.1001.4065.3339039000000.0200.420003.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razéo
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93,;

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacédo ou anulagéo;
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O licitante contratado devera providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
qual constem as ART's relacionadas (anotac6es dos responséaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracgéo e
execucdo, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinacgdes do artigo 7°, 81°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n° 5.194/66, além da Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo importara direito & contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitagéo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta,

A critério da Comissao de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissées
formais de que nédo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participacdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitagdo e inteira submissdo as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitara reclamacgfes futuras oriundas da ma interpretacao
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicagOes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situagdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacao aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitagc&o;

Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que nao
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacéo total para a execugéo da obra deste Edital;

A apresentacao e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacdo e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cbes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacéo;
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A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, se assim julgar necessario,
solicitar aos orgdos técnicos da Secretaria Municipal de Administragdo — SMA,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
andlise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (S);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informagbes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comisséo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.

DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO [: Projeto Basico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IlI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracdo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaracédo de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaracéo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaragéo de Visita Técnica,

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucao do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Memoria de Célculo (CD/R);

ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

ANEXO XVI: Planta (CD/R);
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OBSERVACAOQO: 0OS ANEXOS X, XII, XIll, XIV, XV e XVI estar&o disponibilizados no
portal como anexo ao Edital de Licitagao.

Volta Redonda/RJ, 01 de outubro de 2021.
Elaborado por:

Monica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisao de Normatizacéo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Claudio dos Santos Franco
Secretaria Municipal de Administracdo — SMA
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

CLASSIFICACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

X PRESTACAO DE SERVICO NAO CONTINUADO

PRESTACAO DE SERVIGO CONTINUADO

COMPRAS (AQUISICAO)

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de empresa
especializada em Contratacdo de empresa para a reforma da rampa de acesso ao Palacio 17
de Julho.

No caso deste Projeto Béasico gerar edital, todas as informagfes aqui contidas estarédo
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO

Em atendimento & orientagdo do MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO a Secretaria
Municipal de Administracdo requereu ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano - IPPU,
projeto para reforma da rampa de acesso ao Palacio 17 de Julho.

* Planilha Orgamentaria — Anexo |
» Cronograma Fisico Financeiro — Anexo |l

02 - DA JUSTIFICATIVA

Em atendimento & orientacéo do MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (fls.03), projeto para
reforma de rampa para acesso ao Palacio 17 de Julho.

03 — DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-
RJ, data base 08/2021, cujos valores estdo expressos na PLANILHA ORC;AMENTARIA,
totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 85.486,87 (oitenta e cinco mil,
guatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

3.2 Programa Manutengdo dos Proprios Municipais, dotagdo orcamentaria n°
04.01.04.122.1001.4065.3339039000000.0200.420003
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04 — DO INICIO DA EXECUGCAO DA OBRA

Condicéo de execucédo do servigo: Os servicos serdo executados mediante nota e empenho e
ordem de servico; Apés a expedicdo da Ordem de Servico, a contratada devera providenciar o
agendamento prévio dos servicos com a Secretaria.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acles estabelecidas neste Projeto Bésico serd
comprovada oficialmente, através de medi¢des assinadas por profissionais habilitados e este
documento sera parte indispenséavel do processo de liquidacao da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-80 da seguinte forma:

a) “Provisorio”. em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicagdo, por
escrito, da conclusédo das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade e
verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que sera efetivado pelo responséavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigcos executados pela CONTRATADA, que
ndo satisfizerem as condi¢6es de recebimento, serdo recusados pela fiscalizagdo e deveréo
ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicao do Termo de
Recebimento Provisorio. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitagéo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde
gue tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficard suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e segurancga dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto neste Projeto Béasico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacbes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.
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6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescricdes, indicacdes, especificagcbes, normas e regulamentos de 6érgdos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacao da &rea técnica da
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacbes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescrigbes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edifica¢cfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (S)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacao.

6.5. A empresa deverd indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunibes e outras atividades de coordenacdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagfes que venham a ser convocada pelo Contratante.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, de
segunda a sexta-feira das 07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacao prévia
da CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programagao e data
para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se considerar que
muitos servicos serdo realizados em horérios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0os quais ja deverdo estar
previstos nos prec¢os apresentados pela empresa, quando da licitagao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacao dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratacao no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos servicos a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso
de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

6.10. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

34
VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n® 4983/2019
Folha:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

6.11. A subcontratagcdo n&do exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de empresa a
ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes desta licitacéo.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizard a supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. Quando da execuc¢ao dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protec&o Individual (EPI) e executem 0s testes necessarios e
definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio poderd paralisar 0os servigos,
enguanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisacdo por conta
da empresa.

6.19. Os vicios de adequacéo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos
de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servigos executados deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

6.20. Quando da execucédo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando
sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 A execucdo dos servicos sera na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA — PALACIO 17 DE JULHO, Praca Savio Gama, n°® 53 — Aterrado/Volta Redonda,
Rio de Janeiro.
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7.2 O horéario de execucdo sera definido com a equipe de fiscalizacdo que dard o aceite,
através do termo de recebimento das obras, preferencialmente, durante o horario de
expediente, de segunda a sexta-feira das 07h0Omin as 17h00min.

08 - DA GARANTIA DOS SERVIGCOS OU MANUTENGCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condi¢des de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicdo de pegas necessarias, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluirq a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizagdo de consorcio para execugdo da obra, apdés o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consorcio, de forma
proporcional a participacdo de cada uma no consércio, de acordo com os prazos estabelecidos
no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA
9.1 - Execucdo Fisica
Prazo de execucgdo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, 02 (dois) meses.

- Para quaisquer informacfes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de S4&, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ,
CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

9.2 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;

9.2.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei 8.666/1993,
a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a partir do prazo final
de execucéo, previsto no cronograma de execucao.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigac6es da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca de
despesas com frete e/lou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucao da obra;
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b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigacdo contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do Contrato;

f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a concluséo do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL EQUIVOCO
NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO
COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NAO SEJA
SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITAGAO.

h) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salério, encargo social, obrigacéo patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais
envolvidos na prestagéo dos servigos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
méximo de vinte e quatro horas ap0s a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

j) A CONTRATADA é responséavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no decorrer e
apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucdo da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condi¢cbes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
qgualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificagdo sempre que solicitado;

m) Apresentar & FISCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descri¢do detalhada

de todos os procedimentos e etapas de intervencgdo, ilustradas por documentagéo técnica e

fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em funcdo da complexidade dos

procedimentos e intervengdes, a necessidade de maior quantidade de relatorios, 0s mesmos

dever&o ser fornecidos & ADMINISTRACAO prontamente quando forem solicitados.
Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra
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O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responséavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatérios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscalizagao.

O Diério de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material seré avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigos executados
no periodo apos o relatério de medicéo ser aprovado e atestado pela FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Uteis para analisar o relatério de medicao;

Todos os relatorios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotogréficos deveréo ser de
qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execuc¢ao dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalagdes provisorias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados pela
ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranga na obra, devendo:
¢ Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens, todo
tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes, plataformas de
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) de carater
rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservacdo e funcionamento,
tais como: capacete de seguranga contra impactos, Oculos de seguranca contra
respingos, luvas e mangas de protecao, cintos de seguranca, respiradores contra po6 e
gases toxicos; guarda p6 de manga longa etc.;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

Providenciar sistema de seguranga para prote¢do do edificio, do pessoal envolvido na
obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigfes estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculacdo ao presente Termo;
c) emitir as ordens de servicos;

d) exercer a fiscalizac&do do contrato;
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e) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Projeto
Bésico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZAGCAO

12.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
MUNICIPIO que sera designado oportunamente pela Secretaria Municipal de Administracdo
(SMA).

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SMA que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA que ficara responsavel pela emissao das folhas de medicédo, diario
de obra e termo de recebimento provisorio e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢fes, métodos e
processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagfes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacado da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.

a. - A Fiscalizacdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras entidades,
sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio seré reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0S servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou

substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a este Municipio.

12.7 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adocdo das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sang¢ado administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.
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13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Administracéo deliberar sobre o desconto no valor de
pagamento, quando da comprovada inexecucéo parcial ou total do objeto do contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pela Secretaria de Administracao;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagcao, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecuc¢éo dos servicos,
total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao ou qualquer inadimplemento ou
infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infragéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao Publica;

d) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancbes previstas nele e em legislacdo
especifica.

13.5 - A Administracao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao total, sem
prejuizo da aplicacao das sancdes prevista nele e em legislacédo especifica.

13.6 - A aplicacado das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3 deste
documento sédo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a deciséo final
sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de san¢do prevista na alinea

c”. A aplicacdo da sancao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacdao oficial.

13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de Vvistorid-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
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conservacdo e eventual necessidade de substituicio de pecas para a perfeita execucao
dos servigcos objeto desta licitacéo.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagéo de Vistoria, elaborada de acordo com o
modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e solicitar a
assinatura do servidor do érgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via
qgue lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com 0s
documentos de habilitacéo.

14.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e énus do
licitante, com vistas a elaboracéo precisa e técnica de sua proposta, mas nao ostenta carater
eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante
resolva ndo vistoriar os locais onde serdo prestados 0s servicos objeto da licitacdo, caso
vitorioso no certame, nao poderd alegar desconhecimento das condicfes de execucao
contratual como pretexto para eventual inexecuc¢do total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacdo ou alteracdes do objeto contratual. Nessa hipdtese, como alternativa possivel,
admite-se a apresentacdo de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacéo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servigos),
assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de
Conhecimento das Condigbes de Execucao do Objeto Contratual deverd ser elaborada de
acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo,
devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto desta
licitacdo e de suas condi¢les, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento
integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.5 - O agendamento para a realizacao da visita fisica para a vistoria técnica podera ser feito
com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Administracéo, por meio do telefone (24) 3339-
9517, em dias Uteis nos horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a
realizacdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios
distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitag&o.

15 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

19.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo 6rgéo
Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA,
dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da Contratada, para que o
pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de
adimplemento da entrega;

15.1.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.3 Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da contratada,
o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentacao;
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19.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

19.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato
ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofreréo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo INCC e
juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e agueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

19.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que deverd retratar a variagao
efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucéo do objeto contratual, na
forma do que dispde o art. 40, Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de
14.02.2001;

19.4.1 A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
Nao enseja reajuste ou correcao.
19.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago;

19.5 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagcdo do indice ajustado
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Cddigo Civil;
19.6 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da requisitante, observado
o percentual de desconto a que se refere o item 15.3.

19.7 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipo6teses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢des, mediante termo aditivo.

19.8 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na obra, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o
limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de
reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

19.9 Para efeito de observancia aos limites de alterag6es contratuais previstos no art.65, §
1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as redu¢des ou supressfes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéo
entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal
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16 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 — Resultar4d como vencedora a licitante que apresentar 0 menor preco global. O valor
devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos e precos
unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacdo e demais
exigéncias editalicias

Volta Redonda, 09 de agosto de 2021.
Elaborado por:

Lucineide Aparecida Miranda
Matricula 143286

Claudio dos Santos Franco
Secretario Municipal de Administracéo
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Processo n® 4983/2019

Folha:

item

codigo

descrigéo unid pr unit quant

pr parcial

SERVICOS PRELIMINARES

13.017,08

11

02.020.0001-0

Placa de identificacao de obra
publica,inclusive pintura e s uportes de M2
madeira.fornecimento e colocacao

499,50 6,00

2.997,00

1.2

02.015.0001-0

Instalacao e ligacao provisoria para
abastecimento de agua e esgotamento
sanitario em canteiro de obras,inclusive
escava cao,exclusive reposicao da
pavimentacao do logradouro public o

UN  4.038,47 1,00

4.038,47

13

02.016.0001-0

Instalacao e ligacao provisoria de
alimentacao de energia el etrica,em
baixa tensao,para canteiro de
obras,m3-chave 100a, carga
3kw,20cv,exclusive o fornecimento do
medidor

UN | 2.149,53 1,00

2.149,53

1.4

02.006.0015-0

Aluguel container para escritorio
c/we,medindo 2,20m largura ,6,20m
comprimento e 2,50m altura,chapas
aco c/nervuras trap ezoidais,isolamento
termo-acustico forro,chassis reforcado
e piso compensado
naval,incl.inst.eletrica e hidro-sanitarias
,acesso

UNXMES

561,65 2,00

1.123,30

15

04.013.0015-0

Carga e descarga de
container,segundo descricao da familia
0 2.006

UN 73,38 2,00

146,76

1.6

04.005.0300-0

Transporte de container,segundo
descricao da familia 02.006, exclusive
carga e descarga(vide item
04.013.0015)

UNXKM 28,38 20,00

567,60

1.7

02.011.0014-0

Cerca protetora de borda de vala ou
obra,com tela plastica n a cor laranja
ou amarela,considerando 1 vez de
utilizacao,in clusive
apoios,fornecimento,colocacao e
retirada

M2 2,09 30,00

62,70

1.8

02.030.0005-0

Placa de sinalizacao preventiva para
obra na via publica,de acordo com a
resolucao da prefeitura-rj,
compreendendo forne cimento e
pintura da placa e dos suportes de
madeira.forneci mento e colocacao

UN 96,40 3,00

289,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA

44




1.9

02.001.0001-0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Tapume de vedacao ou
protecao,executado c/chapas de
madeira compensada,resinada,lisa,de
colagem fenolica,a prova d*agua, com
2,20x1,10m e 6mm de
espessura,pregadas em pecas de
madei ra de 32 de 3"x3" horizontais e
verticais a cada 1,22m,exclu sive pi

M2

74,66

Processo n® 4983/2019
Folha:

22,00

1.642,52

RETIRADA DE GRADES

975,43

2.1

05.001.0147-0

Arrancamento de
grades,gradis,alambrados,cercas e
portoes

M2

18,40

38,00

699,20

2.2

05.001.0143-0

Arrancamento de
paralelepipedos,inclusive
empilhamento later al dentro do
canteiro de servico

M2

9,20

8,00

73,60

2.3

22.030.0050-0

Remocao de especies vegetais,porte
muda (ate 2m de altura), inclusive
carga,descarga e transporte do
material ate 30km

UN

24,65

1,00

24,65

2.4

09.005.0009-0

Retirada de grama em placas

M2

14,53

11,25

163,46

2.5

Preco
Composto

Retirada de Vaso Decorativos

UN

7,26

2,00

14,52

DEMOLICAO

3.008,91

3.1

05.001.0001-0

Demolicao manual de concreto simples
com empilhamento latera | dentro do
canteiro de servico

M3

251,45

2,60

653,77

3.2

05.001.0601-0

Apicoamento de concreto ou piso
cimentado

M2

63,09

37,33

2.355,14

CONSTRUGAO DA RAMPA NOVA
COM PISO COM PISO DE GRANITO

6.158,33

4.1

11.004.0021-1

Formas de madeira de 32 para
moldagem de pecas de concreto a
rmado com paramentos planos,em
lajes,vigas,paredes,etc,servi ndo a
madeira 2 vezes,inclusive
desmoldagem,exclusive escora mento

M2

74,48

19,50

1.452,36

4.2

11.004.0070-1

Escoramento de formas de paramentos
verticais,para altura de 1,50 a
5,00m,com aproveitamento de 2 vezes
da madeira,inclu sive retirada

M2

45,07

19,50

878,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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4.3

11.003.0005-1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Concreto dosado racionalmente para
uma resistencia caracteri stica a
compressao de 25mpa,inclusive
materiais,transporte,p reparo com
betoneira,lancamento e adensamento

M3

546,73

Processo n® 4983/2019
Folha:

7,00

3.827,11

REVESTIMENTO

12.520,68

5.1

13.301.0120-1

Contrapiso,base ou camada
regularizadora,executada com argam
assa de cimnento e areia,no traco
1:4,na espessura de 2,5cm

M2

30,97

38,00

1.176,86

5.2

13.366.0010-0

Revestimento de piso com granito
cinza miracema (lajinha) em
placas,espessura de 2cm,assente em
superficie em 0sso,com na ta de
cimento sobre argamassa de
cimento,areia e saibro,no traco 1:2:2 e
rejuntamento pronto

M2

294,73

38,00

11.199,74

53

13.333.0010-0

Revestimento de piso com ceramica
tatil direcional,(ladrilho hidraulico),para
pessoas com necessidades
especificas,assen tes sobre superficie
em 0sso,conforme item 13.330.0010

M2

144,08

1,00

144,08

ILUMINACAO

3.765,58

6.1

15.036.0141-0

Eletroduto em pvc flexivel,cor
amarela,diametro de 25mm.forn
ecimento e colocacao.

3,22

37,00

119,14

6.2

15.015.0020-0

Instalacao de ponto de luz,embutido na
laje,equivalente a 2 varas de eletroduto
de pvc rigido de 3/4",12,00m de fio
2,5m m2,caixas,conexoes,luvas,curva
e interruptor de embutir com placa
fosforescente,inclusive abertura e
fechamento de rasgo em alven

UN

352,23

1,00

352,23

6.3

15.008.0020-0

Fio de cobre com isolamento
termoplastico,antichama,compreen
dendo:preparo,corte e enfiacao em
eletrodutos,na bitola de 2
,5mm2,450/750v.fornecimento e
colocacao

4,32

74,00

319,68

6.4

15.008.0015-0

Fio de cobre com isolamento
termoplastico,antichama,compreen
dendo:preparo,corte e enfiacao em
eletrodutos,na bitola de 1
,5mm2,450/750v.fornecimento e
colocacao

3,07

12,00

36,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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6.5

21.031.0015-0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Rele fotoeletronico para iluminacao
publica,tipo fail-off,te nsao de
alimentacao de 105v e 305v,potencia
da carga 1000w o u 1800va,corrente
maxima da carga 10a.corpo em
policarbonato na cor azul,estabilizado
ao uv;pinos em latao estanhado,dev
endo at

UN

23,54

Processo n® 4983/2019
Folha:

1,00

23,54

6.6

21.030.0100-0

Disjuntor termomagnetico,tripolar de
40a.fornecimento

UN

45,34

1,00

45,34

6.7

Preco
Composto

Balizador de embutir em aluminio
fundido,vidro temperado,ref letor de
alto brilho,inclusive lampada
fluorescente de 9w e reator de
220v.fornecimento e colocacao

UN

150,99

19,00

2.868,81

PINTURA

3.231,24

7.1

17.017.0320-0

Pintura interna ou externa sobre
ferro,com esmalte sintetico brilhante ou
acetinado apos
lixamento,limpeza,desengorduram
ento,uma demao de fundo anticorrosivo
na cor laranja de seca gem rapida e
duas demaos de acabamento

M2

20,35

120,00

2.442,00

7.2

17.018.0110-0

Pintura com tinta latex
semibrilhante,fosca ou acetinada,cla
ssificacao premium ou standard (nbr
15079),para interior e e xterior,branca
ou colorida,sobre tijolo,concreto
liso,ciment o sem amianto,e
revestimento,inclusive lixamento,uma
demao d e sela

M2

18,54

42,57

789,24

CONSTRUCAO DE RAMPA
PROVISORIA DE MADEIRA E
Instalacdo de CORRIMAO
EXISTENTE

41.853,82

8.1

14.002.0220-0

Corrimao de tubo de ferro galvanizado
de 1.1/4"preso por ch umbadores a
cada metro.fornecimento e colocacao

137,72

76,00

10.466,72

8.2

14.002.0187-0

Gradil de ferro,altura de 1,20m,em
barras verticais quadrada s de 5/8" e
espacadas de 12,50cm, soldadas em
duas barras,su perior e inferior de
1.1/2"x1/4", montantes a cada 1,50m
em b arras de 1.1/2"x3/8",inclusive
pintura.fornecimento e coloca cao

584,85

38,00

22.224,30

8.3

Preco
Composto

Instalar Gradil Existente na Rampa
Provisoria.(corrim&o)

M2

48,40

45,00

2.178,00

8.4

Preco
Composto

Construcdo de Rampa de Acesso de
madeira provisoria, com a instalacéo
do corrimao existentes, Fornecimento e
Montagem

M2

279,84

24,96

6.984,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

9 LIMPEZA DA OBRA

Processo n® 4983/2019
Folha:

955,80

9.1 | 05.001.0387-A | Limpeza de pisos de pedra

M2 6,42

38,00

243,96

Retirada de entulho de obra com

5m3 de capacidade,inclusive
9.2 | 04.014.0095-A | carregamento,transporte e

em locais autorizados

cacamba de aco tipo containe r com

descarregamento.custo por unidade de
cacamba e inclui a tax a para descarga

UN 281,06

2,00

562,12

9.3 | 05.001.0172-A
pa

Transporte horizontal de material de
12categoria ou entulho, em carrinhos,a

- S - ' M3
30,00m de distancia,inclusive carga a 30,37

4,93

149,72

VALOR TOTAL DA OBRA:
R$

85.

486,87

NOTAS:

1- Este orgamento foi baseado no Sistema de Custos
Unitarios da EMOP-RJ, 132 edigdo. Precos referentes a
Junho/2021

2- Para as divergéncias entre desenho e planilha
orgamentaria, priorizar a melhor solugédo, orientada no local
da obra pelo Fiscal .

3- O preco final desta planilha estdo com BDI incluso.

4- Nos itens acima estéo inclusos os custos de todos os
materiais, méo-de-obra ,andaimes e equipamentos
necessarios para a execugao dos servigos.

5- Os itens que possuem codigos genéricos, foram
considerados pre¢os de mercado praticados em Volta
Redonda.

6- ApOs a conclusd@o da obra os materiais da rampa e gradil
serdo recolhidos pela SMI/PMVR.

7- Planilha preparada: Eng® Marco Brunorio

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO Il - DOPROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Processo n° : 4983/2019
Folha:
TP n° 011/2021

- MES
ITEM DISCRIMINACAO 1 5 TOTAL R$ %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 13.017,08 13.017,08 15,23%
2 |RETIRADA DE GRADES 975,43 975,43 1,14%
3 | DEMOLICAO 3.008,91 3.008,91 3,52%
CONSTRUGAO DA RAMPA o
4 | COM PISO GRANITO 6.158,33 6.158,33 7,20%
5 |REVESTIMENTO 12.520,68 12.520,68 14,65%
6 |ILUMINACAO 3.765,58 3.765,58 4,40%
7 |PINTURA 3.231,24 3.231,24 3,78%
CONSTRUCAO DE RAMPA E 0
8 | CORRIMAG 12.556,15 29.297,67 41.853,82 48,96%
9 |LIMPEZA DA OBRA 955,80 955,80 1,12%
TOTAL 35.715,90 49.770,97 85.486,87 100,00%
% 41,78% 58,22%
TOTAL ACUMULADO 35.715,90 85.486,87
% ACUMULADA 41,78% 100,00%
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Processo n° 4983/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 011/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N°011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 4983/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)

UNIT. TOTAL

Execugcéo de obra de reforma da rampa de
1 1 Serv. |acesso ao Palacio 17 de Julho — Bairro| R$85.486,87 | R$ 85.486,87
Aterrado, Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ...ooiiiiiiiece et

TOTAL POR EXTENSO (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e R$ 85486,87
oitenta e sete centavos)

Obs.:

1. O prec¢o acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucdo da obra: 02 (dois) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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Processo n° 4983/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 011/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 011/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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Processo n° 4983/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 011/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 011/2021

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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Processo n° 4983/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 011/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 011/2021

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Pregos n°® 011/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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Processo n° 4983/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 011/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 011/2021

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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Processo n° 4983/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 011/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Precgo n° 011/2021 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificagdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada né&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 011/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 011/2021 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2021.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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Processo n° 4983/2019
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 011/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensédo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucdo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2021 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, neste ato representado pelo Secretario Municipal,
Sr. Claudio dos Santos Franco, brasileiro, estado civil, profissao, portador da Cédula de
Identidade n% XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX, e inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegacédo de
competéncia, de um lado, e do outro, a empresa , inscrita no CNPJ n°
, com sede na , representada neste ato pelo Sr.
, portador da Carteira de ldentidade , expedida pelo

, € CPF/MF n° , heste ato denominada CONTRATADA, assinam
o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que com o que consta do
Processo n® 4983/2019, que se regera, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as
alteracdes posteriores e pelas clausulas e condi¢ces seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucdo de obra de
reforma da rampa de acesso ao Palacio 17 de Julho — Bairro Aterrado, Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 011/2021 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 4983/2019, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 4983/2019, inclusive as determinacdes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Administragdo — SMA, o direito de recusar
gualquer etapa da obra, quando néo estiver sido executada dentro das normas técnicas
ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e
rigorosamente, as Ordens de Servicos emanadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrdao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apdés a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n#o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislagéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclus&o
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
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clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogacéo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizag&do, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap06s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscaliza¢cdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Administracdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra
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PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo INCC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo INCC, que devera retratar a variagéo efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucéo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da
Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Administracdo — SMA, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a
emissao da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizacao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no
processo a execucado da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;
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PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa,

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer dnus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SMA,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administrac&o, no local da obra,
para representa-lo na execucédo do contrato

PARAGRAFO _SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato;
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PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Administracédo —
SMA;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do saléario,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apls a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N2 011/2021, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO_ TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apods a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacéo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucéo da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execugao dentro do cronograma estabelecido para finalizagao
do projeto;
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PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servigcos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucéao do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagio e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deveréo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunica¢éo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
gualquer anormalidade verificada, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucao
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;
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PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cdédigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no projeto basico.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
pelo gestor de contrato XXxXxxxxx matricula xxxxxxx, fiscais de contrato XXXXXXXXX
matricula XXxXXXxXxX e XXxXxX matricula xxxxxxxx designados pelo ORDENADOR DE
DESPESAS, conforme ato de nomeacao Portaria n® XxXxXxXxXXxxX.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicio e a atuacio da fiscalizacdo n&do excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
prépria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Bésico, sera comprovada oficialmente, através de medi¢Bes assinadas por
profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacdo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Basico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®
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CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
011/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fard qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o _serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-do o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacao e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e &gua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionérias de Servigcos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
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A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdao ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigactes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da  obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a Uunica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execugcao da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execu¢do da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo ou
interpelacéo judicial ou extrajudicial.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucao dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responséavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando o0s servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou correcao.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Administracdo — SMA
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Administracdo — SMA;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n°® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindira o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucéo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicagado da sangé&o prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia

exclusiva do Sr. Prefeito.
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PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados 0os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancfes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;

[I- Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administragdo e dos valores de multas e
indenizacéo a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:
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Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisao por qualquer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condicfes, apurados por medicéo da Fiscalizacao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspens&o da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, j& houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando 0s mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverd manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 011/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposic¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 011/2021,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

):9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.90.9.90.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.9.¢
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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