ESTADO DO RIO DE JAN

EIRO

Processo n° 8860/2015
Folha: CGC

TP ne

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

AVISO DE EDITAL DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N° 012/2021 - PROCESSO 8860/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO

012/2021

Objeto
Obra civil para adequacao do prédio Palacio 17 de Julho para receber a instalacao de
um elevador
Valor .
Data / Hora Endereco Estimado Tipo
21/10/2021 Central Geral de Compras R$ 50.398,32 Menor Preco
09:00 h Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ

Exclusiva MEI/ME/EPP

Vistoria Prévia

Sim

Facultativo
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N°012/2021

PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, MICRO
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53,
Aterrado, Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo
Decreto Municipal n°® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as
aquisicoes realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio,
torna publico que, devidamente autorizada pelo (a) SECRETARIO (A) MUNICIPAL
DE ADMISTRACAO, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Sr. Claudio
dos Santos Franco, Ordenador de Despesa por delegacdo de competéncia, na
forma do disposto no Processo Administrativo n.° 8860/2015, fara realizar, no dia
21 de outubro de 2021, as 09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca
Savio Gama, n° 53, Aterrado — Volta Redonda/RJ, licitacdo na modalidade TOMADA
DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdao:
empreitada por precgo unitario, que se regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15 de Janeiro de 2013, além das
demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu
o texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacéo das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco  eletrbnico
http://www?2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderdo interpor impugnacdo ou solicitar esclarecimentos
acerca do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de
seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da
licitagdo, na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a
62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail
cgc.pmvr@gmail.com.
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1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administragéo,
o licitante que nao o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a data de abertura
dos envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que
viciaram este Edital, hipétese em que tal comunicacéo néo tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacéo contra o ato convocatoério sera designada nova data
para realizacdo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Caber4d ao Presidente da Comissdo de Licitacdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos
no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os
interessados, observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de
que trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro
dia util subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrario.

NOTA II: Caso ndo haja interesse da empresa em participar da presente licitacao,
gue manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax),
a qual servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se Contratacdo de Empresa Especializada para realizar obra civil para
adequacdo do prédio Palacio 17 de Julho para receber a instalacdo de um
elevador, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao,
em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e complementar
deste Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracao se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 50.398,32 (cinquenta mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e
dois centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
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3.1. Somente poderéo participar da presente Licitagdo as Microempresas — ME,
Empresas de Pequeno Porte — EPP e Microempreendedor Individual - MEI,
conforme instituido no inciso | do Art. 48 da Lei Complementar Federal n® 123/06,
gue atuem em ramo de atividade compativel com o objeto licitado cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria
especifica ao objeto deste edital.

3.2. Os MEI/ME/EPP interessados nao cadastrados poderao participar da licitagao
desde que atendam a todas as condi¢cfes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior & data do recebimento das propostas, observada a necesséria
qualificacao.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucao, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracédo
indireta;

4.2. Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Publica Municipal, com as san¢des prescritas no inciso Ill do art. 87
da Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sansdo prevista no inciso IV do
mencionado artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal da Administracao Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas
nao serdo levadas em consideracao e seréo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consdércio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;

4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;
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4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgdo promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e
do Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissao de Licitacdo. Também néo
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sOcios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas o0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9. Poderéo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, até o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente, nos moldes dos artigos 58 e 165 da Lei n°
11.101/05.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras é de 02 (dois) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo
1°, do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o
interesse da SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera
solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei
8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario
ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica
condicionada a apresentacdo, por aquele, de procuragdo ou carta de
credenciamento (modelo ANEXO IIl). Em se tratando de soOcio da empresa, devera
ser apresentado o documento de identidade e o contrato social, indicando tal
qualificagao.

6.2. Para fins de credenciamento, deverao ser apresentados, conforme o0 caso, 0s
seguintes documentos (original e copia ou copia autenticada):
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de
Microempreenderdor Individual CCMEI,

c) Ata da respectiva fundacédo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacdo, na forma do
artigo 18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

d) Carta de credenciamento (ANEXO Il1I)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase
desta Tomada de Precgos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento. .

6.3. As Sociedades Anbdnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia
geral ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato
dos atuais administradores, que deverd evidenciar o devido registro na Junta
Comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora
de qualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento
licitatorio das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e
empresas de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
tratam a Lei Complementar n® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente
declaracdo de enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO |V).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e cépia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou coOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nédo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséao e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com o0s envelopes de documentos de
habilitacdo e de propostas e a declaragao de MEI/ME/EPP, se for o caso.
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7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
E DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante devera apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados,
opacos, indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando
obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacao

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitacdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cOpia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacbes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para
esta Licitagao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricio no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
VoltaRedonda (CRC), com validade para esta Licitacéo;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;
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8.5. A sociedade simples que nao adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, deverd mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as
pessoas naturais incumbidas da administracéo, Lei Federal n® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacao, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacéo, na forma do artigo 18
da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,;

NOTA II: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo
Juridica quando o licitante apresentar os respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos com relagdo ao IPTU, e da
Procuradoria Geral do Municipio com relacdo a débitos inscritos em Divida Ativa,
guando for o caso ou, se for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacéao
de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servigcos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacao - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado
de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos
inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o
periodo desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria
conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;
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8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA llI: Os documentos de habilitacdo, que nédo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséao,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que sera juntada ao documento.

NOTA 1IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
tratam nas notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de
Licitacdo documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de
MEI/ME/EPP conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados
nos subitens 8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma
restricéo;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, serd (do) assegurado(s) a(s)
microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste
certame o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em
gue for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo Municipal, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota
VI, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado
a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacéo

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes
gue impecam sua habilitacdo na presente licitacdo (ANEXO V);
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8.15. Declaragdo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante,
expressando que ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V
do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n® 9.854/99,

regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugio do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo VIII, devendo o representante legal da licitante
assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe serd devolvida, devendo ser entregue
pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacéo.

8.16.2. A opcdao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito
e Onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condicdes de execucdo contratual como pretexto para
eventual inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacao ou
alteracdes do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-
se a apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes
do objeto contratual (situacao atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condigcbes de Execucdo do Objeto
Contratual deverd ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a vistoria técnica
podera ser feito com o0 seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Administracéo, por
meio do telefone (24) 3339-9517, em dias Uteis nos horéarios de 07h as 11h e de
13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagaoo.
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DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico, atestado(s) de execucdo de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacéo,
averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucdo da obra de que
trata o objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracéo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certidbes negativas de faléncia e recuperacéo
judicial, ou de execucéo patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacdo da certidaddo do item 8.20.1, as
empresa sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal
de Justica e emgloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacao judicial ou extrajudicial deveréo
apresentar o plano de recuperacédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que
permitam aferir a condi¢do financeira da empresa licitante, devidamente registrado
na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balanco patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar
o balanco patrimonial autenticado na forma eletrbnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagéo eletronica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.
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b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anbnimas, o balanco devera ser
apresentado em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de
grande circulacao;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deveré ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgdo equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, esta
devera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a
identificacéo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgao equivalente.

8.22. A licitante devera comprovar ser dotada de captal social ou de patriménio
liguido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da
apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdoes contabeis do dltimo
exercicio social, apresentados na forma da lei

8.23. Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracées
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro
orgao equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24. O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverdo estar assinados
por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou
esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o seu contetdo original
ressalvado os casos de aplicagdo do 8§ 3° do art. 43 ou do 8§ 3° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93, e nos termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o
gue somente podera ocorrer nos seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias
deste Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
gue visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacao

9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”

Devera conter sob pena de desclassificacao:
12
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9.1. Carta de apresentacao da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II),
em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras e devidamente assinada pelo representante legal da licitante,
contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracao de aceitacdo do prazo de 02 (dois) meses para execucao da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, nimero e
nome da Agéncia e nUmero da conta bancéria.

9.2. Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante,
em 01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo os
precos unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante
legal da licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl);

9.3. Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII);

9.4. Composicéo do BDI (conforme ANEXO XIV);

9.5. Declaracédo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores
unitarios informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo
Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacbes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes & Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser
motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1. No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverao
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
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anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus
representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo
estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante legal
da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitac&o, inclusive
prestar esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a
desisténcia de interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu home,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessdo, que poderd ser realizada em mais de um dia, desde
gue tal se faca necessario para o completo exame dos documentos
apresentados, serédo recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes
presentes. Em seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes,
podendo a documentacdo deles constante ser examinada por todos os
representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com
os membros da Comissao de Licitacdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a
sessdo poderd ser suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serao mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
Permanente de Licitacdo, que os rubricarg, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
sera lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apdbs comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos
os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisao
relativa a habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados
os envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes ‘B — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,
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Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissao Permanente de Licitacdo nao
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificagcdo técnica, a qualificacdo econdmico-
financeira e a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
conhecidos apds o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicao, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou ap6s o julgamento dos
recursos interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes
habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacao, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

12.1. Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade
correspondente - serd retificado, mantendo-se o0 custo unitario e a
quantidade, corrigindo-se o produto.

12.2. Erro de adicao - sera retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituirdA o valor da
proposta. Se o Licitante ndo aceitar as corregcdes procedidas, sua proposta
sera desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa
de precos contida na planilha orgamentéria (Anexo I);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentéaria (Anexo |);

Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em
parte, as disposi¢cdes deste Edital, aguelas com preco excessivo, e aquelas
gue tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;
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10.15. Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16. Poderdo, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que
comprove que 0s custos dos insumos s&o coerentes com os do mercado e
gue os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao e
objeto do contrato.

10.17. Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséo fixar prazo
nao inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade
de seus precos, solicitando-lhes a composicdo de precos unitarios para
comparacao com insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera
acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e informacoes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o nimero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotarda o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaracdo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco
constante da sua Proposta de Precos;

c) quando o Licitante alegar a propriedade do material tera que comprova-lo por
meio iddneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18. 0 Licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipbteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

C) se apresentar o Anexo XI em outra forma que nao a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 8,01% para a planilha orcamentéria
elaborada.
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f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na
planilha orcamentaria, caso ndo faca a adequacédo determinada pela comissao de
Licitac&o

10.19.Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que
apresentar o menor preco global.

10.20. Nao serao consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
gue estiverem apenas ofertas de reducédo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21. No caso de discordancia entre o preco unitario e total, prevalecera o primeiro;

10.22.No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, serdo
observados os critérios de desempate estabelecidos no artigo 3°, § 2°, da lei
8.666/93. Se ainda assim subsistir empate, far-se-a sorteio em sessao
publica, para a qual todas as licitantes serdo convocadas

10.23.0 licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de
Janeiro, devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de
acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°
971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicdo na
licitacdo, caso, excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento
de mercadoria ou bem sujeito a incidéncia do ICMS;

10.24. Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

10.25. O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificacéo final
das propostas serd objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos
Licitantes credenciados presentes e pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacao;

10.26. Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que nao haja
recurso administrativo pendente, acao judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda n&o tiverem retirado os
envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, deverado ser notificados a fazé-lo,
no prazo de 60 dias do recebimento da comunicagdo. Se houver recusa
expressa ou tacita dos interessados, a Comissdo de Licitacdo ou o agente
publico competente estara autorizado a inutillizar os envelopes;

17
Wmdli*xclw\\. DE
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8860/2015
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

10.27. A critério da Comissdao de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissées

formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

10.28.E facultada a Comissédo, em qualquer fase da licitacdo, a promocédo de

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.
12.1.

diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrugcdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacéo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

Contra todos os atos praticados pela Comissédo Permanente de Licitagcéo, 0s
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109
da Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00
as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio
de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio
Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-
620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comissdao de Licitagdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do
art.. 109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do
licitante, ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito
suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues
pessoalmente;

Decaird do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacédo nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis, para assinatura do contrato,
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cuja minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito & contratacao,
sem prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administrac&o no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condi¢cdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e
nas mesmas condi¢gdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacdo, independente da cominacgao prevista no artigo
81 da Lei n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de assinatura de sua assintaura pelas partes, podendo ser prorrogada
dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente
fundamentada pelo ordenador da despesa,

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis a
partir da homologacgao/publicacdo para validar ou apresentar adequacao do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de
expediente, das 08HO0 as 18H00. A programacdo deverd considerar que
muitos servicos poderao ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive
a noite, sabados, domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao
Municipio, 0s quais ja deverao estar previstos nos precos apresentados pela
empresa, quando da licitacao.

12.6.0 prazo de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega da obra

poderd ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde
gue ocorra algum dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, § 1o, da
Lei Federal no 8.666/93 e suas alteracbes, devendo os mesmos serem
devidamente autuados em processo;

12.7. A data do inicio da execucao da obra serd aquela estabelecida em "Ordem de

Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Administragdo — SMA,
apo6s cumpridas todas as exigéncias;

12.8.0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo

exercidos por meio de representantes (denominados fiscais), designados
pela Secretaria Municipal de Administracdo — SMA, apds emissao da ordem
de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a
execucdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duavidas e
pendéncias que surgirem, determinando o0 que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os
guais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei
n° 8.666/1993, e suas alteracoes;
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12.9.A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicoes técnicas ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-
responsabilidade do Municipio;

12.10. E reservado a fiscalizagdo o direito de recusar qualquer etapa da obra
guando nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como
exigir correcao nos servicos prestados que ndo correspondam as normas e
padrdes citados;

12.11. No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja
houver adquirido ou posto no local dos trabalhos o0s materiais
correspondentes, o Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicao,
regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade da
Municipalidade;

12.12. Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a
suspensao da contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo
conhecidos se apresentados a Secretaria Municipal de Administracdo —
SMA, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia;

12.13. A contratada ficard obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de
obra publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razéo
social da contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacéo do
CREA/CAU;

12.14. A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de Servi¢co", em trés (03) vias
de acordo com o modelo a ser aprovado pela Secretaria
Municipal de Administracdo — SMA, pelo qual far4 qualquer

b

solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do
Municipio;
12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15. Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado,
devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria
Municipal de Administracdo — SMA e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo
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ser formalizada por meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera
lavrado até o final da obra, ficando mantidas as demais condicdes
contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

Havendo acréscimo de obra, se houver inclusdo de itens novos, 0s pregos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacédo prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal
de Administracdo — SMA, observando-se que 0s precos unitarios dos itens
componentes sejam 0s vigentes no més do orgcamento contratual;

A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material,
transporte e utilizacdo deverdo estar inclusos no preco proposto;

A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais
trabalhos noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abril de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES?”;

Sao de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocdo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes as mesmas, devendo entregar a obra concluida e livre desses
fatos;

A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a
obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a
indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo
ou interpelacgéo judicial ou extrajudicial.

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o
admita, em cada caso, a Fiscalizagdo do MUNICIPIO;

Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucao das obras
parciais deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Administragdo — SMA. O pedido formal devera indicar quais 0s
servicos a serem executados, bem como conter uma relagcdo de servigos
semelhantes, realizados e concluidos pela subcontratada.

A contratada sera integral e exclusivamente a uUnica responsavel pelo
servico sob sua elaboragao;
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A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cOpia da anotacao
de responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, dos servicos
executados;

A contratada deverd atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n°
307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no
local da obra, para representa-lo na execucéo do contrato;

A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos,
que por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a
terceiros, quando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o
Municipio isento de todas as reclamacfGes que, em decorréncia, possam
surgir;

A contratada € responséavel por todos os 6nus e obrigacdes relativas as
legislagBes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucdo da
obra;

A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer
ato necessario a execucdo da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacbes do Ministério Publico Federal, em
parceria com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora
do certame licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para
extracdo de areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e,
em geral, produtos ou derivados minerais de uso na construgao civil (caso
utilize algum desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO,
juntamente com uma declaragdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor
comprovando que o mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servicos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias
de qualidade, observados os padres e normas baixadas pelos 6rgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricdes contidas no
art. 39, VIII, da lei 8.078/90 (cdédigo de Defesa do Consumidor),
especificacdes técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente,
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as contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual
sujeita a multa prevista em lei;

Correrd por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais,
ferramentas, equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a
contratada obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicao de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluirA a garantia da
contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apods
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacbes, a mesma taxa sera
cobrada para todas as prorrogacoes.

12.36.1. O referido Documento de Arrecadacdo - DAR para Contrato citada

12.37.

acima, sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante
devera ser apresentado para assinatura do contrato.

Como condicdo para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1. Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada,

profissional ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das
respectivas certidées de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servicos
relativos a execucdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacao.

12.37.2. A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s)

de Responsabilidade Técnica é (sédo) vinculado(s) a licitante, devera ser
feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certiddo(0es) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s)
particular(es) de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por
prazo determinado ou por meio de de outros instrumentos que comprovem
a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
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qualificado(s), cuja duracdo seja, ho minimo, suficiente para a execugéo
do obijeto licitado.

12.37.3. Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante
servird de documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de
qualificagcdo técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5. O responsével técnico indicado pela licitante para fins de comprovacgéo
de capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste
edital, admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente
pelo 6rgéo Fiscalizador do Municipio.

12.38. E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N°
983, de 16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da
Unido), por meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a
sua consulta e autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13. ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei
Federal n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.

13.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a
ético-profissional, pela perfeita execu¢éo do contrato.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1- A sancéo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagcéo.
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Compete a Secretaria Municipal de Administracdo — SMA deliberar sobre o
desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecuc¢ao parcial
ou total do objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Administracdo — SMA;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a
licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (o) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensao tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso
de inexecucao parcial e poderao ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e
em legislacao especifica.

A Administracéo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacdo
especifica.

A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem
14.3 do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa,
estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangao
prevista na alinea “d” do subitem 14.3, por seu turno, é de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.
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15. DO PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apdés o recebimento do
pedido da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2 Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

14.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néao
decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo INCC e juros moratoérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo
feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

14.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacao da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40,
Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

14.4.1 A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou correcao.

14.4.2 Seré& objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.4.3 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado
na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias,
contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil;

145 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3
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O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas
hipGteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes,
mediante termo aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.°
8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressfées que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50%
(cinquenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de
reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacéao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao
total ou parcial;

A execucdo da contratacdo sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela
Secretaria Municipal de Administracdo — SMA, conforme ato de nomeacéao;

O servidor/comissdo a que se refere o item 16.2, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias
relativas a entrega do objeto, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua
competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias, para
ratificacao;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagcéo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;
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A instituicho e a atuacdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizagao
prépria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacéo;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orcamentaria
n°: 04.01.04.122.1001.4065.3339039000000.0200.420003;

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando
mais de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas,
ndo cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apoés o julgamento de acordo
com o que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitacdo poderd ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no
todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de
acordo com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de
defesa sobre os motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou
anulacao;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢cdo do Projeto Executivo,
no qual constem as ART's relacionadas (anotacdes dos responsaveis
técnicos pela elaboracédo da Planilha Or¢camentaria e do Projeto), com guia(s)
de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica
pela sua elaboracdo e execucdo, anexando-se tais documentos aos
presentes autos; de modo a atender as determinacdes do artigo 7°, 81°, da
Lei n.° 8.666/93 e aos comandos das Leis 6.496/77 e n° 5.194/66, além da
Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacdo do resultado desta licitacAo n&do importara direito a
contratacao;

E facultada & Comisséo de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comisséo de Licitacdo, poderéo ser relevados erros ou omissées
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participacdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacéo e inteira submissdo as normas deste Edital,
e demais normas aplicaveis;
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O Municipio ndo aceitara reclamacdes futuras oriundas da ma interpretacao
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicagdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliagdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nédo previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacao ou pela autoridade competente na forma da legislacdo aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacéo total para a execucéo do servico deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da
ciéncia de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando,
neste particular, na aceitacdo e concordancia das mesmas, bem como das
clausulas e condi¢des postas na minuta de contrato, parte integrante deste
Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informa¢des quanto aos termos
deste Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de
Licitagao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, se assim julgar necessario,
solicitar aos 0Orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Administracdo —
SMA, parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s),
para a analise da especificacao e qualidade do (s) servico (s) executado (s

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU, situado na Rua José Harmito de Sa, n°® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado,
Volta Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-
9267,

Quaisquer informacdes quanto aos termos deste Edital seréo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de
22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado
do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9037.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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17. DOS ANEXOS
17.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

e ANEXO I: Projeto Basico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IlI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracédo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaragéo de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragéo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaragéo Independente de Proposta,;
ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cbes de Execucdo do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orgamentéria ;

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro;

ANEXO XIII: Memoaria de Calculo;

ANEXO XIV: Calculo do BDI;

ANEXO XV: Memorial Descritivo;

ANEXO XVI: Plantas e Projetos;

OBSERVACAO: OS ANEXOS XI, XII, XllI, XIV, XV e XVI estar&o disponibilizados
no portal como anexo ao Edital de Licitacao.

Volta Redonda/RJ, 01 de outubro de 2021.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacao e Editais (DNE)

Autorizado por:

Claudio dos Santos Franco
Secretaria Municipal de Administracdo — SMA
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO
INTRODUCAO

CLASSIFICACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

X PRESTACAO DE SERVICO NAO CONTINUADO

PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO

COMPRAS (AQUISICAO)

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa especializada em:

O objeto desta contratacdo de firma para realizacdo de obra civil para adequagédo do
prédio Palacio 17 de Julho parareceber a instalagdo de um elevador.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacfes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Em atendimento a orientacdo da Secretaria Municipal de Administracdo o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano - IPPU, confeccionou o projeto para realizacdo de obra
civil para adequagédo do prédio Palacio 17 de Julho para receber a instalagdo de um
elevador

* Planilha Orcamentaria — Anexo |

» Cronograma Fisico Financeiro — Anexo Il

02 - DA JUSTIFICATIVA:

Melhorar a acessibilidade do Palacio 17 de Julho, garantido o propésito de livre circulacéo
de pessoas.

03 — DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, data base 06/2021, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 50.398,32 (cinquenta
mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

3.2 Programa Manutencdo dos Proprios Municipais, dotacdo orcamentaria n°
04.01.04.122.1001.4065.3339039000000.0200.420003
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04 — DO INIiCIO DA EXECUGCAO DA OBRA

Condigéo de execucéo do servico: Os servigos serdo executados mediante nota e empenho
e ordem de servico; ApGs a expedicdo da Ordem de Servico, a contratada devera
providenciar o agendamento prévio dos servicos com a Secretaria.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e
este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacao da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medicéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-8o da seguinte forma:

a) “Provisorio”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da conclusao das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade
e verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Bésico, que serd efetivado pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA,
gue nao satisfizerem as condi¢bes de recebimento, seréo recusados pela fiscalizagcdo e
deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedi¢gdo do Termo
de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados
para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucéo
e exigéncias contratuais.

d) se apos o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagcdo do Recebimento
Definitivo ficard suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garantia previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e
equipamentos.
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6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescri¢cdes, indicacdes, especificacdes, normas e regulamentos de Orgdos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovagdo da area técnica
da equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacées dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendac6es, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescrictes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificac8es - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execuc¢do das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacéo.

6.5. A empresa deverd indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante serd responsavel por decidir em
nome da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacéo,
planejamento, acompanhamento e avaliacdes que venham a ser convocada pelo
Contratante.

6.6. Os servigos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, de
segunda a sexta-feira das 07h00Omin as 17h00min, podendo ser alterado com solicitagdo
prévia da CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A
programacdo e data para execug¢do dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacéo,
devendo-se considerar que muitos servi¢cos serdo realizados em horérios extraordinérios,
inclusive a noite, sdbados, domingos e feriados, sem nenhum énus adicional ao Municipio,
0S quais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacdo.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e ap6s a conclusédo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos servi¢cos
a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de
uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacéo é pratica usual no setor de Construcéo Civil.

6.10. E vedada a subcontratac&o total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes desta
licitacdo.

6.13. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou
entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficard responsavel pela execucao da
parcela originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. Quando da execucdo dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacdo e as
normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizagdo do Municipio podera
paralisar os servi¢os, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o 6nus
da paralisagdo por conta da empresa.

6.19. Os vicios de adequacdo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais
defeitos de fabricagdo ou impropriedades, verificados nos servigcos executados deverdo ser
corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias lteis.

6.20. Quando da execucdo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos
de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos,
utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 - DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO
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7.1 A execucdo dos servicos sera na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA — PALACIO 17 DE JULHO, Praca Savio Gama, n° 53 — Aterrado/Volta
Redonda, Rio de Janeiro.

7.2 O horéario de execucao sera definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite,
através do termo de recebimento das obras, preferencialmente, durante o horario de
expediente, de segunda a sexta-feira das 07h0Omin as 17h00min.

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencao corretiva ou garantia, aquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos servigcos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condi¢des de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de pecas necessarias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos
servi¢os. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizagdo de consorcio para execucdo da obra, ap0s o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consoércio, de
forma proporcional a participacdo de cada uma no consorcio, de acordo com 0s prazos
estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA
9.1 - Execucéo Fisica
Prazo de execucao: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, 02 (dois) meses.

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de Sa, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda,
RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

9.2 - A vigéncia serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a
partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretério ordenador da despesa,;

9.2.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a partir
do prazo final de execucao, previsto no cronograma de execucao.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigagbes da CONTRATADA:
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a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca
de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucéo da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo contratual;

¢) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢éo do Contrato;

f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a conclusao do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL
EQUIVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA,
DEVENDO COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA
PROPOSTA NAO SEJA SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA
LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagédo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os
profissionais envolvidos na prestacao dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
méaximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA,

j) A CONTRATADA é responsavel pela remocéo, e dar destinagdo adequada, no decorrer
e apOs a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servi¢co objeto da presente licitacdo, sem custos para o
Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucao da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
gualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacdo sempre que solicitado;

m) Apresentar & FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descricio
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervengdo, ilustradas por
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documentacao técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em
funcdo da complexidade dos procedimentos e intervencdes, a necessidade de maior
quantidade de relatérios, os mesmos deverdo ser fornecidos & ADMINISTRACAO
prontamente quando forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responséavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatérios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscalizacéo.

O Diéario de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZAC;AO através de oficio, e todo o material serd avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servicos
executados no periodo apés o relatério de medicdo ser aprovado e atestado pela
FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Uteis para analisar o relatério de medic&o;

Todos os relatorios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotograficos deverédo ser
de qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos

Servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalagbes
provisorias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do nédo cumprimento desse prazo, os servicos poderdo ser providenciados
pela ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranga na obra, devendo:

e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens,
todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes, plataformas
de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) de
carater rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservagédo e
funcionamento, tais como: capacete de seguranca contra impactos, 6culos de
seguranga contra respingos, luvas e mangas de protecdo, cintos de seguranca,
respiradores contra p6 e gases téxicos; guarda p6é de manga longa etc.;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

Providenciar sistema de seguranca para protecédo do edificio, do pessoal envolvido
na obra, bem como dos transeuntes.
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11 - DAS OBRIGAGCOES DO MUNICIPIO

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢Bes estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer & CONTRATADA documentos, informagfes e demais elementos que possuir
vinculag&o ao presente Termo;
c) emitir as ordens de servigos;

d) exercer a fiscalizagcdo do contrato;

e) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste
Projeto Basico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execugédo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representante que
sera designado oportunamente pela Secretaria Municipal de Administracdo (SMA) e 01(um)
representante do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano-IPPU/VR, que S&0 0S
seguintes:

Sergio Ricardo Eugénio, matricula n. 049.859, CPF n. 833.664.827-53 — GESTOR
Erickson Jeronimo Pires, matricula n. 419.327, CPF n. 123.084.577-03 — FISCAL
Igor Azevedo Motta, matricula n. 034.398, CPF n. 034.398- IPPU- FISCAL

Podendo ser substituido(s), em caso de auséncia ou impedimento, por outro servidor
lotado no mesmo érgdo ou equivalente.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SMA que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA que ficara responséavel pela emissdo das folhas de medicao,
diario de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunica¢cfes de que
esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - Ainstituicdo e a atuacédo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenuam a responsabilidade
da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizag&o propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.
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12.7. - A Fiscalizacdo nao aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras
entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou

substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a este Municipio.

12.7 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

12 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sang¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Administragédo deliberar sobre o desconto no valor
de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do objeto do contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medigcdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Administracéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execu¢do ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria e o contratado,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que
deveré (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia,

b) Multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspenséo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica;

d) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancbes previstas nele e em legislacédo
especifica.

13.5 - A Administrag&o rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo total,
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacao especifica.

13.6 - A aplicagao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3 deste
documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a decisdo
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final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de san¢cao prevista na

alinea “c”. A aplicagao da sancao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa poder4d ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacao oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado
de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execugéo
dos servigos objeto desta licitagéo.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagéo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaragéo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo com
o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na
via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com
os documentos de habilitagéo.

14.3 - A opcgéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e dnus
do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas nao ostenta
carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se, facultativamente,
o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados 0s servicos objeto
da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento das condicdes
de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecug¢éo total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementagdo ou alteracdes do objeto contratual. Nessa hipotese, como
alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que
conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos
e extensdo dos servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na
sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do Objeto
Contratual deverd ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto
com os documentos de habilitacéo.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o objeto
desta licitacdo e de suas condi¢cdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel o
cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a vistoria técnica podera ser
feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Administracdo, por meio do telefone (24)
3339-9517, em dias Uteis nos horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas
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para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitacéo.

15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo érgéo
Fiscalizador, que devera encaminha-la & PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2 Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem
a partir da data da respectiva reapresentagao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofreréo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo
INCC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao
més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta, podera o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera retratar a
variagdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecugédo do
objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e
3°da Lein.®10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

15.5 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa da requisitante,
observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3
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O Contrato decorrente da presente licitacdo poderd ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢fes, mediante termo aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, o
Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na obra, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos
acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado do contrato;

Para efeito de observéancia aos limites de alteracGes contratuais previstos no art.65, 8§
1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem
ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal

— DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

— Resultar4 como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de
guantitativos e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos
de habilitagdo e demais exigéncias editalicias.

Volta Redonda, 14 de setembro de 2021.

Elaborado por:

Lucineide Aparecida Miranda
Matricula 143286

Autorizado por:

Claudio dos Santos Franco
Secretério Municipal de Administracao
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ANEXO |

PLANILHA ORCAMENTARIA

Folha: CGC

TP n° 012/2021

Custo Preco
. - x . . Unitario BDI Unitéario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) | (%) (com BDI) | (R$) !
(R9) (R9)
ADEQUACAO PARA
1. ELEVADOR DO PREDIO 50.398,32
DO PALACIO 17 JULHO
- SERVICOS
1.1. ¢ - 6.916,44
PRELIMINARES
PLACA DE IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C
ONSTITUIDA POR LONA E
1.1.1. EMOP 02.020.0002 IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE M2 6,00 211,00 BDI 1 227,90 1.367,40 RA
SUPORTES D
E MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
ALUGUEL DE CONTAINER PARA
ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO
E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS
1.1.2. EMOP 02.006.0010 igé;%ZOIDAIS,ISOLAMENTO UNXMES 2,00 406,25 BDI 1 438,79 877,58 RA
ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS
REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO  INSTALA
COESE
TRANSPORTE DE
CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA
1.1.3. EMOP 04.005.0300 02.006, EXCLUSIVE CARGA E UNXKM 20,00 26,28 BDI 1 28,39 567,80 RA
DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
CARGA E DESCARGA DE
CONTAINER,SEGUNDO
1.1.4. EMOP 04.013.0015 DESCRICAO DA UN 1,00 67,94 BDI 1 73,38 73,38 RA
FAMILIA 0 2.006
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ALUGUEL DE BANHEIRO
QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X
1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

INSTALACAO E RE
EMOP 02.006.0050 TIRADA DO | UNXMES 2,00 850,00 BDI 1 918,09 1.836,18
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO
DE QUIMICA
DESODORIZANTE, BACTERICIDA
E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO

E VEICULO PROP RIO COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8860/2015

Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

LOCACAO DE ANDAIME COM
ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS
FIX AS,CONSIDERANDO-SE A
AREA DA PROJECAO VERTICAL
DO
1.1.6. EMOP 05.006.0001 ANDAIME E PAGO PELO TEMPO | M2XMES 153,76 8,00 BDI 1 8,64 1.328,49 RA
NECESSARIO A SUA
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP
ORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME
ATE A OBRA,PLATAFORMA OU
PASSA RELA DE
TRANSPORTE DE  ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A
AREA DE
PROJ ECAO VERTICAL DO
1.1.7. EMOP 04.020.0122 ANDAIME, EXCLUSIVE M2XKM 1.537,60 0,14 BDI 1 0,15 230,64 RA
CARGA,DESCARGA E
TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)
PLATAFORMA OU PASSARELA
DE MADEIRA DE
12, CONSIDERANDO-SE
APR OVEITAMENTO DA MADEIRA
1.1.8. EMOP 05.005.0012 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME | M2 2,25 3,14 BDI 1 3,39 7,63 RA
ou
OUTRO SUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM
05.008.0008)
MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE ANDAIME COM ELEMENTOS
1.1.9. EMOP 05.008.0001 TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE | M2 76,88 6,81 BDI 1 7,36 565,84 RA
A AREA VERTICAL RECOBERTA
CARGA E DESCARGA MANUAL
DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE
1.1.10. EMOP 04.021.0010 TEMPO D E ESPERA DO | M2 76,88 0,74 BDI 1 0,80 61,50 RA
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE
A AREA DE
PROJECAO VERT ICAL
1.2. DEMOLICOES Bl - 2.450,05
RETIRADAS
1.2.1. EMOP 05.001.0055 REMOCAO DE FORRO DE | M2 2,98 11,93 BDI 1 12,89 38,41 RA
45
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Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ESTUQUE,GESSO,PLACAS
PRENSADAS E
SEMELHA NTES

Relocagao e instalagdo de ponto de
telefone, compreendendo abertura e
fechamento de rasgo em alvenaria,
inclusice eletroduto de PVC rigido e
caixa

de PVC

Composicéo 001 UNIDADE 1,00 432,05 BDI 1 466,66 466,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8860/2015

Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

TP n° 012/2021

Item

Fonte

Codigo

GABINETE DE ESTRATE(
Descrigédo CENTRAL GERAL

5IA GOVERI
| DiEdG8MPRA

NAMENTAL
A\Buantidade

Custo
Unitério
(sem
(R$)

BDI)

BDI
(%)

Preco
Unitério
(com
(R$)

BDI)

Preco Total
(R$)

1.2.3.

Composicédo

002

RETIRADA DE ESCADA EM ESTRTURA
METALICA EXISTENTE NO POGOO
DE VENTILACAO COM 3 LANCES DE
PATAMARES E COLOCAGAO NO
SUBSOLO PARA DESCARTE,
INCLUSIVE TODO MATERIAL
NECESSARIO

PARA EXECUCAO DO SERVICO

UNIDADE

1,00

1.800,74

BDI 1

1.944,98

1.944,98

RA

1.3.

- ALVENARIA E ESTRUTURA

4.984,48

EMOP

12.003.0075

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS
FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES
C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES
DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE
CORRIDAATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL

M2

43,16

58,92

BDI 1

63,64

2.746,70

RA

EMOP

11.013.0003

VERGAS DE CONCRETO ARMADO
PARA ALVENARIA,COM
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR
10 VEZES

M3

2.206,77

BDI 1

2.383,53

143,01

RA

1.3.3.

EMOP

11.013.0075

CONCRETO
ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3
DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBR

M3

0,75

2.585,90

BDI 1

2.793,03

2.094,77

RA

1.4.

- COBERTURA E FORRO

3.345,08

14.1.

EMOP

11.030.0050

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA
SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D
E 4,10M,CONSIDERANDO
VIGOTAS,TDJOLOS E  ARMADURA
NEGATIVA,INC

LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE
ESPESSURA,COM CONCRETO
FCK=20MPA E
ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E
MONTAGEM DO
CONJUNTO

120,77

1.753,58

RA

14.2.

EMOP

16.022.0010

IMPERMEABILIZACAO  C/MEMBRANA

M2

1,20

59,27

BDI 1

64,02

76,82

RA

PREFEI

ECOM

TURA MUNICIPAL DE

VOLTA

DONDA

COM O POVO HONESTIDADE

PETENCIA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Folha: CGC

TP n° 012/2021

PRE-FABRICADA,AUTO
ADESIVA,RECO BERTA COM
ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE
TIRAS

DE 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90CM DE
LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2

1.4.3.

EMOP

16.004.0015

COBERTURA EM TELHAS
ONDULADAS DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS
SINTETICOS (CRFS),COM
ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E

M2

4,80

36,85

BDI 1

39,80

191,04

RA

14.4.

EMOP

16.001.0060

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA
EM TELHAS
ONDULADAS,CONSTITUIDO DE
PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2".EM
MADEIRA

SERRADA,SEM TESOURA ou
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA
REAL DO
MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E
COLOCACAO

M2

4,80

35,21

BDI 1

38,03

182,54

RA

1.45.

EMOP

16.005.0027

RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE
(0,7X500)MM.FOR  NECIMENTO E
COLOCACAO

6,40

115,83

BDI 1

125,11

800,70

RA

1.4.6.

EMOP

16.005.0015

CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM
CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA
DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO
0,50M.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

2,40

112,23

BDI 1

121,22

290,93

RA

14.7.

SINAPI

89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

23,49

BDI 1

25,37

49,47

RA

15

ESTRUTURA METALICA

5.920,58

EMOP

11.016.0030

ESTRUTURA METALICA EM ACO
ESPECIAL,RESISTENTE A
CORROSAO(ACO USlI-
SAC,CORTEN),PARA TORRES DE
ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C
OLUNAS DE EDIFICACOES E
REFORCOS

KG

224,01

24,47

BDI 1

26,43

5.920,58

RA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 8860/2015

Folha: CGC

TP n° 012/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PER
FIS " ou
"H",CANTONEIRAS E
CHAPAS, UNIFICADAS CcOoM
ELETRODO, INCLUSI
1.6. INSTALACAOES ELETRICA 4.069,37
INSTALACAO DE PONTO DE
LUZ,EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
1.6.1. EMOP 15.015.0020 M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA | UN 3,00 326,11 BDI 1 352,23 1.056,69 RA
E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COoM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVEN
LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA
EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA
NFRADA ou
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA
1.6.2. EMOP 18.027.0335 CoM REATOR | UN 3,00 181,49 BDI 1 196,03 588,09 RA
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE 4X40W.F
ORNECIMENTO E COLOCACAO
INSTALACAO DE PONTO DE
TOMADA,EMBUTIDO NA
ALVENARIA EQUIVALE NTE A 2 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DE 3/4",18,00M DE FIO
1.6.3. EMOP 15.015.0250 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E | UN 3,00 319,53 BDI 1 345,12 1.035,36 1.6.3.
TOMADA DE
EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO
BRASILEIRO,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E F ECHAMEN
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE
1.6.4. EMOP 15.007.0570 10 A 32A,3KA,MODELO | UN 2,00 12,27 BDI 1 13,25 26,50 1.6.4.
DI N, TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A
1.6.5. EMOP 15.007.0575 32A,3KA,MODELO DIN, | UN 1,00 31,13 BDI 1 33,62 33,62 1.6.5.
TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Folha: CGC

TP n° 012/2021

1.6.6.

EMOP

15.007.0400

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO

MAG NETICOS UNIPOLARES,DE
SOBREPOR,COM PORTA E
BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E
TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE
4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO
PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

100,56

BDI 1

108,61

108,61

RA

1.6.7.

SINAPI-I

980

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE
4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

100,00

9,32

BDI 1

10,07

1.007,00

RA

EMOP

15.036.0061

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE
LUVAS,

CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTA MENTO

25,00

7,91

BDI 1

8,54

213,50

RA

1.7.

REVESTIMENTO DE PISO,
PAREDE E TETO

5.251,33

1.7.1.

EMOP

13.001.0025

EMBOCO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3 COM
15 CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIANO
TRACO1:3

M2

134,51

28,07

BDI 1

30,32

4.078,34

RA

SINAPI-|

10842

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO
SAO GABRIEL/ TIJUCA ou
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
FORMATO MENOR OU IGUAL A
3025 CM2, E=*2* CM

M2

1,77

434,96

BDI 1

469,80

831,55

RA

1.7.3.

EMOP

13.330.0022

ASSENTAMENTO DE PISOS DE
MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE
ESTES, EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM
0SSsO,CcoM NATA DE CIMENTO
SOBRE AR GAMASSA DE CIMENTO,CAL
HIDRATADA ADITIVADA E

M2

1,77

99,20

BDI 1

107,15

189,66

RA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Folha: CGC

TP n° 012/2021

AREIA,NO TRACO 1:1:10,COM
ESPESSURA DE 3,5CM E
REJUNTAMENTO
PRONTO
Revestimento ceramico, med. em torno
1.7.4. EMOP-I 7796 de(10x10)cm, -~ cores economicas |\, 1,28 30,56 BDI 1 33,01 42,25 RA
(branco, bege, cinza, azul, verde, marrom e
preto)
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DE
PARADE EM
PASTILHAS,AZULEJOS E
CERAMICAS,EXCLUSIVE
1.7.5. EMOP 13.022.0500 ESTAS,INCLUSIVE M2 1,28 79,22 BDI 1 85,57 109,53 RA
MAO-DE-OBRA TOTAL E M ATERIAIS DE
ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO COMO EM 13.025.0010
E 13.024.0010
1.8. ESQUADRIAS E FERRAGENS 11.313,98
RA
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM
COMPENSADO DE 60X210X3,5CM
FOLHEA DA NAS 2 FACES,ADUELA DE
1.8.1. EMOP 14.006.0014 13X3CM E ALIZARES DE | UN 1,00 BDI 1 596,25 596,25
5X2CM,EXCLUSIV E
FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1
FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI
AIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE
FORNEC.S/COLOC.,DE:-
FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO
1.8.2. EMOP 14.007.0040 REVERSIVEL,EM UN 1,00 242,60 BDI 1 262,03 262,03 RA
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E
NTRADA E ROSETA
CIRCULARES,LATAO
LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ;-
MACAN
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO
ANODIZADO AO NATURAL,COM 2
1.8.3. EMOP 14.003.0076 ORD ENS SENDO A INFERIOR FIXAEM | M2 2,62 516,84 BDI 1 558,24 1.462,59 RA
PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO
E COLOCACAO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Folha: CGC
TP n° 012/2021

VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE
ESPESSURA,DO TIPO
1.8.4. EMOP 14.004.0040 MARTELADO ARTICO, ou M2 2,62 85,20 BDI 1 92,02 241,09 RA
LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO
NATURAL,PERFIL SERIE 25EM VE
1.8.5. EMOP 14.003.0225 NEZIANA,EXCLUSIVE M2 1,68 1.239,18 BDI 1 1.338,44 2.248,58 RA
FECHADURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE
ESPESSURA,PARA PORTAS ou
1.8.6. EMOP 14.004.0120 PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE | M2 2,07 353,00 BDI 1 381,28 789,25 RA
FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO
COMPLETO) DE 1 FOLHA DE
VIDR (6] TEMPERADO DE
10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO
1.8.7. EMOP 14.007.0160 SEM UN 1,00 192,74 BDI 1 208,18 208,18 RA
COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO
VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA
DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA
1.8.8. EMOP 14.007.0190 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE | UN 1,00 195,69 BDI 1 211,36 211,36 1.8.8.
10 MM.FORNECIMENTO
PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM
BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,
1.8.9. EMOP 14.003.0231 EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE | M2 0,96 1.425,06 BDI 1 1.539,21 1.477,64 1.8.9.
FECHADURA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO
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Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CH
UMBADORES A CADA
METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.8.10. EMOP 14.002.0220 M 3,22 127,51 BDI1 137,72 443,46 1.8.10.

ESCADA DE MARINHEIRO,COM
LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM
BARRA S DE FERRO DE
1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM
FERRO

REDONDO DE 5/8"ESPACADOS DE
30CM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.8.11. EMOP 14.002.0250 M 6,80 459,32 BDI 1 496,11 3.373,55 RA

1.9. - LOUCAS - METAIS - GRANITO 1.002,61

Granito preto polido na medidad de 0,30 x
1.9.1. Composicéo 003 1,25cm. FORNECIEMNTO E | M? 0,38 479,96 BDI 1 518,40 196,99 RA
COLOCAGAO

SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE
2X25CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSI
VE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E
REJUNTAMENTO

1.9.2. EMOP 13.365.0036 M 0,90 124,20 BDI 1 134,15 120,74 RA

REQUADRO EM GRANITO PRETO
1.9.3. Composicao 004 POLIDO COM 2X25 CM .| M 5,10 124,33 BDI 1 134,29 684,88 RA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

1.10. - PINTURA 4.734,35
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Folha: CGC
TP n° 012/2021

1.10.1.

EMOP

17.017.0010

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM
REVESTIMENTO

LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
SELADOR

ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA
CORRIDA OU ACRILICA E NOVO
LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO
RESIDUAL

M2

107,15

22,55

BDI 1

24,36

2.610,17

RA

1.10.2.

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

107,15

14,57

BDI 1

15,74

1.686,54

RA

1.10.3.

EMOP

17.018.0044

REPINTURA CoM TINTA
LATEX,CLASSIFICACAO  ECONOMICA
(NBR 15079
),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE
EM BOM ESTADO E NA COR EXIS
TENTE,INCLUSIVE LIMPEZA LEVE
LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEM
AO DE FUNDO PREEPARADOR E UMA DE
ACABAMENTO

M2

22,86

BDI 1

218,54

RA

1.10.4.

EMOP

17.017.0140

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE
MADEIRA NOVA,COM ESMALTE
SI NTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU
ACETINADA EM DUAS DEMAOS
SOBR E SUPERFICIE PREPARADA COM
MATERIAL DA MESMA
LINHA,CONFORME (6] ITEM
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

10,50

BDI 1

92,51

RA

1.105.

EMOP

17.017.0320

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE
FERRO,COM ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO
APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM
ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE
SECA GEM RAPIDA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

5,45

18,85

BDI 1

20,36

110,96

RA

1.10.6.

EMOP

17.017.0350

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE
FERRO GALVANIZADO ou
ALUMIN I0,USANDO FUNDO PARA
GALVANIZADO,INCLUSIVE  LIXAMENTO
LEVE,LI MPEZA,DESENGORDURAMENTO
E DUAS DEMAOS DE

M2

0,80

18,09

BDI 1

19,54

15,63

RA
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Folha: CGC
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ACABAMENTO coM ESMA LTE
SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO

LIMPEZA GERAL DA OBRA

410,05

1111

EMOP

04.006.0008

CARGA MANUAL E DESCARGA
MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGA DOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDO oS
TEMPOS PARA  CARGA,DESCARGA
E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULA
NTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO
2 SER VENTES

T 7,99 32,24 BDI 1

34,82

278,21

RA

1.11.2.

EMOP

04.005.0124

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO

COMO DO S ERVENTE ou
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T

T XKM 79,90 1,53 BDI 1

1,65

131,84

RA

Encargos sociais:

para a Unidade da Federacao indicada.

Para elaboracao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI

Observacdes:

01- REVISAO 3 - ATUALIZAGAO DA PLANILHA CONFORME PLANILHA DE SALDO EXISTENTE E ATUALIZAGAO DA DATA BASE .

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

Siglas de composigéo do Investimento: RA — Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP — 100% Repasse; CP — 100% Contrapartida; OU — 100% Outros
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ANEXO II
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINACAO 1 MES 5 TOTAL R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.017,08 13.017,08 15,23%
2 RETIRADA DE GRADES 975,43 975,43 1,14%
3 DEMOLICAO 3.008,91 3.008,91 3,52%
4 gg}:ﬁﬁ%ugﬁ\o DA RAMPA COM  PISO 6.158,33 6.158,33 7,20%
5 REVESTIMENTO 12.520,68 12.520,68 14,65%
6 ILUMINACAO 3.765,58 3.765,58 4,40%
7 PINTURA 3.231,24 3.231,24 3,78%
8 CONSTRUCAO DE RAMPA E CORRIMAO 12.556,15 29.297,67 41.853,82 48,96%
9 LIMPEZA DA OBRA 955,80 955,80 1,12%
TOTAL 35.715,90 49.770,97 85.486,87 100,00%
% 41,78% 58,22%
TOTAL ACUMULADO 35.715,90 85.486,87
% ACUMULADA 41,78% 100,00%
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NOTA:
1 — O Contratado devera apresentar cronograma detalhado de todos as fases da obra, até 10 dias ap0s a assinatura do contrato
2 — As liberacdes das medicdes dependem também da entrega do cronograma detalhado
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 012/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 8860/2015

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condi¢Bes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminac¢é@o do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINAGAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
ra civil par a rédio Palacio 17
1 1 | sen. |Obra civil para adequacdo do prédio Palacio 17 de| 5 395 35 | 50 398 32
Julho para receber a instalacdo de um elevador

TOTAL GERAL ....ooiiiiiiiieii e

TOTAL POR EXTENSO ( cinquenta mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e R$ 50398,32
dois centavos).

Obs.:

1. O preco acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo dos servicos: 02 (dois) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de
Servigo ;

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢cOes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 012/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
qualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°

, expedida pelo (a) , inscrito no
CIC sob o n° , poderes para representar
esta Empresa (razédo social e endereco da
licitante) CNPJ/MF n° , Inscricdo Estadual n°

na licitacdo referida em epigrafe, podendo praticar todos
0s atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato,
inclusive, prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacoes e
manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do
certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observagéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacao,
juntamente com os envelopes de Documentacao e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 012/2021
Prezados Senhores:
A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de
- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o
Sr. , portador da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP,
e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro ou CCMEI
indicando que se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de

faturamento referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei,
ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacéao:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 012/2021

DECLARACAO
(Razdo social) ,com sede na
(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por
intermédio de seu representante legal 0 (@) Sr €))

, portador (a) da carteira de identidade n°

e CPF n° , declarar que cumpre plenamente os

requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
012/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que nao estd impedida de participar de licitacdo e de
contratar com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos

impeditivos de sua habilitagéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deveréa ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 012/2021

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da
carteira de identidade n° e CPF n° , declarar para

fins do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de
acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, que foi acrescido pela
Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que ndo possui
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacéao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Ref.: Tomada de Preco n°® 012/2021 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente
constituido de (Identificagcdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os
fins do disposto no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial

o0 art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante/Consorcio), e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato,

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada néo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitaco;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou

de fato, antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

(e) que o conteludo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura

antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensado desta declaragdo e que detém plenos poderes

e informag0des para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade

Tomada de Precos n.° 012/2021 que o (a) Sr (a)
representante do quadro técnico da empresa

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execuc¢éo dos servigos, a

fim de familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2021.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 012/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)

, inscrito(@) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de
identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo
sido esclarecidas todas as duavidas, considerando-as atendidas e plenamente
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢cdes estabelecidas no edital e
seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucao, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condicbes de execucgéo
contratual como pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacéo ou alteracdes do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N® XXX/2021 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO
de VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no
CNPJ n° 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro
Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC;AO, neste ato representado pelo
Secretario Municipal, Sr. Claudio dos Santos Franco, brasileiro, estado civil,
profissédo, portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXXXX expedida pelo
XXXXXXX, e inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade,
Ordenador de Despesa por delegacdo de competéncia, de um lado, e do outro, a

empresa , inscrita no CNPJ n° , com sede na

, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade ,
expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato denominada

CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade com
0 que com o que consta do Processo n® 8860/2015, que se regera, pelas normas da
Lei Federal 8.666/93, com as alteracfes posteriores e pelas clausulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a obra civil para
adequacdo do prédio Palacio 17 de Julho para receber a instalagdo de um
elevador, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 012/2021 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 8860/2015, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS

66
Wmdli*xclw\\. DE
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8860/2015
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

constantes do Processo Administrativo n? 8860/2015, inclusive as determinagées da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado & Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Administragdo — SMA, o direito de recusar
qualquer etapa da obra, quando nao estiver sido executada dentro das normas
técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer,
integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos emanadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no
local da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificagcdo de obras publicas,
no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da
CONTRATADA e de seu responséavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execugio
da obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacao incluidos no preco
ora contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na prestacdo do
servico, material da melhor qualidade, obedecendo as especificacfes existentes
apos a aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificagdes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as
exigéncias legais e contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente
fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacao pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as
demais clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no
§ 1° do artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por
escrito e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade
Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei
Federal n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a
Fiscalizacdo, por escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas apés a ocorréncia,
desde que devidamente apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o
caso) e registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracéo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensédo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizagédo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$

( ).

CLAUSULA OQUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE
PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA,

a conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Administracdo - SMA a Secretaria
Municipal de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do
recebimento do pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de
acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacido de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a
incidéncia de atualizacdo financeira pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacdo da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor
contratual pelo INCC, que devera retratar a variacao efetiva do custo de producao ou
dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde
o0 art. 40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou correcao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de
caixa da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o
paragrafo quarto desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em
atée 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria
Municipal de Administracdo — SMA, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias
necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDQO - Encaminhar os comprovantes da despesa a
Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizacao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nUmero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer &8 CONTRATADA documentos, informacdes e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato,
nas formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada,
e eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra,
portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa,;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servi¢os, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes
que venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspec¢éo com a finalidade de verificar a prestagéo
dos servicos e 0 atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e
prazos especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos
0S materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SMA,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execu¢ao de qualquer
obrigagao contratual;
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PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no
todo ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de execucdo irregular ou do
fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do
Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou
material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou
serem causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da
obra, para representa-lo na execugéo do contrato

PARAGRAFO SETIMO -  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do
Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Administracao
— SMA;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais envolvidos na execucao da
obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N® 011/2021, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;
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PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apOs a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes,
calcados, crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual,
obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho,
assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de
auxilio-alimentacdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais obrigacfes
trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e
em quantidade suficiente a perfeita execucdo da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padroes exigidos para a execucdo dentro do cronograma estabelecido para
finalizacdo do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos
sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los
nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte
do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacées
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico
em que acontecera a execucéao da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucéo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacéo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando
ou utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade
civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto
contratual,

72
Wmdli*xclw\\. DE
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8860/2015
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 012/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as agdes do fiscal do contrato,
fornecendo informages ou promovendo acesso a documentagdo dos servicos em
execucdo, atendendo prontamente as observacbes e exigéncias por ele
apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucédo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser
removidos apOs cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em
recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem
onus adicional ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer
com indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacao utilizada,
fato motivador e horério do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na
execucdo da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas
necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condicbes de faturamento, ao qual as etapas da obra deverao
prestar rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissdes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacBes contidas no projeto basico.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo
com as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto
Béasico, e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias
da inexecucéo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucdo do contrato sera acompanhada e
fiscalizada pelo gestor de contrato xxxxxxxxx matricula xxxxxxx, fiscais de contrato
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XXXXXXXXX  matricula XXXXXXXXX € XXXXXX matricula xxxxxxxx designados pelo
ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de nomeacao Portaria n°® XXXxXXxxXxXx.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condicbes, méetodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle
adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicacbes, esclarecimentos e comunicagcdes de que esta necessitar e que forem
julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicédo e a atuacéo da fiscalizacdo ndo excluem
ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter
fiscalizacao proépria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execugdo de todas as acbes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medi¢cGes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacéo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Basico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectvo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucao da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcado técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS 012/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA)
de acordo com modelo a ser fornecido pelo
MUNICIPIO, pelo qual fara qualquer solicitacdo a
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que
nao estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do
livro feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida
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a obra, seré lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias
de sua abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-30 o nimero da
Ordem de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacgao,
prazo da execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito
estado de conservacao e atualizagdo, durante a execugcédo da obra e em local de
facil acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminacao
necessaria a perfeita execugdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacoes
de forga, luz e 4gua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
quaisquer obrigagbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for
0 caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacBes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas
interfiram especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido & CONTRATADA somente
serd efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as
obrigacdes decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do
pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:
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A CONTRATADA ¢é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a
terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, na execucao da obra contratado,
ficando, desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacgdes que, em
decorréncia, possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Séao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servigos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugdo da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das
areas adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra
concluida e livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que
tenha direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao,
notificacdo ou interpelacédo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite
em que o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucao dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos
pela SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuara, integral e
exclusivamente, a Unica responsavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substitui¢éo
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando os servigos de acordo com
os dispositivos contratuais.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alterages, mediante
termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do
valor do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condic¢des
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracées
contratuais previstos no art.65, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou
supressfes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducgbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcgao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver
prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser
consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Administrac&o
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada
inexecucao parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Administracdo — SMA;
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PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, pratica de
atos inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucao ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que
couber as seguintes penalidades, que devera (&0) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracédo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administragcdo no caso de inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as
sanc¢des previstas neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administragdo rescindirA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes
prevista neste contrato e em legislacédo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicagéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e
“c” do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade
ordenadora de despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do
Executivo, entretanto, no caso de sancado prevista na alinea “c”. A aplicacdo da
sancédo prevista na alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é

de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a
ser efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO
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Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipdteses previstas nos incisos | a Xl e XVIII
do artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I- Assuncao imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administragao;

[I-  Ocupagao e utilizagdo do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo  MUNICIPIO,
necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliacao;

lll- Execucdo de garantia  contratual para
ressarcimento da Administracdo e dos valores de
multas e indenizacdo a ela devida, quando for o
caso;

IV- Retencéo dos créditos decorrentes deste contrato,
atée o limite dos prejuizos causados a
Administracgao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no
caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da
Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as
partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisdo por qualquer
causa ndo imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia
equivalente aos servi¢cos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicao
da Fiscalizacao.
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PARAGRAFO UNICO - No caso da suspenséo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade
do MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverd manter,durante toda a
execucado do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas,
todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 012/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicbes contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.°
012/2021, porventura omissas, vinculando-se o0 presente instrumento ao
mencionado edital e a proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo méo de qualquer privilégio, elegem o foro da
Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer davidas oriundas deste
contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o
presente em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo
assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

),:9.9.9.9.90.90.90.90.9.9.9.9.9.0.90.9.9.9.9.9.9.90.0.9.9.9.9.0.0.
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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