Processo n°® 3074/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 014/2019

1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 63,
Aterrado, Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo
Decreto Municipal n°® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as
aquisicoes realizadas pela Administracéo direta, indireta e fundacional do municipio,
torna publico que, devidamente autorizada pelo (a) SECRETARIO (A) MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado (a) pelo (a) Secretario (a)
Municipal, Sr. Antonio Roberto Tavares, Ordenador (a) de Despesa por delegacao
de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro
de 2017, na forma do disposto no Processo Administrativo n.° 3074/2019, fara
realizar, no dia 14 de agosto de 2019, as 09:00 horas, na Central Geral de
Compras, sito a Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ, licitagdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o
regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se regera pela Lei
Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15 de Janeiro de
2013, além das demais disposicOes legais aplicaveis e do disposto no presente
edital

1.1. Qualquer modificacdo no edital exige divulgacédo pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

1.2. O edital se encontra  disponivel no endereco  eletrbnico
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1, duvidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9037.

1.3. Os interessados poderao interpor impugnagcdo ou solicitar esclarecimentos
acerca do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de
seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias uteis anteriores a data do inicio da
licitacdo, na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a
62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-malil
pregao@voltaredonda.rj.gov.br.

1.4. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a
Administracdo, o licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder
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a data de abertura dos envelopes para esta licitagcdo, apontando as falhas ou
irregularidades que viciaram este Edital, hipdtese em que tal comunicacao
nao tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacéo contra o ato convocatorio serd designada nova data
para realizacdo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Caberd ao Presidente da Comissado de Licitacdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos
no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de
acolhimento de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos 0s
interessados, observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de
que trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro
dia atil subsequente, a mesma hora e local, salvo disposic6es em contrario.

NOTA II: Caso ndo haja interesse da empresa em participar da presente licitacao,
que manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax),
a qual servira para instrucdo do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se Contratacdo de Empresa Especializada para obra de Construcao
de quadra poliesportiva coberta — Quadra do Ing4, no Municipio de Volta
Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e
complementar deste Edital;

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
prec¢o unitario.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 531.852,48 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e cinqlienta e
dois reais e quarenta e oito centavos), acima do qual, as propostas estardo
desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso
Il, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para patrticipar desta licitagédo, os interessados deverao estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
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Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria
especifica ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados nédo cadastrados poderdo participar da licitagdo desde que
atendam a todas as condi¢cdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacéo.

4, NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolugao, liquidacado ou
tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracédo
indireta;

4.2. Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as san¢des prescritas no inciso Il do art. 87
da Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancdo prevista no inciso IV do
mencionado artigo legal, por quaisquer érgaos ou entidades das esferas Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal da Administracdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas
nao serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles
gue dependam ou subsidiem econdémica ou financeiramente a outra empresa,

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consdércio, ou grupo de empresas;

4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;

4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgédo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e
do Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissao de Licitacdo. Também nao

poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sOcios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
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proibicbes acima mencionadas o0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9. Poderéao participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente, nos moldes dos artigos 58 e 165 da Lei n°
11.101/05.

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras é de 06 (seis) meses
a contar da expedicdo da Ordem de Servigo.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo
1°, do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de forca maior, a adjudicagcdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o
interesse da SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera
solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro dos limites previstos na Lei
8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Ordenador de
Despesa,;

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participagdo no certame do representante legal da licitante fica
condicionada a apresentacdo, por aquele, de procuracdo ou carta de
credenciamento (modelo ANEXO IIl). Em se tratando de so6cio da empresa, devera
ser apresentado o documento de identidade e o contrato social (original e cépia ou
copia autenticada), indicando tal qualificagéo.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de
Microempreenderdor Individual CCMEI,

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacdo, na forma do
artigo 18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

d) Carta de credenciamento (ANEXO llI)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase
desta Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia
geral ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato
dos atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta
Comercial pertinente ou a publicacéao prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracoes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora
de qualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento
licitatorio das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e
empresas de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
tratam a Lei Complementar n° 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente
declaragéo de enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e cOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou copia autenticada por
cartério.

Nota II: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséao e ficard impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de
habilitacdo e de propostas e a declaracdo de MEI/ME/EPP, se for o caso.
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7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
E DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitacdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados,
opacos, indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando
obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

Sob pena de inabiltacdo e consequente eliminacdo automética desta
Licitacdo, a proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacdes por servidores da Central Geral de Compras serao
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para
esta Licitagao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricio no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
VoltaRedonda (CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;
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8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as
pessoas naturais incumbidas da administracéo, Lei Federal n® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacéo, na forma do artigo 18
da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA II: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo
Juridica quando o licitante apresentar os respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sécios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da
Procuradoria Geral do Municipio com relacdo a débitos inscritos em Divida Ativa,
guando for o caso ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, em
razdo do objeto social, esta isento de inscricdo municipal;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva
com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacao
de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacao - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado
de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos
inscritos em Divida Ativa, quando for o caso, ou, certiddo comprobatéria de
que o licitante, em razdo do objeto social, esta isento de inscricdo estadual;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o
periodo desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria
conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;
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8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011,

NOTA llI: Os documentos de habilitagdo, que nédo tiverem prazo de validade
especificado no seu préprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA [IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que
tratam nas notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de
Licitacdo documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracéo de
MEI/ME/EPP conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados
nos subitens 8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma
restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (do) assegurado(s) a(os)
microempreendedor (es) individual (is), microempresa(s) e empresa(s) de
pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s),
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Municipal, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota
VI, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado
a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacéo

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes
gue impecam sua habilitacdo na presente licitagcdo (ANEXO V);

8.15. Declaracdo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante,
expressando que nao possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
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ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no
inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V
do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99,
regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao das obras objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
deverd estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante
assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue
pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagéo.

8.16.2. A opgéo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito
e 6nus do licitante, com vistas a elaboracéo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados as
obras objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condicdes de execucdo contratual como pretexto para
eventual inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacao ou
alteracdes do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-
se a apresentacao de declaracao do licitante no sentido de que conhece os detalhes
do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao das
obras), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura -
Divisdo Técnica telefone (24)3339-9179, em dias uteis no horario de 08:00 as
11:00h e de 15:00 as 17:00h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a
impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
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8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucao de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.18. Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade
técnica por execucao de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA
ou CAU, acompanhados das respectivas certidées de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado
servigos relativos a execugdo de obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacao.

8.18.1 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sé&o) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro
do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e
o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, ho minimo, suficiente para a
execucao do objeto licitado.

8.18.2 Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

8.18.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas;

8.18.4 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacédo de
capacitacdo técnico profissional devera participar da obra deste edital, admitindo-se
a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada previamente pelo érgéo Fiscalizador do Municipio;

8.19. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responséavel técnico que acompanhara a execucado das obras de que
trata 0 objeto desta licitacao,

8.20. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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8.21. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.21.1 As certidbes deverdo vir acompanhadas de declaracéo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéo
judicial, ou de execucao patrimonial.

8.21.1.1 Ficam dispensadas da apresentacdo da certidaddo do item 8.21.1, as
empresa sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias € emitida pelo Tribunal
de Justica e emgloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.21.2 As empresas que estiverem em recuperacao judicial ou extrajudicial deveréo
apresentar o plano de recuperacéao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.22. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que
permitam aferir a condi¢do financeira da empresa licitante, devidamente registrado
na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balanco patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar
o0 balanco patrimonial autenticado na forma eletrbnica, pelo Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anbnimas, o balanco devera ser
apresentado em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de
grande circulacao;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro 6rgao equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, esta
devera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a
identificacdo legivel e assinatura do responséavel contéabil da empresa, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
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devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro Orgao equivalente.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagao da situagao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar
suas obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.23. A licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso,
devera comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstrac6es contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei.

8.24. Com relacéo as demais empresas, o0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro
orgao equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.
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8.25. O Balanco Patrimonial e Demonstracées Contabeis deverdo estar assinados
por contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou
esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar o seu contetdo original
ressalvado os casos de aplicagdo do 8§ 3° do art. 43 ou do 8§ 3° do art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93, e nos termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, o
gue somente podera ocorrer nos seus exatos termos e condi¢cdes;

NOTA IX: N&do serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias
deste Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento
gue visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Deveréa conter sob pena de desclassificacao:

9.1. Carta de apresentacao da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II),
em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou
rasuras e devidamente assinada pelo representante legal da licitante,
contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracao de aceitacdo do prazo de 06 (seis) meses para execucao da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias ap6s atestacdo da folha de
medicao;

¢ Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, nUmero e
nome da Agéncia e nimero da conta bancéaria.

9.2. Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante,
em 01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo os
precos unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante
legal da licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

9.3. Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

9.4. Composigéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

9.5. Declaracéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);
13
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NOTA I. Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores

unitarios informados na planilha de quantitativos de pregcos fornecidos pelo
Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes & Comisséo de Licitacao;

NOTA Il A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessédo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus
representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deveréo
estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante legal
da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive
prestar esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a
desisténcia de interposicdo de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessdo, que podera ser realizada em mais de um dia, desde
que tal se faca necessario para o completo exame dos documentos
apresentados, serdo recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes
presentes. Em seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes,
podendo a documentacdo deles constante ser examinada por todos o0s
representantes devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com
os membros da Comissao de Licitacdo. Apos a abertura dos envelopes “A”, a
sessdo podera ser suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusédo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A”
sera lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes
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credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacéo.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicOes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente
a abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos
os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisao
relativa & habilitagdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados
os envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes ‘B — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissao Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico-
financeira e a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
conhecidos apds o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apos o julgamento dos
recursos interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes
habilitados;

As Planilhas Orcamentéarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

12.1. Erro de multiplicacdo do custo wunitario pela quantidade
correspondente - serd retificado, mantendo-se o custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

12.2. Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissao
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituirdA o valor da
proposta. Se o Licitante n&o aceitar as correcbes procedidas, sua proposta
sera desclassificada;
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10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa
de precos contida na planilha orgamentaria (Anexo 1);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo I);

10.14. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em
parte, as disposi¢cdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas
gue tiverem preco manifestamente inexequivel,

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

10.15. Em conformidade com o 8 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16. Poderdo, também, ser consideradas inexeqliveis as propostas que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que
comprove que 0s custos dos insumos séo coerentes com os do mercado e
gue os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao e
objeto do contrato.

10.17.Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, deverd a Comisséo fixar prazo
nao inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade
de seus precos, solicitando-lhes a composicdo de pre¢os unitarios para
comparacdo com insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera
acompanhada, pelo menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o nimero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotard o
procedimento anterior também com relacdo ao pre¢o da méo-de-obra e apresentara
declaracdo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco
constante da sua Proposta de Precos;
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c) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por
meio idoneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18. 0O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orcamentéaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que nao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20,70 % para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na
planilha orcamentéria, caso ndo faca a adequacédo determinada pela comissdo de
Licitac&o.

10.19.Ser4 declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que
apresentar o menor preco global.

10.20. Néo serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
qgue estiverem apenas ofertas de reducédo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21.No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a
classificacao final far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L.
ou, conforme o caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens
abaixo deste Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes
serdo convocadas.

10.21-1. Ser& assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44
da Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste
caso, aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais
bem classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o
empate, serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
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certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste
Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem acima, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor
oferta;

10.21-2.4. Na hipo6tese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias ha
disputa pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributério
e empresarial de MEI, ME e EPP, os critérios de desempate a serem
observados seréo definidos no artigo 3°, da Lei n.° 8.666/93, conforme
0 caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-se4 sorteio em
sessdo publica, para a qual todas as licitantes serdo convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de
Janeiro, devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de
acordo com o Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°
971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competicdo na
licitacdo, caso, excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento
de mercadoria ou bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacgao;

O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final
das propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos
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Licitantes credenciados presentes e pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitacao;

Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que nao haja
recurso administrativo pendente, acao judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda n&o tiverem retirado os
envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, deverado ser notificados a fazé-lo,
no prazo de 60 dias do recebimento da comunicagdo. Se houver recusa
expressa ou tacita dos interessados, a Comissao de Licitagdo ou o0 agente
publico competente estara autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comisséao de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacéo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

Contra todos os atos praticados pela Comissédo Permanente de Licitacéo, 0s
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109
da Lei n° 8.666/93.

O recurso deverd ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverado ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00
as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio
de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio
Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-
620, ou, ainda, através do e-mail pregdo@voltaredonda.ri.gov.br, sob pena
de ndo conhecimento;

A Comisséao de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 02 (dois) dias uteis;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do
licitante, ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito
suspensivo

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos

legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues
pessoalmente;
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Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem obje¢cao, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, serd o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato,
cuja minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condi¢cdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e
nas mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos
precos, ou revogar a licitacdo, independente da cominacao prevista no artigo
81 da Lei n° 8.666/93,;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da
data de assinatura pelas partes, do instumento contratual, podendo ser
prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagao
devidamente fundamentada pelo ordenador da despesa;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
partir da homologacgéao/publicacdo para validar ou apresentar adequacao do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executados, preferencialmente, durante o horério de
expediente, das 08HOO as 18H00. A programacao devera considerar que
muitos obras poderdo ser realizados em horarios extraordindrios, inclusive a
noite, sdbados, domingos e feriados, sem nenhum ©6nus adicional ao
Municipio, os quais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela
empresa, quando da licitacéo.

O prazo de inicio de etapas de execucéo, de concluséo e de entrega da obra
poderd ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8§ 1o, da Lei Federal
no 8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente
autuados em processo;

O Contrato decorrente da presente licitacdo poderd ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas
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hipéteses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracoes,
mediante termo aditivo.

No caso de acréscimo da obra, se houver inclusdo de itens novos, 0s precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a CONTRATADA,
condicionando-se a aprovacgdo dos mesmos pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO,
observando-se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0S
vigentes no més do orcamento contratual, respeitados o0s limites
estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei Federal n® 8.666/93.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.°
8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢bes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressfées que se
fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento), admitindo-se o limite de 50% (cingqlienta por cento) no entanto, quanto
aos acréscimos nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado
do contrato.

Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducbBes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

Na hipétese de acréscimo de itens ndo especificados originariamente, o
respectivo termo aditivo deverd observar ndo sé o que dispde o item 15.7
deste edital como também o preco desses itens deverd ser calculado
considerando as referéncias de custo e taxa de BDI especificadas no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na
licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e
a manutencao do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

A data do inicio da execucdo das obras sera aquela estabelecida em "Ordem
de Servico";

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo
exercidos por meio de representantes (denominados fiscais), designados pelo
Ordenador de Despesa, apés emissdo da ordem de servigco, aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo, bem como
dirimir e desembaragar quaisquer duavidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e 0s quais de tudo dardo ciéncia a
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empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n° 8.666/1993, e suas
alteracoes;

A presencga da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade
do Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcao nos servigos prestados que nao correspondam as normas e padroes
citados;

No caso de suspensao da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, 0
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente
comprovados, passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito que possam justificar a suspensao
da contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, por escrito, no
maximo 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia;

A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de
obra publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificagdo de razéo
social da contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do
CREA/CAU;

A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.19.1 Livro de ocorréncia "Diéario de Servigo", em trés (03) vias
de acordo com o modelo a ser aprovado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do
Municipio;

12.19.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera
ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura — SMI e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser
formalizada por meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera lavrado
até o final da obra, ficando mantidas as demais condi¢cdes contratuais pela
adjudicataria na proposta inicial,
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Havendo acréscimo de obra, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacdo prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura — SMI, observando-se que 0s precos unitarios dos itens
componentes sejam 0s vigentes no més do orcamento contratual;

A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer méo-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucdo da obra. Os custos de mao-de-obra, material,
transporte e utilizacao deveréo estar inclusos no pre¢o proposto;

A contratada € responsavel pela iluminacéo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

Séao de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocdo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes as mesmas, devendo entregar a obra concluida e livre desses
fatos;

A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualgquer espécie, independentemente de acgdo, notificacdo ou interpelacao
judicial ou extrajudicial.

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em que o
admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

Qualguer subempreiteira a ser contratada para a execucdo das obras parciais
deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI. O pedido formal devera indicar quais as obras a serem
executadas, bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes,
realizados e concluidos pela subcontratada.

A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pela obra
sob sua elaboracéo;

A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, copia da anotacdo
de responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, das obras executadas;
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A contratada devera atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n°
307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administragdo, no
local da obra, para representa-lo na execucédo do contrato;

A contratada € a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos,
que por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento
de todas as reclamacgdes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada € responsavel por todos os 6nus e obrigacdes relativas as
legislacdes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacbes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucédo da obra;

A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servicos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucédo da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do
certame licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para
extracdo de areia, argila, granito, pé de pedra e tijolo de barro vermelho e, em
geral, produtos ou derivados minerais de uso na construgdo civil (caso utilize
algum desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO,
juntamente com uma declaragdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor
comprovando que o mesmo fornece a empresa vencedora;

Todas as obras executadas pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrdes e normas baixadas pelos 6rgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricdes contidas no
art. 39, VI, da lei 8.078/90 (cdédigo de Defesa do Consumidor),
especificacdes técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda méo,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correrd por conta e risco da empresa a substituicio de materiais,
ferramentas, equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a
contratada obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas;
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12.40. A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicao de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluira a garantia da
contratada

12.41. Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: € determinado ao contratado, apos
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacfes, a mesma taxa sera
cobrada para todas as prorrogacoes.

12.41.1 O referido Documento de Arrecadacdo - DAR para Contrato citada acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.42 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria (MP) n° 2.200-
2/2001);

13. ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso I, alinea “a”, do Art. 73, da Lei
Federal n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no
item seguinte.

13.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1- Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer das obrigacdes assumidas,
infrinja os preceitos legais ou fraude, por qualquer meio, a presente licitagéo,
ficara sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades, a juizo da
Administragédo da Prefeitura Municipal de Volta Redonda/PMVR;
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As penalidades poderao ser aplicadas das seguintes formas:
14.2.1 Adverténcia,

14.2.2 Multa de cinco décimos por cento (0,5%) sobre o valor total ou parte do
fornecimento, comprovado e aceito pela Administracdo, entregue com
atraso, até o limite de trinta por cento (30%), quando ndo comprovar
motivo de forga maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da
obrigacdo assumida, dentro do prazo estabelecido. A multa sera
descontada do pagamento ou ainda cobrada judicialmente;

14.2.3Suspensado do direito de licitar com a Administracdo Publica, néo
superior a dois (2) anos, a ser estabelecido de acordo com a gravidade
da falta cometida, sem prejuizo de outras sancdes cabiveis;

14.2.4Declaracao de inidoneidade, quando a firma adjudicataria ndo cumprir
as obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida
de ma fé;

Os prazos para defesa prévia serdo de cinco (5) dias Uteis, na hipotese de

adverténcia, multa, suspensdo temporaria em participacdo em licitacdo ou
impedimento de contratar com a administracéo; e de dez (10) dias uteis, na hipétese
de declaracéo de inidoneidade;

14.4-

14.5-

15.
15.1.

As penalidades previstas sdo autbnomas e suas possiveis aplicacdes
cumulativas serao regidas pelo artigo 87, paragrafo 2° da Lei n°® 8.666/93;

Pela inexecucdo parcial ou total da prestacdo das obras e por qualquer
obrigacdo ndo assumida, garantida a prévia defesa da adjudicataria, a
Administracdo podera aplicar-lhe multa graduavel, conforme gravidade de
sua infracdo, ndo podendo, no entanto, o seu valor total exceder a 10% (dez
por cento) do valor global do contrato, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no Artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracgdes;

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serédo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL
DE VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apOs o recebimento
do pedido da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

15.2.

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

Serado condi¢des essenciais para 0s pagamentos das parcelas ao proponente
vencedor da licitacao:

Primeira parcela - Prova de regularidade relativa a seguridade social (INSS),
prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), referente a execucao
da obra e cépia do diario de obra; Copia da GFIP-SEFIP.

Para cada parcela seguinte a empresa vencedora deveré apresentar -
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e prova de
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e
copia do diario de obra; cépia da GFIP-SEFIP.

O pagamento da ultima parcela somente serd liberado com apresentacao
dos seguintes documentos:

a) Apresentacdo de prova de regularidade relativa a Seguridade Social
(INSS);

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

c) CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra junto ao INSS;
d) Relatdrio final da obra, elaborado pela Empresa contratada;
e) Entrega do diario de obra;

f) Cépia da GFIP-SEFIP;

g) Termo de recebimento definitivo da obra, elaborado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura —SMI;

Dos pagamentos a serem efetuados aos contratados, serdo retidos e
repassados ao INSS, 11% (onze por cento) sobre a mao-de-obra, nos
termos do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redagéo dada pelo art. 23 da Lei n°
9.711/98 e o art. 30, inciso 6° da Lei n® 8.212/91.
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O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalizagdo e
ratificado pela AUTORIDADE SUPERIOR sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao
total ou parcial;

A execucdo da contratacdo sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissdo a que se refere o item 16.2, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias
relativas a entrega do objeto, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua
competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias, para
ratificacao;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicho e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagcéo
prépria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor lhe convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacao;

A despesa decorrente deste Edital correrd a conta da dotacdo orcamentéria
no:

9.19.0127.813.1009.3034 — 4490510000100 COD 919.019 (contra partida)
9.19.0127.813.1009.3034 — 4490510000211 COD 919.021 (convénio)
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Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando
mais de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitagcdo dos concorrentes e abertas as propostas,
ndo cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento de acordo
com o que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93,;

A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da
licitacdo podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 88
1° e 2° da Lei n.° 8.666/93.

Os precos ora contratados serdo fixos e irreajustaveis. Se porventura, durante
a vigéncia deste contrato, houver determinacdo do Governo Federal em
sentido contrario, os precos ora contratados poderdo ser revistos entre as
partes, objetivando adequa-los ao que for divulgado;

A presente licitagdo poderd ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no
todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacgéo de terceiro, de
acordo com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de
defesa sobre os motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou
anulacao;

O licitante contratado devera providenciar a confeccdo do Projeto Executivo,
no qual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis
técnicos pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria e do Projeto), com guia(s)
de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica
pela sua elaboragcdo e execucdo, anexando-se tais documentos aos
presentes autos; de modo a atender as determinacfes do artigo 7°, 81°, da
Lei n.° 8.666/93 e aos comandos das Leis 6.496/77 e n°® 5.194/66, além da
Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacdo do resultado desta licitagdo n&o importard direito a
contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comisséao de Licitacdo, poderao ser relevados erros ou omissdes
formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participacdo de qualquer empresa nesta licitagdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissdo as normas deste Edital,
e demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitara reclamacodes futuras oriundas da ma interpretacao
deste edital ou entendimentos equivocados, nao aceitando, portanto,
reivindicagcoes decorrentes desses fatos;
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliagdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes néo previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacao aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados durante a licitagao;

Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagcdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucéo da obra deste Edital;

7

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da
ciéncia de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando,
neste particular, na aceitacdo e concordancia das mesmas, bem como das
clausulas e condi¢cdes postas na minuta de contrato, parte integrante deste
Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informa¢des quanto aos termos
deste Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de
Licitacéo;

A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, se assim julgar necessario,
solicitar aos 0Orgdos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade da (s) obras (s) executada (S);

Para quaisquer informacfes técnicas, o0s interessados deverdo solicitar a
Secretaria Municipal de Infraestrutura - Divisdo Técnica telefone (24) 3339-
9179.

Quaisquer informacdes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comisséo Permanente de Licitacédo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de
22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado
do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9037.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Bésico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos

ANEXO IlI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracédo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaragao de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragdo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do
Objeto Contratual

ANEXO X: Minuta do Contrato

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Meméria de Calculo (CD/R);

ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

ANEXO XV: : Memorial Descritivo (CD/R);

ANEXO XVI: Plantas e Projetos (CD/R);

OBSERVACAO: OS ANEXOS Xl, XII, X, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: pregao@voltaredonda.rj.gov.br

Volta Redonda/RJ, 15 de julho de 2019.

Elaborado por:

Carolina Rodriguez de Souza
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Antbénio Roberto Tavares
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1 - DESCRICAO DO OBJETO

O objeto do presente procedimento administrativo é a contratacdo de empresa(s)
especializada(s) para obra de Construcdo de quadra poliesportiva coberta —
Quadra do Ing4, no Municipio de Volta Redonda/RJ, conforme especificacdes e
guantitativos constantes das planilhas deste Projeto Basico.

ITEM | DESCRICAO UN. |QTD VLR TOTAL
OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA (COBERTA) NO INGA,
na cidade de Volta Redonda, conforme
01 especificagbes e quantitativos constantes | 01
das planilhas deste Projeto Béasico.

531.852,48

Notas:

1) O prazo para execucédo do servicos é de 06 (seis) meses;

2) Em divergéncia entre o codigo catalogo de composicdo de servigos
EMOP/SINAPI e a discriminacdo do item, prevalecera o cédigo servico;

3) A planilha orcamentaria foi baseada no catalogo de composicdo de
servicos EMOP-RJ/SINAPI;

4) Afiscalizacdo seguird as orientacBes para medicdo dos servicos conforme
especificadas no Catalogo de Composicfes dos Servi¢os

2— ORCAMENTO DO OBJETO

2.1 — O custo para a contratacdo desta despesa foi estabelecido apds planilha
EMOP/SINAPI, cujo valor € R$ 531.852,48 (quinhentos e trinta e hum mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).
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3 - DA JUSTIFICATIVA

A presente licitagcdo tem por finalidade a contratacdo de empresa (s) especializada
(s) na execucdo de obra de Construcdo de Quadra Poliesportiva (coberta) no Inga,
em Volta Redonda/RJ , obra de convénio firmado entre a Prefeitura Municipal de
Volta Redonda e o Ministério do Esporte representado pela Caixa Econémica
Federal

4 — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para realizacdo dos servicos correrdo a conta da dotacéo
9.19.0127.813.1009.3034 — 4490510000100 COD 919.019 (contra partida)
9.19.0127.813.1009.3034 — 4490510000211 COD 919.021 (convénio)

5 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1 - Poderdo participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que
atuem em ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

5.2 - Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica, com as sanc¢fes prescritas no art. 7° da Lei n° 10.520/02,
bem como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;

5.3 - N&o sera permitida a participacéo na licitacdo de mais de uma empresa
sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

5.4 - Nao serd permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e
juridicas arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

5.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, devera declarar que cumpre o0s requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art.
39,

5.5.1 - No caso do ndo atendimento do contido no subitem 5.5, deixara de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.

5.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para o fornecimento de
bens objeto deste edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante
executado fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
semelhantes com o objeto desta licitac&o.

6 — FORMA DE APRESENTAC}AO DA PROPOSTA E SUAS CONDIC}()ES
6.1 As propostas de precos serdo consideradas completas abrangendo todos

0s custos com o0 material e servigcos necessarios a entrega do objeto em perfeitas
condi¢cBes de uso e eventual substituicdo dos mesmos em desacordo com o Edital.
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6.2 Devera ser apresentada com valor unitario e global, sendo que a firma
vencedora sera a que apresentar menor valor global.

7 — CONDICOES DE RECEBIMENTO

7.1 A correta execucgdo de todas as acfes estabelecidas neste projeto basico,
sera comprovadas oficialmente, através de medicGes assinadas por profissionais
habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da
despesa.

7.2 A execucdo total do objeto deste projeto basico sera comprovada pela
medicao final acompanhada pelo respectivo Termo de Recebimento da Obra.

8 — PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

A empresa, apés convocada oficialmente, ter& um prazo para mobilizacdo de 05
(cinco) dias, momento em que recebera a Ordem de Servigo, projeto basico
contendo, planilha e cronograma e, a equipe de fiscalizacdo do Municipio devera
atuar de modo a comprovar que a Contratada est4 disponibilizando todos os
recursos matérias e humanos necessarios aos servicos preliminares de modo a
prevenir eventuais atrasos na concluséo do objeto deste projeto basico.

9 — PRAZO DO CONTRATO

O prazo do contrato serd de 10 (dez) meses a partir da assinatura do contrato e o
prazo para execucdo dos servicos/obra sera de 06 (seis) meses conforme
cronograma fisico financeiro, contados a partir da data fixada pelo Municipio na
Ordem de Servico emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
podendo haver prorrogacao, caso haja acordo entre as partes, mediante a feitura de
Termo Aditivo.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 Ficam estabelecidas para a Contratada, as responsabilidades abaixo
discriminadas:
. Comunicar ao Departamento responsavel, por escrito e tdo logo constatado
problema ou a impossibilidade de execucao de qualquer obrigagéo contratual, para a
adocdao das providéncias cabiveis;
. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as
suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital,
. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa
advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados
por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros.
. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;
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. A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do
Contrato;

. Entregar as notas fiscais relativas aos servicos executados, na Secretaria
Municipal de Infraestrutura,

11 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1 Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigcbes
estabelecidas neste contrato;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos
gue possuir vinculado ao presente contrato;

c) exercer a fiscalizagdo do contrato;

d) emitir as ordens de fornecimento;

e) exercer a fiscalizacao do contrato, registrando no processo a execucao dos
servicos, suas quantidades,

f) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas
definidas no edital e no contrato.

12 — FISCALIZACAO

12.1 - A execucdo dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados pelo Secretario
Municipal de Infraestrutura quando da solicitacdo para inicio dos servi¢os, sendo 01
(um) fiscal técnico ou comissdo que acompanhara e fiscalizard a execugcdo dos
servicos/obra e 01(um) fiscal para acompanhamento e fiscalizacdo do contrato;

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicacbes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugcédo imperfeita, a
mora na execucgdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as
seguintes penalidades, que devera(ado) ser graduada(s) de acordo com a gravidade
da infracéo:

a) adverténcia;
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b) multa de 0,5% sobre o valor total ou parte do fornecimento comprovado e
aceito pela CGC, entrega com atraso até o limite de 30% quando ndo comprovar o
motivo de for¢ca maior ou caso fortuito impeditivo do cumprimento da obrigacéo
assumida dentro do prazo estabelecido. A multa serd descontada do pagamento ou
ainda cobrada judicialmente;

C) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica.

13.2 A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida.

13.2.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

13.3 A imposicdo das penalidades € de competéncia exclusiva do o6rgao
licitante.
14 — CRITERIO DE JULGAMENTO

14.1 — Resultara como vencedora aquela licitante que apresentar o menor
preco GLOBAL e atender aos requisitos de habilitacdo e demais exigéncias
editalicias.
15 - ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 — Vencerd a licitante que apresentar o menor preco global, o qual devera

ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos e precos
unitarios e valores méaximos admitidos.

Volta Redonda-RJ, em 26 de fevereiro de 2019.

Antonio Roberto Tavares
Toninho Oreste
Secretario Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas
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Processo n°® 3074/2019

Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
ANEXO |- DO PROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA
Iltem Fonte Cadigo Descricao Unid Qtde. Custo Unit. BDI Preco Preco Total (R$)
(sem BDI) (%) Unit (com
(R$%) BDI) (R$)
1 CONSTRUCAO QUADRA COBERTA INGA R$ 531.852,48
11 SERVICOS PRELIMINARES R$ 24.791,52
111 SINAPI 74200/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 267 36 BDI1 | 443,40 2.660,40
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2
112, EMOP | 02.004.0010 | VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM TELHAS DE | M2 6,00 406,45 BDI1 | 490,59 2.943,54
FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A  6MM,INCLUSIVE '
INSTALACOES
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM
113 SINAPI 9540 POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE | UN 1,00 103353 BDI1 | 1.247,47 1.247,47
PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. 033,
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA
1.1.4. SINAPI 41598 20A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 142481 BDI1 | 1.719,75 1.719,75
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
115, EMOP | 02.015.0001 | HppAS INCLUSIVE ESCAVA CAOEXCLUSIVE REPOSICAO DA | YN 1,00 2.892,70 BDI1 | 3.491,49 3.491,49
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.16. SINAPI 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 1,00 BDI1 | 84537 845,37
700,39
AF 02/2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
117. SINAPI 74077/3 | TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE | M2 785,54 6.04 BDI1 | 7,29 5.726,59
3 VEZES. :
118 SINAPI | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 980,40 5 20 BDI1 | 628 6.156,91
12 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES R$ 16.506,93
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
12.1. SINAPI 93382 A o400 M3 157,10 - BDI1 | 38,15 5.993,37
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
122 SINAPI 93358 GUAL A 330 M. AF 0312016 M3 74,01 62,36 BDI1 | 99,41 7.357,33
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
1.23. SINAPI 94098 EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 109,62 7,05 BDI1 | 851 932,87
124, SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 36,89 40,93 BDI1 | 60,27 2.223,36
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Processo n°® 3074/2019

Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
13 FUNDACOES - CONCRETO ARMADOS SAPATAS R$ 13.012,85
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
13.1 SINAPI 96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 | M2 43,92 6474 BDIL | 78,14 3.431,01
UTILIZACOES. AF_06/2017 '
CORTE E DOBRA DE ACO CAG50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
1.3.2. SINAPI 92793 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 553,32 5,66 BDI1 | 6,83 3.779,18
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
133, SINAPI 92720 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A | M3 13,50 456.06 BDI1 | 429,76 5.801,76
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’
14 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES RS 16.069,21
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
14.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. | M2 115,60 BDI1 | 69,15 7.993,74
57,29
AF_06/2017
CORTE E DOBRA DE ACO CAG50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
1.4.2. SINAPI 92793 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 389,64 5,96 BDIL | 719 2.801,51
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
1.4.3. SINAPI 92791 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 137,73 6,55 BDIL | 791 1.089,44
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
1.4.4. SINAPI 92720 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A | M3 9,25 37480 BDI1 | 452,38 4.184,52
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 *
15 SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADOS PILARES R$ 35.378,23
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
151 | SINAPI 92428 | SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | M2 | 18270 1 5566 BDI1 | 8287 15.140,35
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
1.5.2. SINAPI 92793 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 1.527,90 | 5 9 BDI1 | 719 10.985,60
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
1.53. SINAPI 92791 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 248,92 6,55 BDI1 | 7,91 1.968,96
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
15.4. SINAPI 92720 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A | M3 16,10 474.80 BDI1 | 452,38 7.283,32
0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 :
16 CONCRETO PARA PISO DA QUADRA R$ 56.122,20
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
16.1. SINAPI 92720 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A | M3 78,50 47480 BDI1 | 452,38 35.511,83
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 :
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
182 | SINAPI 92422 | SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM | M2 | 1152 61,44 BDI1 | 74.16 854,32
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

TP n° 014/2019

Processo n°® 3074/2019
Folha: CGC

AF_12/2015

1.6.3.

SINAPI

94106

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

39,28

158,64

BDI 1

191,48

7.521,33

1.6.4.

SINAPI

85662

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

981,92

10,32

BDI 1

12,46

12.234,72

1.7

ALVENARIA

R$ 5.534,45

1.7.1.

SINAPI

87519

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

16,20

73,20

BDI 1

88,35

1.431,27

1.7.2.

EMOP

12.005.0080

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES
COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES
DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE
ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL

M2

26,75

73,80

BDI 1

89,08

2.382,89

1.7.3.

EMOP

11.003.0072

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE
ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES
DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A
ALVENARIA

M2

26,75

53,28

BDI 1

64,31

1.720,29

1.8

SISTEMA DE COBERTURA

R$ 182.066,29

1.8.1.

SINAPI-I

7238

TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM

M2

1.031,40

25,90

BDI 1

31,26

32.241,56

1.8.2.

EMOP

11.016.0004

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU
EM DU AS ou MAIS AGUAS,COM
TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOI OS(EXCLUSIVE
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO O U
METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E U
MA DEM

M2

980,40

126,61

BDI 1

152,82

149.824,73

1.9

SISTEMA DE PISOS - PAVIMENTACAO INTERNA

R$ 14.437,28

1.9.1.

EMOP

05.001.0850

POLIMENTO MECANICO EM PISO CIMENTADO ANTIGO,APOS
REPAROS DO REVESTIMENTO COM ESTUQUE DE CIMENTO E
ADESIVO,INCLUSIVE ESTE S MATERIAIS

M2

785,54

9,62

BDI 1

11,61

9.120,12

1.9.2.

EMOP

05.022.0015

CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO
ASFALTICO,E M AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU
TAMPOES,COM ESPESS URA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO
MATERIAL FRESADO EM CAMINHO BASCULANTE,EXCLUSIVE
TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBR A (VIDE

M2

785,40

5,61

BDI 1

6,77

5.317,16

1.10

PAVIMENTACAO EXTERNA

R$ 3.627,10

1.10.1.

SINAPI

94992

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

M2

43,44

58,03

BDI 1

70,04

3.042,54
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Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
CONCRETO FCK = 156MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
1.10.2. | SINAPI 94963 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,92 274,05 BDI1 | 330,78 304,32
REVESTIMENTO _ DE _ PISO _ COM _ CERAMICA _ TATIL
DIRECIONAL,(LADRILHO  HIDRAULICO),PARA  PESSOAS  COM
1.103. | EMOP | 13.333.0010 | \rcESSIDADES ESPECIFICASASSEN TES SOBRE SUPERFICIE EM | M2 2,00 116,09 BDI1 | 140,12 280,24
0SS0,CONFORME ITEM 13.330.0010
111 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 44.488,14
111.1. | SINAPI 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 483,80 621 BDIT | 62,91 30.435,86
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
1.112. | SINAPI 41595 POLIESPORTIVA. & CM DE LARGURA M 275,60 1351 BDI1 | 16,31 4.495,04
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA
1.113. | SINAPI 73865/ | T ALICA UMA DEMAG, ESPESSURA DE 25 MIGRA M2 203,00 033 BDI1 | 11,26 2.285,78
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
1.114. | SINAPI 739242 | AT ARAS M2 203,00 20,68 BDI1 | 3582 7.271,46
112 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS RS$ 17.865,02
Composi CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO MDE 172 VEZ, COM
1.12.1. cdo 001 IMPERMEABILIZANTE EM ARGAMASSA M 76,40 163,82 BDI1 | 197,73 15.106,57
GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES
1122. | EMOP | 06.015.0060 | EXTE RNAS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E  1,10X0,54M | UN 4,00 201 34 BDI1 | 47235 1.889,40
(CAIXILHO).FORNECIM ENTO E COLOCACAO :
1123 | SAPI 86549 '\FA?ARNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS | | 6.59 o2 sor1 | 10147 669,05
113 INSTALACAO ELETRICA — 110W R$ 29.282,14
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.13.1. | SINAPI 83463 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -| YN 1,00 241,22 BDIL | 291,15 291,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
1.132. | SINAPI 84402 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE | UN 1,00 69,40 BDI1 | 8377 83,77
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO '
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
1.133. | SINAPI | 74130/1 | (\\IERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 5,00 14,41 BDI1 | 17,39 86,95
DISJUNTOR _ TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR _ PADRAO _ NEMA
1.134. | SINAPI 741305 | (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 123,67 BDIL | 149,27 298,54
DISJUNTOR _ TERMOMAGNETICO _ TRIPOLAR _ PADRAO _ NEMA
1.13.5. | SINAPI 7413006 | (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 346,60 BDI1 | 418,35 418,35
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V,
1.136. | SINAPKI 39475 CORRENTE: MAXIMA DE +a5* KA (TIPO AC) UN 4,00 . BDIT | 161,39 645,56
113.7. | SINAPI 91873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 18,00 BDI1 | 2046 368,28
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CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 16,95
INSTALA(;AO. AF _12/2015
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (]"),
1.13.8. SINAPI 95746 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 82,00 BDI 1 28,39 2.327,98
23,52
AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32
1.13.9. SINAPI 95747 MM (1 1/4’:), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E M 13,00 38.54 BDI 1 46,52 604,76
INSTALACAO. AF_11/2016_P !
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40
1.13.10. SINAPI 95752 MM (1 1/2 ) APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 30,00 4789 BDI 1 57,80 1.734,00
INSTALACAO. AF_11/2016_P !
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.13.11. SINAPI 95795 GALVANIZQADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 5,00 2872 BDI 1 34,67 173,35
INSTALACAO. AF_11/2016 P '
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
1.13.12. SINAPI 95808 SOLDAVEI_~ DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 5,00 2492 BDI 1 30,08 150,40
INSTALACAO. AF_11/2016 '
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.13.13. SINAPI 95795 GALVANIZQADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 4,00 2872 BDI 1 34,67 138,68
INSTALACAO. AF_11/2016 P '
CONDULETE DE ALUMiNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.13.14. SINAPI 95801 GALVANIZQADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 1,00 33.99 BDI 1 41,03 41,03
INSTALACAO. AF_11/2016 P '
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
1.13.15. SINAPI-I 400 D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 50,00 0,61 BDI 1 0,74 37,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
1.13.16. SINAPI-I 393 D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,00 070 BDI 1 0,84 3,36
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
1.13.17. SINAPI-I 394 D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,00 1.20 BDI 1 1,45 5,80
1.13.18. SINAPI-I 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 15,00 0.35 BDI 1 0,42 6,30
1.13.19. SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0.54 BDI 1 0,65 1,30
1.13.20. SINAPI-I 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1.09 BDI 1 1,32 1,32
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, D’N 20
1.13.21. SINAPI 92695 (3/4"), INSTALADO EM R@MAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 15,00 19.13 BDI 1 23,09 346,35
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 !
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1),
1.13.22. SINAPI 92697 INSTALADQ EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2,00 30.99 BDI 1 37,40 74,80
INSTALACAO. AF_12/2015 !
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GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1
1.13.23. | SINAPI 92662 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - |  UN 1,00 2017 BDI1 | 3642 36,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 '
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
1.13.24. | SINAPI 92868 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 16,00 BDIL | 1552 248,32
12,86
AF_12/2015
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
1.13.25. | SINAPI 92865 FORNECIMENTO E INSTALACA®. AP 1212015 UN 7,00 6.50 BDIL | 10,26 71,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V,
1.13.26. | SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 820,00 BDIL | 566 4.641,20
AF 12/2015 4,69
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.13.27. | SINAPI 91934 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 14,00 BDI1 | 18,93 265,02
AF 12/2015 15,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.13.28. | SINAPI 92985 | pARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 41,00 22,69 BDI1 | 27,39 1.122,99
LUMINARIA FECHADAPARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE
1.13.29. | EMOP | 18.027.0097 | ESPORTES E A FINS,EM ALUMINIO ESTRIADO PARA LAMPADA MISTA |  UN 20,00 12867 BDI1 | 15555 3.111,00
DE ATE 500W,EXC LUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ;
Compos ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE TIPO COPPERWELD 3/4" X
1.13.30. » 003 2,40M, INCLUSO CAIXA, CONECTOR E CABO DE COBRE NU 25MMZ | UN 7,00 14803 BDIL | 178,67 1.250,69
¢ FORNECIMENTO E INSTALACAO. ;
Composi CAIXA  DE EQUALIZACAO DE POTENCIAS DE EMBUTIR.
11331 | “00 004 FORNECIMENTO £ INSTALACAD. UN 1,00 286,83 BDI1 | 346,20 346,20
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COM
1.13.32. | SINAPI 96973 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 39,20 38,84 BDI1 | 4688 1.837,70
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? NAO ENTERRADA, COM
1.13.33. | SINAPI 96974 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 126,32 48,64 BDI1 | 58,71 7.416,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) -
1.13.34. | SINAPI 93008 EORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 132015 M 21,00 13,04 BDI1 | 15,74 330,54
TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS
1.13.35. | EMOP | 15.017.0195 | A BA RRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A | UN 7,00 aL8l BDI1 | 50,46 353,22
35MM2.FORNE CIMENTO E COLOCACAO '
1.13.36. CO(;I%OS' 005 CONECTOR DE MEDICAO , BRONZE FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 3147 BDI1 | 37,98 265,86
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
1.13.37. | SINAPI 72262 Lo RN CIVENTO B NS A ACAG UN 7,00 1707 BDI1 | 20,84 145,88
114 PORTAO E GRADIL METALICO R$ 46.977,77
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
1.141. | SINAPI 74244/1 | TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO | M2 203,00 18113 BDI1 | 158,27 32.128,81
2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA ;
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Processo n°® 3074/2019

Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
QUADRADA 5X5CM
PORTAO DE UMA FOLHA.MEDINDO 1,00X2,00M.EM TELA DE ARAME
GALV ANIZADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE
1142. | EMOP | 14.002.0082 | FERRO GALVA NIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA | M2 8,40 506,67 BDI1 | 611,79 5.139,04
DE 1"X1/8",FORMA NDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM ;
FERRO GALVANIZADO COM DIAMET
1123 | SNAPI 64362 (13/L2J"ARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 " 33,00 ars 5011 | 20424 0.709.92
115 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES RS 2.838,68
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
1.151. | SINAPI 93382 AF. 0412016 M3 62,50 - BDI1 | 38,15 2.384,38
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
1.152. | SINAPI 93358 [GUAL A 130 M. AR 0312016 M3 457 62,36 BDIT | 99,41 454,30
1.16 FUNDACOES — CONCRETO ARMADO - SAPATAS R$ 1.513,81
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO
1.16.1. | SINAPI 90883 LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E M 4,00 67,55 BDI1 | 8153 326,12
DESMOBILIZACAO). AF_02/2015
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.16.2. | SINAPI 96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 | M2 238 6615 BDI1 | 82,26 195,78
UTILIZACOES. AF_06/2017 '
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
1.16.3. | SINAPI 92793 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 73,00 5,96 BDI1 | 7,19 524,87
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
1.16.4. | SINAPI 92791 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 7,00 6,55 BDI1 | 7,91 55,37
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
1.165. | SINAPI 92720 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A | M3 0,91 47480 BDI1 | 45238 411,67
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 *
117 CONCRETO ARAMADO — CINTAS R$ 1.723.68
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
117.1. | SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. | M2 10,70 BDI1 | 6915 739,01
57,29
AF_06/2017
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
1.17.2. | SINAPI 92793 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 53,00 5,96 BDI1 | 7,19 381,07
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
1.17.3. | SINAPI 92791 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 15,00 6,55 BDI1 | 791 118,65
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
1.17.4. | SINAPI 92720 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A | M3 1,07 47480 BDI1 | 45238 484,05
0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ’
118 SUPER ESTRUTURA — CONCRETO ARMADO — PILARES E A R$3.577,85
CONSTRUIR TIRANTES
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

TP n° 014/2019

Processo n°® 3074/2019
Folha: CGC

1.18.1.

SINAPI

92428

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

17,76

68,66

BDI 1

82,87

1.471,77

1.18.2.

SINAPI

92793

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

166,00

5,96

BDI 1

7,19

1.193,54

1.18.3.

SINAPI

92791

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

21,00

6,55

BDI 1

7,91

166,11

1.18.4.

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM SEGCAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,65

374,80

BDI 1

452,38

746,43

1.18.1.

SINAPI

92428

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SEGCOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

17,76

68,66

BDI 1

82,87

1.471,77

1.19

CONCRETO ARMADO - ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO

R$ 6.279,83

1.19.1.

SINAPI

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM
AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

25,54

40,09

BDI 1

48,39

1.235,88

1.19.2.

SINAPI

94106

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

M3

1,10

158,64

BDI 1

191,48

210,63

1.19.3.

SINAPI

92793

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

111,00

5,96

BDI 1

7,19

798,09

1.19.4.

SINAPI

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

8,92

374,80

BDI 1

452,38

4.035,23

1.20

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

R$ 3.074,08

1.20.1.

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

89,90

8,16

BDI 1

9,85

885,52

1.20.2.

SINAPI

87531

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

61,15

29,65

BDI 1

35,79

2.188,56

1.21

PINTURAS E ACABAMENTOS

R$ 695,89

1.21.1.

SINAPI

88487

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

61,15

9,43

BDI 1

11,38

695,89

1.22

DIVERSOS

R$ 5.989,53
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Processo n°® 3074/2019

Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
1.221. | SINAPI | 73806/1 k'g'g EZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E |\ 483,80 )13 BDI1 | 2,57 1.243,37
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,.COM
1222, | EMOP | 05.050.0001 | 1IMM DE ESPESSURA.COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO |  UN 1,00 4on 45 BDI1 | 51231 512,31
E COLOCAC AO ’
TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL.TAMANHO
1.22.3. | EMOP | 18.200.0001 | 5ri~ia| cOM A RO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO PAR | 1,00 1.082,06 BDI1 | 1.306,05 1.306,05
TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAOEM TUBO DE
1224. | EMOP | 182000004 | IRAVE DESMOTTAVEL PARA FUTEBOL DE SAl PAR | 1,00 170568 BDI1 | 2.058,76 2.058,76
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM
1225 | EMOP | 182000002 | POSTE PARA WOLEIBOL EM TU8O 1 PAR | 1,00 720,00 BDI1 | 869,04 869,04
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Processo n°® 3074/2019

Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS_
ANEXO Il - DOPROJETO BASICO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item Descricao Valor (R$) Parcelasl 1 2 3 4 5 6

1. | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA / INGA 531.852,48 | % Periodo: | 9.46% 6,62% 10,59% 47,22% 14,28% | 11,82%
1.1. | SERVICOS PRELIMINARES 24.791,52 | % Periodo | 100,00%

- 43,14%

1-2. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 16.506,93 | % Perlodo: |

1.3. | FUNDACOES - CONCRETO ARMADOS SAPATAS 13.012,85 | % Periodo: | 50,00% | 50,00%

1.4. | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 16.069,21 | % Periodo: | 0,00% | 100,00%

15 gllJLZERIEESTRUTURA - CONCRETO  ARMADOS | oo zeon | o periodo: | 0.00% 0.00% T

1.6. | CONCRETO PARA PISO DA QUADRA 56.122,20 | % Periodo: | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.7. | ALVENARIA 5.534,45 % Periodo: | 100,00%

1.8. | SISTEMA DE COBERTUA 182.066,29 | % Periodo: | 0,00% 0,00% 0,00% 82,29% 17,71%

1.9. | SISTEMA DE PISOS - PAVIMENTACAO INTERNA 14.43728 | % Periodo: | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. | PAVIMENTACAO EXTERNA 3.627,10 % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 100,00%
1.11. | PINTURAS E ACABAMENTOS 44.488,14 | % Periodo: 0,00% 0,00% 100,00%
1.12. | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 17.865,02 | % Periodo: 100,00%
1.13. | INSTALACAO ELETRICA - 110W 29.282,14 | % Periodo: 100,00%
1.14. | PORTAO E GRADIL METALICO 46.977,77 | % Periodo: 100,00%
1.15. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 2.338,68 % Periodo: | 100,00%
1.16. | FUNDACOES - CONCRETO ARMADO - SAPATAS 1.513,81 % Periodo: | 100,00%
1.17. | CONCRETO ARAMADO - CINTAS 1.723,68 % Periodo: | 100,00%

SUPER ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - o
1.18. PILARES E A CONSTRUIR TIRANTES 3.577,85 % Periodo: | 100,00%
1.19. ggggggm ARMADO - ESCADAS E RAMPAS DE | ¢ 579 g3 % Periodo: 100,00%
1.20. | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 3.074,08 % Periodo: 100,00%
1.21. | PINTURAS E ACABAMENTOS 695,89 % Periodo: 100,00%
1.22. | DIVERSOS 100,00%
Total R$ 531.852,59
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Processo n°® 3074/2019

Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
%: 9,46% 6,62% 10,59% 47,22% 14,28% 11,82%
Repasse: | 46.140,69 | 32.292,48 51.620,89 230.188,54 69.626,41 57.630,99
Periodo: Contrapartida: | 4.197,85 2.937,96 4.696,44 20.942,42 6.334,57 5.243,24
Qutros: | - - - - - -
Investimento: | 50.338,55 | 35.230,43 56.317,33 251.130,96 75.960,98 62.874,23
%: 9,46% 16,09% 26,68% 73,90% 88,18% 100,00%
Repasse: | 46.140,69 | 78.433,17 130.054,06 360.242,60 429.869,01 487.500,00
Acumulado: Contrapartida: | 4.197,85 7.135,81 11.832,25 32.774,67 39.109,24 44.352,48
Outros: | - - - - - -
Investimento: | 50.338,55 | 85.568,98 141.886,31 393.017,27 468.978,25 531.852,48
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Processo n° 3074/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO 1l
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 014/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 3074/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA pelo preco e condi¢fes assinalados na presente, e em conformidade
com as especificagdes contidas na Discriminacéo do objeto, obedecendo rigorosamente as
disposicOes da legislagcdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)

UNIT. TOTAL

Obra de Construcdo de quadra
1 1 Serv. |poliesportiva coberta — Quadra do|531.852,48 | 531.852,48
Inga, no Municipio de Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ... oo
TOTAL POR EXTENSO (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e cinqiienta R$ 531.852,48

e dois reais e quarenta e oito centavos)

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros,
encargos sociais e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da
presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucgdo das obras: 06 (seis) meses contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico ;

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

48




Processo n° 3074/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 014/2019

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome, qualificacao
e endereco), portador da carteira de identidade n° , expedida pelo
€) , inscrito no CiC sob o] n°

, poderes para representar esta Empresa
(razédo social e endereco da licitante) CNPJ/MF
n° , Inscricdo Estadual n° na
licitacdo referida em epigrafe, podendo praticar todos o0s atos necessarios e
indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar
esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificagdes e manifestar-se quanto
a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacao:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e
estar assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissédo Permanente de Licitagéao,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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Processo n° 3074/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 014/2019

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua

, n° , Bairro , ha cidade
de - , inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu
representante legal, o Sr. , portador da Carteira
de Identidade n° e do CPF n°

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de
gualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro ou CCMEI
indicando que se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de

faturamento referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei,
nao havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacdao: A Declaracédo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante
e estar assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir
mandatario.
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Processo n° 3074/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 014/2019

DECLARACAO
(Razéao social) ,com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da
carteira de identidade n° e CPF n° , declarar que

cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacgdo modalidade

Tomada de Pregos n°® 014/2019 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que nao esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua

habilitacao.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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Processo n° 3074/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 014/2019

DECLARACAO
(Razdo social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira de
identidade n° e CPF n° , declarar para fins do disposto

no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do
art. 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99,
regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que nao possui menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prec¢o n° 014/2019 — PMVR/RJ

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante
devidamente constituido de (Identificacdo completa da Proponente) doravante
denominado (Proponente), para os fins do disposto no item (completar) do Edital em
referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/Consorcio), e o conteddo da proposta néo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
gualquer outro participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou nao
da referida licitagéo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato, antes da adjudicac&o do objeto da referida licitacao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Vi

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participagdo na licitagdo na modalidade
Tomada de Precos n.° 014/2019 que o (a) Sr (a) , representante
do quadro técnico da empresa , CNPJ n.°

, esteve visitando os locais de execucdo das obras, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2019.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 014/2019
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco completo) ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) , inscrito(a) no
CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n° , DECLARA que

conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos
e extensdo das obras), tendo sido esclarecidas todas as duvidas, considerando-as
atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condicdes
estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais
problemas na sua execucdo, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condi¢cdes
de execucdo contratual como pretexto para eventual inexecucéo total ou parcial do
contrato, atrasos em sua implementacao ou alteracdes do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

55

> VOLTA :

/%y REDONDA




Processo n° 3074/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2019 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ n°
32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 63, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo Secretario Municipal,
Sr. Antonio Roberto Tavares, brasileiro, estado civil, profissdo, portador da Cédula de
Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX, e inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegagcdo de
competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017,

de um lado, e do outro, a empresa , inscrita no CNPJ n° ,
com sede na , representada neste ato pelo Sr. ,
portador da Carteira de Identidade , expedida pelo , € CPF/MF n°

, neste ato denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO
DE OBRA de conformidade com o que com o que consta do Processo n® 3074/2019, que
se regera, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracbes posteriores e pelas
clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a obra de
Construcdo de quadra poliesportiva coberta — Quadra do Inga, no Municipio de Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 014/2019 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 3074/2019, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o regime
de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la, fornecer por
sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e ferramentas
necessarios a sua execucao, bem como obedecer, integral e rigorosamente a PLANILHA
DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS constantes do Processo Administrativo n2
3074/2019, inclusive as determinacdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO o direito de
recusar qualquer etapa da obra, quando nao estiver sido executada dentro das normas
técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e
rigorosamente, as Ordens de Servigcos emanadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local da
obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no padréo
PMVR, bem como placa de identificacdo da raz&o social da CONTRATADA e de seu
responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizagdo incluidos no prego ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na prestacéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes existentes apds a aprovacao
da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do

MUNICIPIO cépia da Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de obras executados
junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucao da obra, objeto
deste contrato é de 06 (seis) meses, a contar da expedicdo da Ordem de Servico, a ser
expedida depois de cumpridas as exigéncias legais e contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 10 (dez) meses, contados a
partir da data de assinatura pelas partes, do instumento contratual, podendo ser
prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente
fundamentada pelo Ordenador de Despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n&o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA,
as demais sancdes previstas na legislacéao pertinente.

57

> VOLTA :

/%y REDONDA




Processo n° 3074/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 014/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucio, de conclusio e
de entrega da obra contratada poderéo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas
deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do artigo 57 da Lei
Federal n° 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n°
8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizacdo, por escrito,
no maximo até 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia, desde que devidamente
apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e registrados no Diario de
Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualguer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscaliza¢cdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacao no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucao da obra, ora contratada, a quantia de R$
( ); entretanto a sua liquidacéo far-

se-a através de medicao, a qual devera ser encaminhada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SMI a Secretaria Municipal de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez
(10) dias, contados da data do recebimento do pedido da CONTRATADA, para que o
pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de
adimplemento da entrega, de acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas
deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacéao;
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PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia
de atualizacdo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitente, observado o percentual de desconto a que se refere a clausula anterior.

PARAGRAFO QUINTO - Ser&o condi¢cdes essenciais para os pagamentos das parcelas
ao contratado vencedor da licitacéo:

Primeira parcela - Prova de regularidade relativa a seguridade social
(INSS), prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), referente a execucdo da obra e
cOpia do diario de obra; Cépia da GFIP-SEFIP.

Para cada parcela seguinte a empresa vencedora
devera apresentar - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e prova
de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e copia do
diario de obra; copia da GFIP-SEFIP.

O pagamento da ultima parcela somente sera liberado
com apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Apresentacdo de prova de regularidade relativa a
Seguridade Social (INSS);

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo (FGTS);

c) CND (Certiddo Negativa de Débito) da obra junto ao
INSS;

d) Relatério final da obra, elaborado pela Empresa
contratada;

e) Entrega do diario de obra;
f) Copia da GFIP-SEFIP;

g) Termo de recebimento definitivo da obra, elaborado
pela Secretaria Municipal de Infraestrura - SMI;

PARAGRAFO SEXTO - Dos pagamentos a serem efetuados aos contratados, ser&o
retidos e repassados ao INSS, 11% (onze por cento) sobre a méao-de-obra, nos
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termos do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redacdo dada pelo art. 23 da Lei n®9.711/98 e 0
art. 30, inciso 6° da Lei n® 8.212/91.

PARAGRAFO SETIMO - Na folha de medicdo, que acompanhara o pedido de
pagamento, devera sempre ser mencionado o local da obra ora contratado e demais
elementos necessarios a liquidacdo de despesa respectiva.

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento por eventuais obras ou itens ndo previstos, desde
gue devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalizacéo e ratificado pela
AUTORIDADE SUPERIOR sera feito com base no custo unitario constante do Sistema
EMOP. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP ter&o seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes,
ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas
neste contrato;

b) Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no processo a execucdo das obras,
suas quantidades;

c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

d) Emitir as ordens de servicos;

e) Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

f) Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais
Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo das obras, portando
obrigatoriamente os crachés funcionais da empresa;

g) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

h) Prestar as informacbes e 0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelos técnicos da empresa;

i) Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servicos e o
atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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Executar as obras, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, sem
onus de frete e seguro para 0 municipio;

Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos,
frete, seguro e descarga dos materiais;

Comunicar ao Departamento responsavel, por escrito e tdo logo constatado
problema ou a impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacéo contratual, para
a adocéo das providéncias cabiveis;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes de execucao irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacées do Edital;

Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por
seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

Manter preposto, aceito pela Administracédo, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do Contrato;

h) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e

)

K)

entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

Entregar as notas fiscais relativas aos servigos executados na Secretaria Municipal
de Infraestrutura;

Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salario, encargo social, obrigacao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das
respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a
remuneracao de todos os profissionais envolvidos na prestacao das obras.

Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando a critério da CONTRATADA e
no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a notificacdo, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA

Prestar as obras dentro dos parametros do Projeto Basico do Edital da Tomada de
Preco N2 014/2019, com observancia as recomendacées aceitas pela boa técnica,
normas e legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;
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m) Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas

p)

aq)

B

de Segurangca do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e
regulamentos pertinentes;

Obter junto ao o6rgao profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap0s a assinatura
do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

Atender ao disposto na Resolu¢cdo CONAMA n° 307/2002;

Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de
Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade
no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio transporte,
assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

Utilizar mao-de-obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a
perfeita execucao das obras;

Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execucao
dentro do cronograma estabelecido para finalizacdo do projeto;

Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas
e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente
do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

Assumir a responsabilidade por todas as obrigacGes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados na execucao de servicos inerentes ao contrato, ainda
gue acontecido nas dependéncias do espaco publico em que acontecerd a
execucao dos servicos;

Assumir a responsabilidade por todos o0s encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucao do contrato, originariamente ou
vinculada por prevencao, conexao ou continéncia;

Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo
Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacdo
pertinente;

Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou
de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de terceiros de que tomar
conhecimento em raz&o da execucéo do objeto contratual,
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X) Facilitar as acdes do fiscal do contrato, fornecendo informa¢des ou promovendo
acesso a documentacdo das obras em execucdo, atendendo prontamente as
observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

y) Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucao
das obras totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos,
sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos apos cada dia de servico. O
entulho devera ser acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser
removido tao logo esteja cheio, sem 6nus adicional ao Municipio;

z) Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicacdo do horario de
acontecimento, forma inicial de comunicac¢ao utilizada, fato motivador e horario do
saneamento dos problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade
verificada; Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacédo
todas as ocorréncias anormais verificadas na execugao dos servigos, acrescendo
todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos
fatos;

aa)Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢cdes de
faturamento, ao qual as etapas de servi¢cos deverao prestar rigorosa obediéncia;

bb)Responsabilizar-se pela qualidade, correcdo e seguranca do servico, ora
contratado, na forma do artigo 1.245 do Caodigo Civil e legislacdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitacao por parte do MUNICIPIO, bem como se

obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos, erros, falhas ou
omissfes na execucao da obra, verificados antes ou depois da medicao.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO DO
CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com as
clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e da
legislag&o vigente, respondendo o inadimplento pelas consequiéncias da inexecucéo total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucéo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por
fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de nomeagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢cdes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacio da fiscalizacdo ndo excluiem ou
atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as agbes estabelecidas no
Projeto Basico, serd comprovada oficialmente, através de medicGes assinadas por
profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucéo total do objeto do Projeto Basico sera comprovada
pela medigéo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO:

Em conformidade com o EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS N2 014/2019, os precos ora contratados serdo fixos e irreajustaveis. Se
porventura, durante a vigéncia deste contrato, houver determinacédo do Governo Federal
em sentido contrério, 0s precos ora contratados poderdo ser revistos entre as partes,
objetivando adequa-los ao que for divulgado.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcédo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de obras,
para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
014/2019;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03) vias
(a ser adquirido pela prépria CONTRATADA) de acordo
com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO, pelo qual
fard qualquer solicitacéo a fiscalizagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdao levadas em consideragdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluido o servigo,
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sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-40 o nimero da Ordem de
Servigo, natureza do servico, o empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito estado
de conservacao e atualizacdo, durante a execucao da obra e em local de facil acesso a
Fiscalizac&o.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagéo
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizagdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessério. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e &gua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servi¢os Publicos Federais e Estaduais todo e qualquer
ato necessario a execuc¢ao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente sera
efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacOes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da obra, elaborado pela CONTRATADA,;
b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:
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A CONTRATADA é a Unica responsavel por todos os danos
e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros, por si,
seus representantes ou prepostos, na execucao da obra contratado, ficando, desde j&, o
MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacdes que, em decorréncia, possam
surgir.

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem
como a limpeza e remocgdo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de seguranca,
devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a seguran¢ca dos mesmos
na obra observado a legislagao em vigor;

CLAUSULA DECIMA SETIMA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acgdo, notificacdo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucado das obras parciais deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem
como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuara, integral e exclusivamente, a
Unica responséavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizagdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicido da
SUBEMPREITEIRA no caso de nao estar executando os servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ALTERACAO DO CONTRATO
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O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas
no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteragéo, com ou sem aumento do valor do
contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de acréscimo da obra, se houver inclusio de itens
Nnovos, 0S precos unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a CONTRATADA,
condicionando-se a aprovacdo dos mesmos pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO,
observando-se que o0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més
do orcamento contratual, respeitados os limites estabelecidos no § 1° do artigo 65 da Lei
Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei
Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), admitindo-se o
limite de 50% (cinqlenta por cento) no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de
reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Para efeito de observancia aos limites de alteracbes
contratuais previstos no art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no
dispositivo legal.

PARAGRAFO QUINTO - Na hipotese de acréscimo de itens ndo especificados
originariamente, o respectivo termo aditivo devera observar ndo s6 o que dispde o item
15.7 do edital e clausula quinta deste contrato, como também o preco desses itens devera
ser calculado considerando as referéncias de custo e taxa de BDI especificadas no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual
entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitacdo, com vistas a garantir
o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencéo do percentual de desconto
oferecido pelo contratado

CLAUSULA DECIMA NONA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES
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Sem prejuizo das perdas e danos, o MUNICIPIO podera
impor & CONTRATADA, pelo descumprimento total ou parcial das obrigacdes contidas
neste instrumento, as seguintes penalidades:

l. Adverténcia;

Il. Multa de cinco décimos por cento (0,5%) sobre o
valor total ou parte do fornecimento, comprovado e
aceito pela Administracéo, entregue com atraso, até o
limite de trinta por cento (30%), quando nao
comprovar motivo de forca maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigacdo assumida,
dentro do prazo estabelecido. A multa sera
descontada do pagamento ou,ainda, cobrada
judicialmente;

[l Suspenséo do direito de licitar com a Administragao
Publica Municipal,por prazo ndo superior a dois (2)
anos, a ser estabelecido de acordo com a gravidade
da falta cometida, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis;

V. Declaracdo de inidoneidade, quando a firma
adjudicataria ndo cumprir as obrigacdes assumidas,
praticando falta grave, dolosa ou revestida de ma fé;

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os prazos para defesa prévia serdo de cinco (5) dias
Gteis, na hipotese de adverténcia, multa, suspensdo temporaria em participacdo em
licitacdo ou impedimento de contratar com a administracdo; e de dez (10) dias uteis, na
hipotese de declaracéo de inidoneidade;

PARAGRAFO SEGUNDO

As penalidades previstas sdo autbnomas e suas
possiveis aplicacbes cumulativas serdo regidas pelo artigo 87, paragrafo 2° da Lei n°
8.666/93;

PARAGRAFO TERCEIRO

Pela inexecucdo parcial ou total da prestacdo das
obras e por qualquer obrigacdo ndo assumida, garantida a prévia defesa da adjudicataria,
a Administragéo podera aplicar-lhe multa graduavel, conforme gravidade de sua infragéo,
nao podendo, no entanto, o seu valor total exceder a 10% (dez por cento) do valor global
do contrato, sem prejuizo das demais sancdes previstas no Artigo 87 da Lei Federal
8.666/93 e suas alteracoes;
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CLAUSULA VIGESIMA: DA RESCISAO

Dar-se-a a rescisdo administrativa do presente contrato, sem
gue a CONTRATADA tenha direito a indenizacdo de qualquer espécie, no caso de
ocorrer uma das hipoéteses previstas nos incisos | a Xll e XVII do artigo 78 da Lei Federal
n° 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO:

A rescisdo de que trata a presente clausula acarretarq as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes previstas
no contrato e neste documento:

I- Assuncao imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;

lI-  Ocupagédo e utilizagdo do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios a
sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliacéo;

[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento da
Administracdo e dos valores de multas e indenizacao a
ela devida, quando for o caso;

IV- Retencéo dos créditos decorrentes deste contrato, até
o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso de
ocorrer uma das hipdteses previstas nos incisos Xlll a XVI do artigo 78 da Lei Federal n®
8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisdo por qualquer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicéo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO:
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No caso da suspensao da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja& houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-a dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverd manter,durante toda a execucao
do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as
condi¢cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE PRECOS N.°
014/2019.

Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicdes contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 014/2019,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer privilégio,
elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer duvidas oriundas
deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em
03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para que
produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 20109.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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