Processo n° 8101/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

AVISO DE EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 002/2021 - PROCESSO 8101/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objeto
Obra de Revitalizacdo da Praca Jardim Guarda Mor — Bairro Agua Limpa — Volta Redonda/RJ
Valor ,
Data / Hora Enderecgo . Tipo
& Estimado P
13/04/2021 Central Geral de Compras R$ 273.425,97 Menor Prego
09:00 h Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ
Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia
N&o Facultativo
Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até as 18:00 hrs de 09/04/2021 Até as 18:00 hrs de 09/04/2021
| CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSARIOS [
Habilitagdo Juridica
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda (CRC), com validade para esta
Licitacao;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresarias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;
c) Inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;
e) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverda mencionar, no contrato
social, por forga do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administragdo, Lei Federal n° 10.406/2002;
f) Ata da respectiva fundagéo, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da

assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado
do Quadro de Sécios e Administradores;

b) prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da
seguinte forma:

d) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) certidGes negativas de faléncias expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, que permitam aferir a condigdo financeira
da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial

Qualificagdo Técnica
a) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execugdo de obras de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou
privado;
b) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU em validade para o periodo desta licitacéo

Declaracéo relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal

Todos os licitantes deverdo apresentar declaragdo de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art.
7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

Declaragdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes

OBSERVACAO: As informacdes contidas neste aviso n&o substitui as do edital
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 002/2021
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisicdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, torna publico que, devidamente
autorizada pelo (a) SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato
representado (a) pelo (a) Secretario (a) Municipal, Sr. José Jerdnimo Teles Filho,
Ordenador (a) de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto
Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 8101/2019, fara realizar, no dia 13 de abril de 2021, as 09:00
horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulacdo das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéao ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitagcéo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
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envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposic6es em contrario.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Obra de Revitalizacao
da Praca Jardim Guarda Mor — Bairro Agua Limpa — Volta Redonda/RJ, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com os
ANEXOS gue fazem parte integrante e complementar deste Edital,

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucdo da
obra é de R$ 273.425,97 (duzentos e setenta e trés mil, quatrocentos e vinte e
cinco reais e noventa e sete centavos), acima do qual, as propostas estardo
desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il,
todos da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢cOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8101/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

4, NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracdo
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Puablica Municipal, com as san¢fes prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancédo prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administracédo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néo
serdo levadas em consideracao e seréo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que ndo for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissdo de Licitagdo. Também néo
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicdbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperagao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente
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5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras é de 04 (quatro) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
llI). Em se tratando de soécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEl;

c) Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacgao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8101/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicagéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverao ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicagdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razéo Social da Empresa
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N° da Tomada de Precos
Data da licitacao

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitacdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitacao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitagéo;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracédo, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA lI: Fica facultada a apresentacao dos documentos de Habilitacdo Juridica
gquando o licitante apresentar o0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sobcios e
Administradores;
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8.8. Prova de inscricAo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relagéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que ndo tiverem prazo de validade
especificado no seu préoprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hip6tese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacédo
documentacdo que comprove esta situacao e a declaracdao de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO V.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (ao) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°®
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execuc¢&o do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicio de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas nédo
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
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facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condigbes de execugéo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensédo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das CondigOes de Execucao do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitacéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Infraestrutura, por meio do telefone (24) 3339-9179, Opcdo 2, em dias Uuteis nos
horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realiza¢édo de vistoria
Técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico, atestado(s) de execucdo de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacao,
averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo o0s
servigcos/obras (ANEXO lll do Projeto Basico):

L~ Porcentagem Porcentagem e
Item Descrigdo Valor (RS) Individual Acumulada Classificagdo
1.3 |BASEE PAVIMENTACAO 159 gRéEZ 51 58,51% 58,51% A
1.7 | EQUIPAMENTOS PARA PARQUES 37 82? 38 13,84% 72,35% A
1.5 | PINTURA - 8'_‘3’3 . 8,72% 81,07% B
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS 19 1§§ 85 7,00% 88,07% B
14 | COBERTURA . 2%% 10 6,29% 94,36% B
1.1 | SERVICOS PRELIMINARES 12 3%525 95 4,50% 98,86% C
1.8 | LIMPEZA GERAL DA OBRA 1 8?: 95 0,67% 99,53% C
1.6 | PAISAGISMO L 2';? 50 0,47% 100,00% C
PRECO TOTAL DA OBRA, EM RS$.............. R$ 273.425,97
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8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddbes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execugao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balanco patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangcos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacéo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deverad ser devidamente
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autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balan¢o de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificacdo da situacao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.22 A licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacao do balancgo
patrimonial e demonstracfes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei
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8.23 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverao estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicacdo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condic¢oes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigédo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

9 DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 04 (quatro) meses para execucao da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e numero da conta bancéria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

9.3 Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);
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9.4 Composicao do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

9.5 Declaragéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA |: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios
informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou
substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser
motivo de desclassificacédo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deveréo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposigéo de recurso;

10.2 A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

10.3 Nesta mesma sessao, que poderd ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,
serdao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos o0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comisséao de Licitagao. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitagéo;

10.4 Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricard, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

10.5 A inabilitagdo da licitante importa preclusédo do direito de participar das fases
subsequentes;
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Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitag&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicBes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“‘B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo rendncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital;

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais poderd desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitagc&o juridica, a qualificagédo técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo wunitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se o custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as corre¢cdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta nao podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);
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10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminagédo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

10.14 Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicbes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel,

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

10.15 Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16 Poderdo, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacao que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que o0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

10.17 Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo nédo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicao de precos unitarios para comparacao com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o nimero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da méao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipéteses:
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a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precgos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que nao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20,70% para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentéria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Néo serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n° 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
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acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hip6tese da nado-contratagcdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresérias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o0 caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréo
convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°® 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicio na licitacdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagcdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacéo;

Quando da homologacédo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacédo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissao de Licitacao, poderédo ser relevados erros ou omissoes
formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;
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10.27 E facultada & Comissio, em qualquer fase da licitagdo, a promocao de diligéncia

destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12
12.1

12.2

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Séavio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

Ndo serdo conhecidos 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacado nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui o Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
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mesmas condi¢cbes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacédo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacdo/publicacdo para validar ou apresentar adequacédo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serédo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17HO00. A programacdo devera considerar qgue muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, § 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigco" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI, ap6s emissédo da ordem de servi¢co, aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugéo, bem como dirimir
e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias que surgirem, determinando o
que for necesséario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, e 0s quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o
art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas alteracdes;

A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;
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12.10 E reservado a fiscalizagdo o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrées
citados;

12.11 No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando 0os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

12.12 Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por escrito, no maximo 24
(vinte e quatro) horas apés a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrao PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU,;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, pelo
gual fara qualquer solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do
Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por
meio de aditamento, que podera ser Unico e que sera lavrado até o final da obra,
ficando mantidas as demais condigcbes contratuais pela adjudicataria na
proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitdrios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacgao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI, observando-se que 0s pre¢os unitarios dos itens
componentes sejam 0s vigentes no més do orcamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execugao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no preco proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizagdo em torno da obra, se necessario;
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A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES’;

S&o de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocdo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;

A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou interpelacéo
judicial ou extrajudicial.

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagcdo do MUNICIPIO;

Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI. O pedido formal devera indicar quais 0s servicos a serem
executados, bem como conter uma relacédo de servicos semelhantes, realizados
e concluidos pela subcontratada.

A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cOpia da anotacao de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

A contratada devera atender ao disposto na Resolugcdo CONAMA n° 307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administragéo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os Onus e obrigacdes relativas as
legislagBes civil, social, trabalhista, previdencidria e demais legislacbes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da obra;
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A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucédo da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatorio deverd apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, po de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construgdo civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrées e normas baixadas pelos o6rgdos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se 0 proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (coédigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mé&o,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacbes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a  contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cddigo Tributéario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apos
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada

para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacgao - DAR para Contrato citada acima,

sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.
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12.37 Como condigéo para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera

apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, ha data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servi¢os relativos a execucdo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacéo.

12.37.2 A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracédo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacédo
técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsével técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo 6rgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Uniédo), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.
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b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servi¢co, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucgdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Infraestrutura,

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucado ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
gue couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato poderd ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacdo especifica.

A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacéao
especifica.

A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
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sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

14.7 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a

15

CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram

de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,

poderd o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
deverd retratar a variacdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados
na consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e o0s arts 2° e 3°da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.
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15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

155 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos

cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas

justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,

o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressoées que se fizerem necessérios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

15.8 Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no

16

art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressbes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 O objeto da contratagdo devera ser executado fielmente, de acordo com este

instrumento convocatério e com o Projeto Béasico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total
ou parcial;

16.2 A execugcdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)

representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI, conforme ato de nomeacao;

16.3 O servidor/comissdo a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade

administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
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objeto, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigOes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacdo
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizagéao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo or¢camentéria n°:
96190/2020- 96.02.12.365.1010.4753.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitacdo podera ser revogada por razfes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéao;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢do do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracao da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execucado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagOes do artigo 7°, 81°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n°® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comissao de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informag&o que deveria constar originariamente da proposta;
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A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo serd considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, n&o aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forgca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e
dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Bes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que néao
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informagfes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (S);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informagbes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comisséo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.
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16.28 Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir

17
17.1

eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.

DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Bésico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO llI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracédo de MEI, ME e EPP;
ANEXO V Modelo de Declaragao de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragédo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Meméria de Calculo (CD/R);

ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVACAO: OS ANEXOS XI, XII, XIIl, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deverao ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 25 de margo de 2021.

Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisédo de Normatizagéo e Editais (DNE)

Autorizado por:

José Jeronimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
Ordenador de Despesas

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8101/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacido de empresa
especializada em:

Contratacao de empresa para Obra de Revitalizacéo da Praca Jardim Guarda Mor — Bairro
Agua Limpa — Volta Redonda/RJ

No caso deste Projeto Bésico gerar edital, todas as informagbes aqui contidas estar&o
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa para Obra de Revitalizacédo da Praca Jardim Guarda Mor — Bairro
Agua Limpa — Volta Redonda/RJ entre outros servigcos especificados nos respectivos anexos:

01.1 — ANEXOS

* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO Il
* Curva ABC - ANEXO llI

- Prazo de execucédo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, Anexo II.

- Para quaisquer informacfes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de S4&, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ,
CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 O municipio de Volta Redonda esta localizado na regido sul do estado do Rio de Janeiro e
possui uma aea territorial de 182.483 km2 e uma populado de 257.803 habitantes, sendo
99,95% residentes urbanos. Com IDH de 0,771, nas ultimas duasd décadas a populagéo de
Volta Redonda aumentou 17,02%. A quadra Publica de elazr noJardim guarda Mor fica
localizada no Bairro Agua Limpa , com populacdo estimada de 12 mil pessoas. Bairro de
populacdo carente de vaixa renda, formado em gfrande parte por criancas e jovens, que
necessitam de atividades esportivas, visando aumentar a taxa de utilizacdo da quadra a
prefeitura solicitou aprovacao para a reforma da quadra o que trarda um ganho muito grande de
gualidade na utilizacdo desse espaco.;
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03— DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico estad baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-
RJ, 13° Edic&o, Nov. /2020, cujos valores estdo expressos na PLANILHA ORCAMENTARIA,
totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 273.425,97 (duzentos e setenta e trés mil,
guatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

3.2 Dotagdo Orcamentaria n® 19.0127.813.1009.3043 — 3449051000000 COD. 420.357-7
(convénio/repasse) e 19.0127.813.1009.3043 — 3449151000000 COD 420.358-5 (contra
partida)

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de modo a
comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos materiais e humanos
necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusdo do
objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacgoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as agOes previstas neste Projeto Basico;

* Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucgao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e este
documento sera parte indispenséavel do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-&0 da seguinte forma:

a) “Provisério”:. em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicagdo, por
escrito, da conclusédo das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade e
verificacdo das especificagbes técnicas do Projeto Bésico, que sera efetivado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que
nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo
ser substituidos e/ou refeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8101/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do Termo de
Recebimento Provisoério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitag&o definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde
gue tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisoério for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificagcbes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdao ser consideradas as
prescricdes, indicacdes, especificacdes, normas e regulamentos de O&rgdos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacao da area técnica da
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especifica¢cdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edifica¢fes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacéo.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunibes e outras atividades de coordenacdo, planejamento,
acompanhamento e avalia¢cdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, das
07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da CONTRATADA no
prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacdo e data para execucao dos
servigos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se considerar que muitos servigos serao
realizados em horérios extraordinarios, inclusive a noite, sabados, domingos e feriados, sem
nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja deverdo estar previstos nos precos
apresentados pela empresa, quando da licitacao.
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6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orgcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razao ndo s6 do volume dos servi¢os a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso
de tecnologia avancada em varias &reas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacao € pratica usual no setor de Construcéo Civil.

6.10. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a
ser subcontratada para a execucao de determinados servigos integrantes desta licitacéo.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a superviséo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficard responsavel pela execugcdo da parcela
originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

6.18. Quando da execucdo dos servicos, a empresa deverd cumprir a legislacdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e
definidos na legislacao pertinente. A fiscalizacdo do Municipio podera paralisar os servicos,
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enguanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o énus da paralisa¢cdo por conta
da empresa.

6.19. Os vicios de adequacéo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos
de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

6.20. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando
sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

07 - DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horario definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite, através do termo de
recebimento das obras.

08 - DA GARANTIA DOS SERVIGCOS OU MANUTENGCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutengdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover o0s
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condi¢des de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA deverd apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicdo de pecas necessarias, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizagdo de consorcio para execugdo da obra, apdés o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consorcio, de forma
proporcional a participagdo de cada uma no consorcio, de acordo com 0s prazos estabelecidos
no paragrafo anterior.

09 - DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA
9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucéo fisica corresponderé as etapas previstas no ANEXO Il, com inicio a partir
da data da Ordem de Servi¢co e podera ser alterado "de oficio", a partir de requerimento da
empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execugao Financeira

A execucdo financeira ficard condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para
atendimento ao item 05 deste Projeto Bésico

09.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitagdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;
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09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-4 em até 90 (noventa) dias contados a partir do
prazo final de execuc¢ao, previsto no cronograma de execucdo - ANEXO II;

09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios utilizados, a
cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigacées da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobrancga de
despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos utilizados na
execucédo da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigacdo contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do Contrato;

f) A CONTRATADA arcarda com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a concluséo do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL EQUIVOCO
NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO
COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NAO SEJA
SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salario, encargo social, obrigacédo patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais
envolvidos na prestacéo dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
méximo de vinte e quatro horas ap0s a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

j) A CONTRATADA é responséavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no decorrer e
apo6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para 0 Municipio;
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k) Instalar placa de obra que indique a execucao da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacdo sempre que solicitado;

m) Apresentar a FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descricdo
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencgéo, ilustradas por documentacgéo
técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em funcdo da
complexidade dos procedimentos e intervengdes, a necessidade de maior quantidade de
relatorios, os mesmos deverdo ser fornecidos a ADMINISTRACAO prontamente quando
forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responséavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatérios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscaliza¢ao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra & disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZAC;AO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigos executados
no periodo apos o relatério de medicéo ser aprovado e atestado pela FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Uteis para analisar o relatério de medico;

Todos os relatérios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotograficos deveréo ser de
qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisoérias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderao ser providenciados pela
ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranca na obra, devendo:

e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens, todo
tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

e Seguir as normas técnicas de seguranga para montagem de andaimes, plataformas de
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;

e Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) de caréater
rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservacdo e funcionamento,
tais como: capacete de seguranca contra impactos, Oculos de seguranca contra
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respingos, luvas e mangas de protecéo, cintos de seguranca, respiradores contra po e
gases toxicos; guarda p6é de manga longa etc.;

e Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

e Providenciar sistema de seguranca para protecéo do edificio, do pessoal envolvido na
obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigbes estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculagéo ao presente Termo;
) emitir as ordens de servicos;

d) exercer a fiscalizacédo do contrato;

€) receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Projeto
Bésico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria, pela equipe de
fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), denominados
fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles competentes de
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar
guaisquer duavidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo
ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificagdo do representante da SMI que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responsavel pela
emissao das folhas de medigéo, diario de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢c6es, métodos e
processos de inspec¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagfes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.
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12.5 - A Fiscalizagcdo nao aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servigcos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0S servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a este
Municipio.

12.7 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adocdo das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Infraestrutura;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracio
Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislacéo
especifica.
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13.5 - A Administracédo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢des prevista nele e em legislacéo especifica.

A aplicagdo da sancao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, € de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

I.  Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data da comunicacéao oficial.

13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucio do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicAo de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitacéo.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que |lhe ser& devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacao.

14.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacao de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto dalicitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucgao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteragbes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéo.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
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representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica poderd ser feito com o seguinte 6rgédo: Secretaria Municipal de
Infraestrutura, por meio do telefone (24) 3339-9179, Opcdo 2, em dias Uuteis nos
horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizag&o de vistoria
Técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitagéo.

16 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

19.1 Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.3Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

19.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

19.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
agueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

19.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
poderd o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
devera retratar a variacao efetiva do custo de producédo ou dos insumos utilizados
na consecucéao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

19.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.
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19.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

19.4.3 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

.5 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracbes, mediante termo
aditivo.

7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

8 Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

— DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

.1 — Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O

valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos

e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacéo
e demais exigéncias editalicias

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA




Processo n° 8101/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | -Planilha Or¢camentaria;
Anexo IlI- Cronograma Fisico Financeiro
Anexo Ill- Curva ABC

Volta Redonda, 22 de fevereiro de 2021.

Elaborado por:

Israel Angelo de Almeida
Assessor |
Matricula: 443026

Autorizado por:
José Jerbnimo Teles Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO |- DOPROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Custo Unitério BDI (%) Preco Unitério Preco Total !
tem Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (com BDI) (R$) (R$)

Demoligédo, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto

1.2.3. SCO RIO SC 04.10.0150 | simples, inclusive M3 32,52 121,30 | BDI1 146,41 4.761,25 | RA
afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)

1.2.4. Composi¢éo 001 RETIRADA DE BANCO DE MADEIRA E FERRO (COM ENTREGA NA SMI UNIDADE 10,00 90,86 BDI 1 109,67 1.096,70 | RA
PARA REAPROVEITAMENTO)

1.2.5. Composi¢éo 002 RETIRADA E COLOCAQAO DE BRINQUEDO DE FERRO E APARELHOS DE UNIDADE 4,00 75,72 BDI 1 91,39 365,56 | RA
GINASTICA (conforme projeto)

1.2.6. SINAPI 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 10,00 77,60 BDI 1 93,66 936,60 | RA
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

1.2.7. SINAPI 98530 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO UN 2,00 138,23 BDI 1 166,84 333,68 | RA
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR

1.2.8. SINAPI 98531 OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 261,66 | BDI1 315,82 631,64 | RA

1.2.9. SINAPI 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 1,75 58,88 BDI 1 71,07 124,37 | RA
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2.10. Composicao 008 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 123,85 1,23 BDI 1 1,48 183,30 | RA

1.2.11. Composicao 003 FABRICACAO MONTAGEM E COLOCACAO DE ALAMBRADOS, EXCLUSIVE m?2 14,64 42,47 BDI 1 51,26 750,45 | RA
PINTURA

1.2.12. EMOP 05.001.0147 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E M2 63,44 16,16 BDI 1 19,51 1.237,71 | RA
PORTOES

1.2.13. EMOP 05.001.0086 | REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PAATE A DISTANCIA HORIZONTAL M3 16,38 24,24 BDI 1 29,26 479,28 | RA
DE 5,00M

1.2.14. Composicao 012 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (COM RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 540,51 6,15 BDI 1 7,42 4.010,58 | RA
COMPACTAQAO MECANICA DE SOLO PARA EXEQUQ»&O DE RADIER, COM

1.2.15. SINAPI 97084 COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017 M2 540,51 0,71 BDI 1 0,86 464,84 | RA
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Item

Fonte

Cadigo

Descricéo

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI (%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total (R$)

1.2.16.

EMOP

05.001.0040

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE
,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL
DE COBERTUR A

M2

5,76

7,69

BDI 1

9,28

53,45

RA

1.2.17.

SINAPI

97647

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

279,00

3,47

BDI 1

4,19

1.169,01

RA

13.

BASE E PAVIMENTAGAO

159.992,51

1.3.1.

SINAPI

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

13,68

313,43

BDI 1

378,31

5.175,28

RA

13.2.

SINAPI

87757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2

668,01

50,59

BDI 1

61,06

40.788,69

RA

1.3.3.

EMOP

11.023.0001

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE
ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI
,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO

ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG

14,42

5,35

BDI 1

6,46

93,15

RA

1.3.4.

EMOP

11.011.0040

CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS
E SOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO

KG

10,33

1,92

BDI 1

2,32

23,97

RA

1.3.5.

Composi¢éo

005

PISO DE ALTA RESISTENCIA, EM PLACAS PRE-MOLDADA, VIBROPRENSADA,
40X 40CM, RESISTENTE A RADIAGAO ULTRAVIOLETA, COLOCADO SOBRE
BASE EXISTENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA NO
TRACO1:3:3 . FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

668,01

116,31

BDI 1

140,39

93.781,92

RA

1.3.6.

Composicao

006

REVESTIMENTO DE PISO EM CONCRETO TATIL ALERTA, 40X40CM X 3CM
, ASSENTES SOBRE SUPEFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAGO 1:3:3,
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

unidade

154,00

62,44

BDI 1

75,37

11.606,98

RA

1.3.7.

EMOP

09.010.0001

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS
NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

168,93

41,80

BDI 1

50,45

8.522,52

RA

1.4.

COBERTURA

17.200,10

1.4.1.

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

5,76

42,50

BDI 1

51,30

295,49

RA

14.2.

EMOP

16.006.0001

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBERGLASS,1,10X1,53M,SEM C
UMEEIRA,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X25
OMM,COM ROSCA ,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL D
E

CORBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

279,00

50,20

BDI 1

60,59

16.904,61

RA

15.

PINTURA

23.838,73

1.5.1.

SINAPI

74245/1

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

M2

388,98

18,38

BDI 1

22,18

8.627,58

RA
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CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEM
AOS,ADICIONANDO FIXADOR

M2

144,56

8,54

BDI 1

10,31

1.490,41

RA

EMOP

17.017.0301

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BR
ILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOX IDO
E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE

M2

637,70

15,00

BDI 1

18,11

11.548,75

RA

SINAPI

41595

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

121,68

14,79

BDI 1

17,85

2.171,99

RA

1.6.

PAISAGISMO

1.297,50

16.1.

SINAPI-I

3322

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO

M2

99,50

9,00

BDI 1

10,86

1.080,57

RA

1.6.2.

SINAPI

98511

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN

3,00

59,91

BDI 1

72,31

216,93

RA

1.7.

EQUIPAMENTOS PARA PARQUES

37.841,38

1.7.1.

SCO RIO

PJ 25.05.0110

Banco com 14 réguas de madeira aparelhada sec¢éo de (5,5 x 3,75) cm e
comprimento de 1,00 m,

presas com parafusos e porcas em tubo de aco galvanizado de 4" de diametro, nas
dimensdes de 1 m

de largura, 70 cm de altura e angulo de 62° com a horizontal, padrédo RIO CIDADE
VILA ISABEL, base

de concreto de (90 x 65 x 25) cm, e pintura na cor a ser indicada. Fornecimento

e instalagéo.

UNID

19,00

1.058,59

BDI 1

1.277,72

24.276,68

RA

1.7.2.

EMOP

09.012.0004

MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO
CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO
E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A

FUNDACAO

UN

4,00

922,80

BDI 1

1.113,82

4.455,28

RA

1.7.3.

Composicao

010

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE BRINQUEDO BALANGO EM FERRO
DE 03 LUGARES

UNIDADE

1,00

1.632,38

BDI 1

1.970,28

1.970,28

RA

1.7.4.

Composi¢éo

009

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE BRINQUEDO GIRA GIRA EM FERRO
DE 06 LUGARES

UNIDADE

1,00

1.281,38

BDI 1

1.546,63

1.546,63

RA

1.7.5.

Composi¢éo

011

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE BRINQUEDO ESCORREGADOR EM
FERRO.

UNIDADE

1,00

1.004,38

BDI 1

1.212,29

1.212,29

RA

EMOP

18.200.0002

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM
CATRACA E BUCHAS.FORNECIMENTO

PAR

1,00

412,49

BDI 1

497,88

497,88

RA

1.7.7.

EMOP

18.200.0003

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO

UN

1,00

140,50

BDI 1

169,58

169,58

RA

1.7.8.

EMOP

18.200.0005

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

PAR

1,00

75,01

BDI 1

90,54

90,54

RA

EMOP

18.200.0015

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,CO M
AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROS E
REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE

PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAR

1,00

3.001,01

BDI 1

3.622,22

3.622,22

RA
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1.8. LIMPEZA GERAL DA OBRA

1.818,95

18.1. SINAPI 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 255,47 5,90 BDI 1
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

7,12

1.818,95

RA

Encargos sociais: Para elaboracao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Observagoes:
Revisao 8 atualizagéo de pregos

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ANE XO Il - DO PROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

1 2 3 4
11/20 12/20 01/21 02/21

Item Descrigéo Valor (R$) Parcelas:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 273.425,97

25.617,23 86.046,78 84.488,97 3513162
w1 ]
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ANE XO lll- DOPROJETO BASICO - QUADRO DA CURVA ABC

CGC

C Porcentagem | Porcentagem e
ltem Descrigcéo Valor (R$) Veehidd. el NI Classificagcéo
Classe Corte
- R$
1.3 BASE E PAVIMENTACAO 159.992.51 58,51% 58,51% A 80%
R$
1.7 EQUIPAMENTOS PARA PARQUES 37.841,38 13,84% 72,35% A B 95%
R$
1.5 PINTURA 23.838,73 8,72% 81,07% B 100%
- R$
1.2 DEMOLICOES E RETIRADAS 19.133.85 7,00% 88,07% B
R$
1.4 COBERTURA 17.200.10 6,29% 94,36% B
R$
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 12.302,95 4,50% 98,86% C
R$
1.8 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.818,95 0,67% 99,53% C
R$
1.6 PAISAGISMO 1.297.50 0,47% 100,00% C
PRECO TOTAL DA OBRA,EM R$.............. R$ 273.425,97
VOLTA

REDONDA
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Processo n° 8101/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 002/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 8101/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO PERMITIDO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO (R$)
UNIT. TOTAL
Obra de Revitalizagdo da Praga Jardim Guarda
1 1 Serv. | Mor — Bairro Agua Limpa — Volta Redonda/RJ R$ 273. 425,97 | R$ 273.425,97

TOTAL GERAL. ..ottt

TOTAL POR EXTENSO (duzentos e setenta e trés mil, quatrocentos e vinte e R$ 273. 425,97
cinco reais e noventa e sete centavos)

Obs.:

1. O preco acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucdo da obra: 04 (quatro) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de
Servigco

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢Oes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 002/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 002/2021

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 002/2021

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Pregos n°® 002/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 002/2021

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prec¢o n° 002/2021 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificagdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada né&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada nado sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 002/2021 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2021.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 002/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensédo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2021 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo Secretario
Municipal, Sr.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), estado civil, profissdo, portador
(a) da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX, e inscrita no
CPF/MF sob 0 n° XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 8101/2019, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracGes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucdo Obra de
Revitalizacdo da Praca Jardim Guarda Mor - Bairro Agua Limpa — Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 002/2021 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 8101/2019, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
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rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 8101/2019, inclusive as determinagdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, o direito de recusar
qualquer etapa da obra, quando ndo estiver sido executada dentro das normas técnicas
ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e
rigorosamente, as Ordens de Servigcos emanadas pela Fiscalizacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apos a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato € de 04 (quatro) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&do, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);
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PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia
de atualizac&o financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispbe o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001,

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgédo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;
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PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e niumero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execu¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SMI, sempre
gue for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualguer obrigacéo
contratual;

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;
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PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execugéo do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do saléario,
encargo social, obrigagdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Béasico do Edital da Tomada de Preco N2 002/2021, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apods a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, cal¢ados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Segurancga e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
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responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacéo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucédo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagdo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, n&o reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execucao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
apos cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;
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PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicagdo do horéario de acontecimento, forma inicial de comunicagédo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
gualquer anormalidade verificada, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Coddigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissfes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, atravées de medi¢bes assinadas por
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profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectvo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucgdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
002/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela prépria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fard qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio _serdao levadas em consideracao, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que ndo
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacéo e atualizacéo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
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A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizagcdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessério. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessiondrias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugao da obra, bem
como a limpeza e remocédo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;
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CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de resciséo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acéo, notificacdo ou
interpelacgéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucado dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responséavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando o0s servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢gbes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alterag&o, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
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contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poderéo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI,

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
iniddneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica.
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PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindira o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sang¢ao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscri¢cao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a XlIl e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancles
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;

[I- Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;
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[lIl- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administragdo e dos valores de multas e
indenizacéo a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipdteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medigdo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando 0os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 002/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 002/2021,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duavidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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