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ESCLARECIMENTO TÉCNICO 

 

 

Barra Mansa, 12/09/23 
 
A PREFEITURA DE VOLTA REDONDA 
 
 
ESCLARECIMENTO TECNICO SOBRE LICITAÇÃO; 

TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2023 - PROCESSO 13094/2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Venho atraves deste pedido de esclarecimento ténico solicitar informaçoes e duvidas com relação a licitação; 
 

1- Solicito que seja disponibilizado os projetos basico da obra. 
2- Solicito que seja disponibilizado os projetos executivos com detalhamento refrente aos quantitativos 

conforme pranilha orçamentaria. 
3- O material a ser depositado em espera conforme item 3.2 e 3.5 com DMT de 200 mts, Peço que nos envie um 

croqui da area. 
4- Revestimento asfaltico item 4.15 não inclui itens de base e sub-base ou regularização, não séra executado? 
5- Foram realizados estudo de sondagem do local para analise do tipo de solo existente? 
6- Qual espessura a aplicar de asfalto, base e sub-base? E tambem qual foi o  parametro seguido para definiçoes 

das espessura de asfalto, base e sub-base? 
7- Não indentificamos na pranilha orçamentaria previsão de vigilante para obra, como esse item séra 

remunerado? Ou a guarda municipal irar ficar  presente? (abaixo segue codigo emop) 
 

05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  MES  

 
8- Não há nenhuma previsão de laboratorista para acompanhamento de ensaios de compactação, CRB,  ensaios 

de pavimentação asfaltica, como este item séra remunerado ou não séra necessario esses tipos de ensaios? 
9- Enviar projeto dos dimensionamento da drenagem pluvial com estudos hidrologico. 
10- Para execução da obra, séra necessairo a interdição de alguma via? Se sim, quem séra o responsavel pela 

sinalização? Guarda municipal?  
11- Qual a fonte de recurso da licitação? 
12- Qual prazo previsto de inicio da obra? 
13- Qual periodo de execução da obra?  Devido a estamos iniciando entre outubro um periodo chuvoso o qual 

prejudica o andamento da obra e coloca em risco diversos fatores. 
 

Aguardaremos retorno!! 
 

Pedro Portugal Reis 
diretor-op@plenaplan.com.br 

www.plenaplan.com.br 


