

Bom dia gostaria de esclarecimento sobre o prazo da TP 020/2018, reforma e melhorias de acessibilidade numa escola no bairro Brasilândia. O prazo de execução no descrito no edital e na proposta de preço são de 120 dias (4 meses), e no cronograma em anexo e nos itens de planilha que decorrem prazo, por exemplo o item 1.2 (aluguel de contêiner..) estão estipulados 60 dias (2 meses). Gostaria de informação de como proceder, em relação ao que foi questionado.

Aguardo retorno;

Obrigado *GRUPO OBR CONSTRUÇÕES*

RESPOSTA:

Devido ao conflito de prazo, o certame será adiado sine die.