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AVISO DE EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N°010/2021 - PROCESSO 16160/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Objeto

Execucao de obra de revitalizacdo do Centro Municipal de Educacéao Infantil
Recanto Infantil, localizado na Avenida Antdénio de Almeida, n® 1.889 — Bairro
Retiro, Volta Redonda/RJ

Valor :
Data / Hora Endereco Estimado Tipo
04/10/2021 Central Geral de Compras R$ 314.784,87 Menor Preco
09:00 h Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ
Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia
Nao Facultativo
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 010/2021
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisicdes
realizadas pela Administracédo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (a)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2  Therezinha dos Santos Goncalves Assumpcao,
Ordenador (a) de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto
Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 16160/2020, fara realizar, no dia 02 de outubro de 2021, as 09:00
horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderdo interpor impugnacédo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitagcéo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracéo, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitagcdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipétese em que tal comunicacéo nao tera efeito de recurso;


http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/
mailto:cgc.pmvr@
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1.5.1 Deferida a impugnagédo contra o ato convocatoério sera designada nova data para
realizacdo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia Util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrario.

NOTA II: Caso ndo haja interesse da empresa em participar da presente licitacéo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucédo de obra de
revitalizacdo do Centro Municipal de Educacao Infantil Recanto Infantil,
localizado na Avenida Antonio de Almeida, n° 1.889 — Bairro Retiro, Volta
Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, em
conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e complementar deste
Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 314.784,87 (trezentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro
reais e oitenta e sete centavos), acima do qual, as propostas estardo
desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso I,
todos da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagcdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢fes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.
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4, NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracao
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Puablica Municipal, com as san¢fes prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administracédo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néo
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgdo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissédo de Licitacdo. Também n&o
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicdbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS
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5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 03 (trés) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o0 interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
llI). Em se tratando de soécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, ho caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacédo, na forma do artigo
18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu home em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.
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6.3. As Sociedades Anbnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicacéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e cépia para
autenticacado por servidor da Central Geral de Compras ou coépia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacdo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao
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b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior & data marcada para esta
Licitagao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundagcdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Socios e
Administradores;
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8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos com relag&o ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacfes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitagdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econ6mica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitagdo, que néo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que sera juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.



Processo n°® 16.160 / 2020
Folha:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (80) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicatéria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo
Municipal, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizagcdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitagao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitacéo.

8.16.2. A opcao pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracao precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
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facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucgao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacéo ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigcos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a vistoria técnica podera
ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Educacao, por meio do telefone
(24) 3356-7000 ramal 9354, em dias Uteis nos horéarios de 07h as 11h e de 13h as 16h.
As visitas fisicas para a realizacdo de \vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucdo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo o0s
servigcos/obras descritas no ANEXO XVII deste Edital:

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanharé a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certidbes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaragao oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacao judicial,
ou de execugao patrimonial.
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8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidaddo do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certidao de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagdo eletrGnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangcos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacédo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgdo equivalente.

c) O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagdo da situagao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.
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LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.22 A licitante que nao alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracées
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéo
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteddo original ressalvado os casos
de aplicacéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serao aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigéo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:
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9.1Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 03 (trés) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e numero da conta bancéria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s pregos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

9.3 Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

9.4 Composicao do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

9.5 Declaracéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios
informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagbes ou
substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes & Comissao de Licitacao;

NOTA IlI: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser
motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deveréo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
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esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposigéo de recurso;

A auséncia de representantes credenciados n&o exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,
serdo recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comisséao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitagéo;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitag&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicBes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacéo técnica, a qualificacdo econémico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;
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No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serédo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo wunitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitdrio e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituird o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcfes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Béasico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

Serado desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-4 de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o 8 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacéo que comprove que
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0s custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do e objeto do contrato.

10.17 Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséo fixar prazo ndo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢édo de pregos unitarios para comparagcdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacgoes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o niamero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da méao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terA que comprova-lo por meio
iddneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoéteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que nao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.70% para a planilha orgcamentéria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacao

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
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microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
seréo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada poder4 apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacado em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hip6tese da nado-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o0 caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sea sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréo

convocadas.

10.22 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°® 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicio na licitacdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;
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Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacéo;

Quando da homologacédo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

114

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de nao
conhecimento;

A Comissao de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;
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Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

Ndo serdo conhecidos 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, serd o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui o Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracédo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacédo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega da obra
poderd ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
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8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execucdo do Contrato serdao exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagdo SME,
apos emissdo da ordem de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
davidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necesséario a
regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracoes;

A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;

No caso de suspensao da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam justificar a suspensao da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacdo SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU,

A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra”, em trés (03) vias de acordo com o

modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
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pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fara qualquer

solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

12.21

12.22

12.23

Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
podera ser Unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0s precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME, observando-
se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
orgamento contratual;

A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer méao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverdo estar inclusos no preco proposto;

A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

A Contratada deverad cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servico concluido e livre desses fatos;

A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualguer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelagéo
judicial ou extrajudicial.

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagao do MUNICIPIO;

Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execugcdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagcdo SME. O pedido
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formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cdpia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

A contratada devera atender ao disposto na Resolu¢cdo CONAMA n° 307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execuc¢ao do contrato;

A contratada € a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
quando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacdes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucéo da obra;

A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessiondrias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital,

De acordo com as recomendacGes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construcao civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados o0s padrées e normas baixadas pelos Orgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricbes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,

devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificagbes do fabricante, e principalmente, as
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contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a  contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessérias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: € determinado ao contratado, apés
homologacdo, o0 pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogagoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacéo - DAR para Contrato citada acima,

serd entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢ao para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional

ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a execucédo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de

Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacéo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracéo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de

documento habil a comprovacao do vinculo.
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12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsével técnico indicado pela licitante para fins de comprovacédo de

capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo o6rgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do

contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2

14

14.1

14.2

14.3

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

Compete a Secretaria Municipal de Educacédo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucéo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacao;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagcdo, pratica de atos inidoneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecuc¢ao
dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
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que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancgfes previstas nele e em
legislacdo especifica.

A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancles prevista nele e em legislacédo
especifica.

A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
deciséo final sujeita a apreciacao do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagado da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);
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15.1.2Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
agueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera
retratar a variacado efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

155 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;
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Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducBes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacgao entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislagdo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagdo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro préprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicard o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacées,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
prépria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacéo;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgamentaria n°:
96.02.12.365.1010.4753.3449051000000.0028.417803, reduzido n° 417803,
cujo pagamento sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;
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Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéo;

O licitante contratado devera providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
gual constem as ART’s relacionadas (anotacfes dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execugado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacédo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissédo de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissdo as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacgfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nado previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacao aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitagc&o;

Ficam os licitantes sujeitos as sanc¢des administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;
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E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitagdo e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cbes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacédo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Bésico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IlI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracédo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaragao de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragdo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Meméria de Calculo (CD/R);

ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

ANEXO XVI: Planta (CD/R);

ANEXO XVII: Curva ABC (CD/R)

OBSERVAQAO: OS ANEXOS Xl, XII, X, XIV, XV, XVI e XVII estardo disponibilizados
no portal como anexo ao Edital de Licitacao.

Volta Redonda/RJ, 14 de abril de 2021.

Autorizado por:

Therezinha dos Santos Gongalves Assumpcgao
Secretaria Municipal de Educacéao
Ordenadora de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacio de
empresa especializada em:

Contratacdo de empresa para realizacdo de obra de revitalizacdo do Centro Municipal
de Educacédo Infantil Recanto Infantil, localizado na Avenida Antonio de Almeida, n°
1.889 — Bairro Retiro, Volta Redonda/RJ.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO

O projeto contempla reforma de 1.768,29 m2 no primeiro pavimento e 835,91 m2 no
segundo pavimento, totalizando 2.604,20 m2 a ser revitalizada, sendo incluido, nos
servicos preliminares: instalacdo e fornecimento de placa de identificacdo de obra
publica; e locacdo, transporte, carga, descarga, montagem e desmontagem de
andaimes com respectivas passarelas. Nas demolicdes e retiradas: as execucdes de
demolicao de revestimento de pastilha e de contrapiso; remocdes de piso vinilico, de
portas, de torneiras, tubulacdes e telhas; e retiradas de tampa de caixa de passagem e
de arvore. Em base e pavimentacdo: a execucao de contrapiso. Em revestimento: as
execucdes de emboco, de revestimentos de piso, de parede com ladrilho, piso vinilico e
piso de borracha sintética. Em cobertura: instalacdes de telha, forro de gesso, aguas
pluviais e tubo PVC; a execucdo de impermeabilizacdo com manta. Em esquadrias e
ferragens: as instalacdes de porta de madeira com respectivas ferragens e de protetor
de cantos; e reforma de portdo de ferro. Em loucas e metais: fornecimento e
assentamento de valvula e de torneira. Em pintura: aplicacdo manual de tinta latex no
teto, tinta acrilica nas paredes internas e externas, tinta 6leo em ferros, rebocos
externos e internos com argamassa; preparo e pintura de madeira nova. Em diversos:
fornecimento e assentamento de tampa em concreto. Em limpeza geral da obra:
retirada e transporte de material e entulho.

Contratacdo de empresa para execucdo de obra de revitalizacdo do Centro Municipal
de Educacéo Infantil Recanto Infantil, localizado na Avenida Anténio de Almeida, n°®
1.889 — Retiro, Volta Redonda RJ, entre outros servigos especificados nos respectivos
anexos:

01.1 - ANEXOS

* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
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» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I
* Curva ABC - ANEXO Il

- Prazo de execucédo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo Il.

- Para quaisquer informacgfes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU, situado na Rua José Harmito de S4&, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA

Com vistas a continuidade do processo, em marco de 2021, a Assessoria de Obras da
Secretaria Municipal de Educacao solicitou ao Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano IPPU, a atualizacdo do projeto da obra de revitalizacdo do Centro Municipal de
Educacéo Infantil Recanto Infantil, localizado na Avenida Antdnio de Almeida, n° 1.889
— Retiro, Volta Redonda RJ.

O mesmo iniciou em setembro de 2020, através de visita desta Secretaria a Unidade
Educacional, onde foram expostos problemas na utilizacdo do espaco.

De acordo com as necessidades apontadas pela Direcdo Escolar e constatadas pela
Assessoria de Obras, com base em levantamento de dados, foi verificado que a
intervencdo necessaria a resolucdo de todos os problemas, ndo seria possivel de ser
executada pelo Departamento de Manutencéo.

Portanto, foi necessario a abertura do presente processo com a finalidade de
revitalizacéo, conforto e seguranca para os frequentadores da unidade educacional.

Foram constatados: problemas no telhado, o que gerou infiltracdes que degradaram ao
longo do tempo a pintura de alguns ambientes; falta de pisos devido a quebras e
desgaste; falta de revestimento nas paredes; falta de reboco / emboco em algumas
paredes externas.

Considerando as irregularidades identificadas, € not6rio que os problemas apontados
comprometem a utilizacdo do espaco.

Assim, foi verificada a necessidade da resolucdo dos problemas no telhado, refazer a
pintura danificada pela infiltracdo, instalacdo de novos pisos e revestimentos nas
paredes, execucdo de emboco, entre outros servicos especificados na planilha
orcamentaria.

03 — DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO

3.1 O valor total deste projeto bésico estad baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-
RJ data base 03/2021, SINAPI e Composicéo, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
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ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 314.784,87
(trezentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete
centavos).

3.2 Dotagdo Orcamentaria n°® 96.02.12.365.1010.4753.3449051000000.0028.417803,
reduzido n°® 417803, cujo pagamento sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 3 meses devera atuar de modo a
comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos materiais e humanos
necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusdo do
objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacgoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as acgOes previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execugao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acOes estabelecidas neste Projeto Béasico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e este
documento sera parte indispensavel do processo de liquidacao da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medicéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-80 da seguinte forma:

a) “Provisério”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da concluséo das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade e
verificacdo das especificagbes técnicas do Projeto Bésico, que sera efetivado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigcos executados pela CONTRATADA, que
nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo
ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisoério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde
gue tenham sido atendidas todas as reclamacbes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais.
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d) se ap6s o Recebimento Provisoério for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificagcbes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescricdes, indicacdes, especificacdes, normas e regulamentos de Orgdos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacao da area técnica da
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edifica¢cfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacéo.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunibes e outras atividades de coordenacgéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagfes que venham a ser convocada pelo Contratante.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, de
segunda a sexta-feira das 07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacao prévia
da CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacéao e data
para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se considerar que
muitos servicos serdo realizados em horéarios extraordindrios, inclusive a noite, sdbados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja deverdo estar

previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitacao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e ap0s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
MUNICIPIO.
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6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orgcamento.

6.9. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razado ndo sé do volume dos servigos a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso
de tecnologia avancada em varias &reas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacao € pratica usual no setor de Construcéo Civil.

6.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a
ser subcontratada para a execucao de determinados servi¢cos integrantes desta licitacao.

6.13. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias uteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢fes cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficard responsavel pela execugcdo da parcela
originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. Quando da execucgdo dos servicos, a empresa deverd cumprir a legislacdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecao Individual (EPI) e executem 0s testes necessarios e
definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio poderd paralisar os servigos,
enquanto tais empregados néo estiverem protegidos, ficando o énus da paralisacdo por conta
da empresa.

6.19. Os vicios de adequacéo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos

de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.
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6.20. Quando da execucédo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando
sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

07 - DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 A execucdo dos servicos serd no Centro Municipal de Educacao Infantil Recanto
Infantil, localizado na Avenida Antonio de Almeida, n°® 1.889 — Retiro, Volta Redonda
RJ.

7.2 O horéario de execucdo sera definido com a equipe de fiscalizacdo que dard o aceite,
através do termo de recebimento das obras, preferencialmente, durante o horario de
expediente, de segunda a sexta-feira das 07h0Omin as 17h00min.

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENGAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover o0s
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condi¢des de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicdo de pegas necessarias, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucdo da obra, apdés o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consorcio, de forma

proporcional a participagdo de cada uma no consorcio, de acordo com 0s prazos estabelecidos
no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucéo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO Il, com inicio a partir
da data da Ordem de Servi¢co e poderé ser alterado "de oficio”, a partir de requerimento da
empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execucgao Financeira

A execucdo financeira ficard condicionada ao cumprimento das etapas previstas no

cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para
atendimento ao item 05 deste Projeto Basico
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9.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;

9.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei 8.666/1993,
a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a partir do prazo final
de execucéo, previsto no cronograma de execucdo - ANEXO II;

9.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios utilizados, a
cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGAC}()ES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigacbes da CONTRATADA:

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranga de
despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucao da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execuc¢éo de qualquer obrigacdo contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de execucgdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢cdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou

indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do Contrato;

f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a conclusao do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL EQUIVOCO
NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO
COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NAO SEJA
SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salério, encargo social, obrigagéo patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais
envolvidos na prestacéo dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo

méximo de vinte e quatro horas ap0s a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA,
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j) A CONTRATADA é responsével pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no decorrer e
apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucdo da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacao sempre que solicitado;

m) Apresentar & FISCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descri¢do detalhada
de todos os procedimentos e etapas de intervencgéo, ilustradas por documentagéo técnica e
fotogréfica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em funcdo da complexidade dos
procedimentos e intervengdes, a necessidade de maior quantidade de relatorios, 0s mesmos
deverao ser fornecidos & ADMINISTRACAO prontamente quando forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responsavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatorios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responséavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscaliza¢ao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra & disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatorios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigos executados
no periodo apos o relatério de medicéo ser aprovado e atestado pela FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Gteis para analisar o relatério de medicao;

Todos os relatérios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotograficos deveréo ser de
qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisoérias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do ndo cumprimento desse prazo, os servicos poderao ser providenciados pela
ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranca na obra, devendo:
e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens, todo
tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;
e Seguir as normas técnicas de seguran¢a para montagem de andaimes, plataformas de
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;
e Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) de caréater
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rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservacdo e funcionamento,
tais como: capacete de seguranca contra impactos, Oculos de seguranca contra
respingos, luvas e mangas de protecéo, cintos de seguranca, respiradores contra po e
gases toxicos; guarda p6 de manga longa etc.;

e Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

¢ Providenciar sistema de seguranca para protecdo do edificio, do pessoal envolvido na
obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cdes estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculagéo ao presente Termo;

c) emitir as ordens de servicos;
d) exercer a fiscalizacdo do contrato;

€) receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Projeto
Bésico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria, pela equipe de
fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de Educacdo (SME), denominados
fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles competentes de
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execuc¢do, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo daréo
ciéncia & empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n° 8.666/1993, e suas alteragdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responsavel pela
emissao das folhas de medicéo, diario de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢fes, métodos e
processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacado da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscaliza¢@o propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
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solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

12.5 - A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servi¢cos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0S servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem dnus adicionais a este
Municipio.

12.7 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adogéo das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixacao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacao deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao Publica;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracio
Publica.
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13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e em legislacéo
especifica.

13.5 - A Administracdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes prevista nele e em legislacdo especifica.

13.6 - A aplicagédo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3
deste documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando
a decisédo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sancgao prevista na alinea “d” do subitem
13.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucio do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitacao.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe ser& devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacao.

14.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto dalicitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucgao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteragbes
do objeto contratual. Nessa hipdtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacado de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do

objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos

41



Processo n°® 16.160 / 2020
Folha:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a vistoria técnica podera
ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Educacgéo, por meio do telefone
(24) 3356-7000 ramal 9354, em dias uteis nos horarios de 07h as 11h e de 13h as 16h.
As visitas fisicas para a realizagdo de \vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagao.

15 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

19.1 Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.3 Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

19.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

19.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serédo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

19.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera
retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, Xl, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;
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19.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

19.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

19.5 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

19.6 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3.

19.7 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

19.8 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

19.9 Para efeito de observancia aos limites de alteracBes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal

16 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 — Resultard como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
e pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagdo
e demais exigéncias editalicias

16.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:

Anexo | -Planilha Orcamentaria;
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ANEXO |- DOPROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Folha:

ltem

Fonte

Cdédigo

Especificag
Oes

Unidade de
Medida

Quantidade
a ser
adquirida

Valor

Unit. Valor Total

11

Servicos
Preliminares

R$ 8.264,17

111

EMOP

02.020.0002

Placa de
identificacdo de
obra publica,
tipo
banner/plotter,
constituida  por
lona e
impressao
digital, inclusive
suportes de
madeira.
Fornecimento e
colocagéo.

m2

6,00

R$

226,55 R$ 1.359,30

11.2

EMOP

05.006.0001

Locacéo de
andaime com
elementos

tubulares sobre
sapatas  fixas,
considerando-se
a area de
projecao vertical
do andaime e
pago pelo tempo
necessario a sua
utilizagéo,

exclusive

transporte  dos
elementos do
andaime até a
obra, plataforma
ou passarela de

mz2 x més

342,27

R$

14.48 R$ 4.956,07

113

EMOP

04.020.0122

Transporte  de
andaime tubular,
considerando-se
a area de
projecao vertical
do andaime,
exclusive carga,
descarga e
tempo de espera
do caminh&o
(vide item
04.021.0010)

m2 x km

2.281,80

R$ 0,16 R$ 365,09

114

EMOP

05.005.0012

Plataforma  ou
passarela de
madeira de 13
considerando-se
aproveitamento
da madeira 20
vezes , exclusive
andaime ou
outro suporte e
movimentacao

(vide item
05.008.0008).

m2

3,60

R$ 3,58 R$ 12,89

1.15

EMOP

05.008.0008

Movimentacao
vertical e
horizontal de
plataforma  ou
passarela.

m2

3,60

R$ 0,64 R$ 2,30
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Folha:

116

EMOP

Montagem e
desmontagem
de andaime com
elementos
tubulares,
considerando-se
a area vertical
recoberta.

05.008.0001 m2 114,09

R$ 7,80

R$ 889,90

117

EMOP

Locacgéo de
rodizios de
borracha  para
torre tubular.
Custo para 4
rodizios.

05.006.0015 un x més 12,00

R$
48,28

R$ 579,36

1.1.8

EMOP

Carga e
descarga

manual de
andaime tubular,
inclusive tempo
de espera do
caminhéo,

considerando-se
a area de
projecao vertical.

04.021.0010 m2 114,09

R$ 0,87

R$ 99,25

Iltem

Fonte

Quantidade
aser
adquirida

Especificag | Unidade de

Codigo oes Medida

Valor
Unit.

Valor Total

1.2

Demolicdes
e retiradas

R$ 2.828,52

121

EMOP

Demolicdo  de
revestimento de
pastilha, a
ponteiro,  com
respectivo de
argamassa de
assentamento,
inclusive
empilhamento
lateral dentro do
canteiro de
servico.

05.001.0011 m2 13,00

R$
12,99

R$ 168,87

1.2.2

EMOP

Remocéo de
placa de piso
05.001.0073 vinilico ou de m2 154,84
borracha
sintética.

R$ 6,82

R$ 1.056,01

123

SINAPI

Remocéo de
portas de forma
97644 manual, sem m? 10,00
reaproveitament
0. AF_12/2017.

R$
11,56

R$ 115,60

124

EMOP

Demoligédo a
ponteiro, de
base  suporte,
contrapiso,
camada
regularizadora
05.001.0021 | U de m2 15,00

assentamento
de tacos,
ceramicas e
azulejo com
espessura  de
4cm.

R$
29,26

R$ 438,90

125

Corte,
09.005.0052 desgalhamento, un 4,00
destocamento, e

R$
226,95

R$ 907,80
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Folha:

EMOP

desenraizament
o de arvore, com
altura até 3m,
diametro em
torno de 15 cm,
com auxilio de
equipamento
mecanico.

1.2.6

Composicao

Remocéao de
torneiras da
cozinha, de
001 forma manual, un 2,00
sem
reaproveitament
0

R$
12,85

R$ 25,70

127

SINAPI

Remocéo de
tubulacdes (tubo
e conexdes) de
agua fria, de
forma manual,
sem

reaproveitament
0. AF_12/2017.

97662 m 16,00

R$ 0,60

R$ 9,60

1.2.8

Composicéo

Retirar tampa da
002 caixa de un 4,00
passagem.

R$ 5,56

R$ 22,24

1.29

SINAPI

Remocéo de
telhas, de
fibrocimento,
metélica e
97647 ceramica, de m2 20,00
forma  manual,
sem
reaproveitament
0. AF_12/2017.

R$ 4,19

R$ 83,80

Iltem

Fonte

Quantidade
a ser
adquirida

Especificag | Unidade de

Codigo oes Medida

R$

R$

13

Base e
pavimentagéo

R$ 436,75

131

EMOP

Contrapiso, base
ou camada
regularizadora,
executada com
13.301.0119 argamassa de m2 15,00
cimento areia no
traco 1:4, na
espessura  de
2cm.

R$
29,11

R$ 436,65

Iltem

Fonte

° el adquirida

Valor
Unit.

Valor Total

14

Revestiment
0s

R$
19.759,05

141

EMOP

Emboco com
argamassa de
cimento e areia,
no trago 1:4 com
1,5cm de
espessura,
inclusive
chapisco de
cimento e areia
no traco de 1:3.

13.001.0030 m2 5,00

R$
32,37

R$ 161,85

1.4.2

Revestimento de
paredes com
13.030.0255 ladrilhos m2 13,00
ceramicos, cores
econdmicas

R$
92,98

R$ 1.208,74
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EMOP

(branco, cinza,
bege, azul,
verde, marrom e
preto), com
medidas em
torno de (10 x
10)cm, assente
com argamassa
colante,
rejuntamento
com argamassa
industrializada,
exclusive
chapisco e
emboco.

143

EMOP

13.330.0075

Revestimento de
piso com ladrilho
ceramico,
antiderrapante,
com medidas
em torno de 45 x
45 cm, sujeito a
trafico  intenso,
resisténcia a
abrasdao P.E.L
IV, assentes em
superficie com
nata de cimento
sobre
argamassa de
cimento, areia e
saibro, no tragco
1:3:3.

m2

13,82

R$
81,50

R$ 1.126,33

1.4.4

EMOP

13.390.0020

Piso vinilico em
placas, com
medidas em
torno de 30 x
30cm,
homogéneo,
padréo liso, com
2mm de
espessura, para
alto trafego,
assente  sobre
base existente,
conforme ABNT
NBR 7374.
Fornecimento e
colocagao.

m2

144,84

R$
115,76

R$ 16.766,68

1.45

EMOP

13.415.0010

Piso de borracha
sintética, SBR,
preto, em placas
de 50 x 50 cm,
com 3mm de
espessura,
textura da
superficie
pastilhada,
colocado com
cola sobre base
existente.
Fornecimento e
colocagéo.

m2

7,50

R$
66,06

R$ 495,45

ltem

Fonte

Caddigo

Especificag
oes

Unidade de
Medida

Quantidade
a ser
adquirida

Valor
Unit.

Valor Total

15

Cobertura

R$

48




Processo n°

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

16.160 / 2020
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12.138,64

151

EMOP

Cobertura  em
telhas onduladas
de cimento, sem
amianto,

reforcada com
fios sintéticos
16.004.0018 (SRFS). com m2 20,00
espessura  de
8mm, exclusive
madeiramento.
Fornecimento e
colocacao.

R$
59,12

R$ 1.182,40

152

EMOP

Forro removivel
composto gesso
acartonado, tipo
standart. c/
adicao a
mineral, a ser
aplicado sist,
drywall, com
placa borda
quadrada 625 x
1250mm,
espessura  6,5;
9,5 ou 12,5mm,
estrut. perfis tipo
EMOP travessa
() de EMOP
aco galv.
aluminio ou ligas
de aluminio,
esp. minima 0.

13.196.0035 m2 20,00

R$
78,89

R$ 1.577,80

153

EMOP

Impermeabiliza¢
40 c/ manta a
base asfalto
modificado c/
polimeros, tipo
l-B, esp.
4,00mm,
consumo
16.020.0001 T'l”ém;’/m{ m2 20,00
aplicagdo chama
magarico sobre
primer asfaltico
base agua ou
solvente,
consumo
0,40kg/m2,
inclusive este

R$
84,65

R$ 1.693,00

154

SINAPI

Tubo PVC, série
R, agua pluviual,
DN 150mm,
fornecido e
89580 instalado em m2 40,00
condutores
verticais de
aguas pluviais.
AF _12/2014.

R$
88,42

R$ 3.536,80

155

Composicao

Fornecimento e
assentamento
de tubo de
20mm para
queda de aguas
pluviais do
telhado do patio
coberto.

004 m 16,00

R$
259,29

R$ 4.148,64

Item

Fonte

Especificag Unidade de | Quantidade

Codigo oes Medida a ser

Valor
Unit.

Valor Total
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adquirida

1.6

Esquadrias
e ferragens

R$ 9.697,72

1.6.1

EMOP

14.006.0010

Porta de
madeira de lei
em compensado
de 80 x 210 x
3,5cm folheada
nas 2 faces,
aduela de 13 x
3cm e alizares
de 5 x 2cm,
exclusive

ferragens.

Fornecimento e
colocacao.

un

10,00

R$

605,54 R$ 6.055,40

1.6.2

EMOP

14.007.0038

Ferragens para
porta de
madeira, de 1
folha de abrir,
externa,
constando de
fornecimento s/
colocagéo, de: -
fechadura
externa tipo
oval,
acabamento
cromado
acetinado;
macaneta  tipo
bola, latdo,
acabamento
cromado
acetinado;
roseta  circular
em latao
laminado.

un

10,00

R$

179,09 R$ 1.790,90

1.6.3

EMOP

13.205.0022

Protetor de
cantos,
produzido com
estrutura interna
de suporte em
aluminio e PVC,
com reforgos em
neoprene e
externamente
com capas de
vinil  de alto
impacto com
acabamento
texturizado, nas
cores
padronizadas do
fabricante, com
largura de 5cm e
pecas co

12,00

R$

134.48 R$ 1.613,76

164

Composicao

008

Reforma de
portdo de ferro,
externo da
entrada de
veiculos, em
duas folhas,
medindo 3,00
3,00, inclusive
solda e pintura.
Fornecimento de
todo material
necessario.

un

1,00

R$

237.66 R$ 237,66

ltem

Cdédigo

Especificag

Unidade de

Quantidade

Valor Valor Total
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Fonte

oes

Medida

aser
adquirida

Unit.

1.7

Loucas e
metais

R$ 1.474,89

171

Composicao

003

Fornecimento e
assentamento
de acabamento
para vélvula de
descarga 1.1/4"
e 1.1/2" Hydra.

un

7,00

R$

166,46 R$ 1.165,22

1.7.2

Composicao

005

Fornecimento e
assentamento

de torneira
gourmet com
filtro cozinha
mesa 1/4.

un

1,00

R$

194,88 R$ 194,88

1.7.3

Composicéo

006

Fornecimento e
assentamento
de torneira
gourmet no
tanque de lavar
panelas.

un

1,00

R$

114,79 R$ 114,79

ltem

Fonte

Caédigo

Especificag
oes

Unidade de
medida

Quantidade
aser
adquirida

Valor

Unit. Valor Total

1.8

Pintura

R$
259.140,34

181

SINAPI

88488

Aplicacao
manual de
pintura com tinta
latex acrilica em
teto, duas
demé&os.

AF _06/2014.

m2

6.677,81

R$

19.95 R$ 133.222,31

182

SINAPI

88489

Aplicacdo
manual de
pintura com tinta
latex em
paredes, duas
demaos.

AF _06/2014.

m2

6.677,81

R$

17.37 R$ 115.993,56

183

EMOP

17.017.0300

Pintura interna
ou externa sobre
ferro com tinta a
6leo  brilhante,
inclusive
lixamento,
limpeza, uma
deméo de tinta
antioxido e duas
demaos de
acabamento.

m2

316,94

R$

21,50 R$ 6.814,21

184

EMOP

13.008.0010

Reboco externo
ou interno com
argamassa de
cimento, cal
hidratada em p6
e areia fina, no
tragco 1:3:5, com
espessura  de
3mm, aplicado
sobre  embogo
existente,

exclusive

emboco.

m2

20,00

R$

21.96 R$ 439,20

185

17.017.0100

Preparo de
madeira  nova,

m2

42,00

R$

5288 R$ 2.220,96
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inclusive
lixamento,
limpeza, uma
demao de verniz
isolante incolor,
EMOP duas demaos de
massa para
madeira,
lixamento e
remocdo de pé,
e uma demao de
fundo sintético
nivelador.
Pintura interna
ou externa sobre
madeira  nova,
com esmalte
sintético
EMOP alquidico,
brilhante ou
acetinada em
1.8.6 17.017.0140 duas deméos m2 42,00 R$ 9,60 R$ 403,20
sobre superficie
preparada com
material da
mesma linha,
conforme o item
17.017.0100,
exclusive  este
preparo .
Aplicacdo
manual de
pintura com tinta
texturizada R$
1.8.7 SINAPI 88423 acrilica em m2 2,00 23.45 R$ 46,90
paredes ’
externas de
casas, uma cor.
AF_06/2014.
o I~EspeC|f|cac; Unidade de Quantidade valor
Item Fonte Cébdigo oes . a ser . Valor Total
medida . Unit.
adquirida
1.9 Diversos R$ 631,36
Fornecimento e
assentamento
de tampa em
concreto, na
caixa de R$
1.9.1 Composicéo 007 passagem un 4,00 157,84 R$ 631,36
dentro da escola
em concreto,
medindo 0,60 x
0,60cm.
o I~EspeC|f|cac; Unidade de OuEmiEEEE Valor
Item Fonte Cédigo oes . a ser . Valor Total
medida . Unit.
adquirida
Limpeza
1.10 geral da R$ 413,53
obra
Retirada de
entulho de obra
com  cagcamba
de ago tipo
1.10.1 04.014.0095 g‘r’ga‘“er Codrg un 1,00 30?38 R$ 301,38
capacidade,
inclusive
carregamento,
EMOP transporte e
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descarregament
0. Custo por
unidade de
cacamba e inclui
a taxa para
descargas em
locais
autorizados.
Transporte
horizontal de
material de 12
categoria ou
entulho, em R$
1.10.2 EMOP 05.001.0170 carrinhos, a m3 5,00 2243 R$ 112,15
10,00m de
distancia,
inclusive a carga
pa
TOTAL R$ 314.784,87

OBSERVACAO 1: O ORCAMENTO FOI ELABORADO PELO INSTITUTO DE
PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA - IPPU,
DEMONSTRADO ATRAVES DA PLANILHA ORCAMENTARIA CONTIDA NESTE
PROCESSO.

OBSERVACAO 2: PARA ELABORACAO DESTE ORCAMENTO, FORAM

UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO EMOP E SINAPI PARA A UNIDADE DA
FEDERACAO INDICADA.
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ANEXO Il - DOPROJETO BASICO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
N MES MES MES
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL %
1 3
1 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.264,17 R$ 8.264,17 2,63%
DEMOLICOES E o
> | RETIRADAS R$ 2.828,52 R$ 2.828,52 0,90%
3 | BASE E MOVIMENTAGAO R$ 436,65 R$ 436,65 0,14%
4 |REVESTIMENTOS R$ 19.759,05 R$ 19.759,05 6,28%
5 | COBERTURA R$ 7.684,97 R$ 4.453,67 | R$12.138,64 3,86%
ESQUADRIAS E 0
6 | FERRAGENS R$9.697,72 | R$9.697,72 3,08%
2 |LOUGAS E METAIS R$ 1.474,89 | R$1.474,89 0,47%
R$ 0
g | PINTURA R$174.090,48 | R$85.049.86 | ,59 404 82,32%
9 |DIVERSOS R$ 631,36 R$ 631,36 0,20%
10 |LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 413,53 R$ 413,53 0,13%
R$ o
TOTAL R$31.288,39 | R$181.771,01 | R$101.72547 | 41, 104 o7 100%
% 9,94% 57,74% 32,32%
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADA 9,94% 67,68% 100%
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ANEXO Ill- DOPROJETO BASICO - QUADRO DA CURVA ABC
. Porcentagem Porcentagem Ay
Item Descricao Valor (R$) Individual Acumulada Classificacdo
Proporcéo Proporcéo
Classe Corte de ltens de Valor
8 PINTURA R$ 259.140,34 82,32% 82,32% A A 85% 10% 82,32%
4 REVESTIMENTOS R$ 19.759,05 6,28% 88,60% B B 95% 20% 10,13%
5 COBERTURA R$ 12.138,64 3,86% 92,46% B C 100% 70% 7,54%
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 9.697,72 3,08% 95,54% C
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.264,17 2,63% 98,16% C
2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 2.828,52 0,90% 99,06% c
7 LOUCAS E METAIS R$ 1.474,89 0,47% 99,53% C
9 DIVERSOS R$ 631,36 0,20% 99,73% C
3 BASE E MOVIMENTACAO R$ 436,65 0,14% 99,87% C
10 LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 413,53 0,13% 100% C
PRECO TOTAL DA OBRA EM REAIS R$ 314.784,87
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N°010/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 16160/2020

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢fes da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PREGCO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de obra de revitalizacdo do Centro
1 1 Sen. Muni_cipal de Edu_cagéo Im_‘antil Reca_mto Infantil, R$ R$
localizado na Avenida Antonio de Almeida, n°® 1.889 | 314.6784,87 | 314.6784,87
— Bairro Retiro, Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ..ottt

TOTAL POR EXTENSO (trezentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais R$ 314.6784,87
e oitenta e sete centavos)

Obs.:

1. O prec¢o acima inclui todos os custos de mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 03 (trés) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 010/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 010/2021

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 010/2021

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° :

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Pregos n°® 010/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.

59



Processo n° 16160/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 010/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 010/2021

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prec¢o n° 010/2021 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificagdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada né&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 010/2021 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2021.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Prego n° 010/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) :
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢ao, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2021 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Therezinha dos Santos Gongalves Assumpgao, brasileira,
estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida
pelo XXXXXXX, e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta
cidade, Ordenadora de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto
Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 16160/2020, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucdo de obra de
revitalizacdo do Centro Municipal de Educacdo Infantil Recanto Infantil,
localizado na Avenida Antdonio de Almeida, n°® 1.889 — Bairro Retiro, Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 010/2021 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 16160/2020, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
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ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 16160/2020, inclusive as determinacGes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responséavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizagdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes existentes apds a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscaliza¢do do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato € de 03 (trés) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagéo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que nao decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo INCC e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo INCC, que devera retratar a variacao efetiva do custo de producéo ou dos insumos
utilizados na consecucéo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da
Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;
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PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execuc¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecido com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos o0s
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢cdes resultantes de execucado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administrac&o, no local da obra,
para representa-lo na execucao do contrato
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PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos ha execuc¢ao da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N2 010/2021, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolucio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;
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PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacéao
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servigcos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucéao do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagio e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicagdo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualgquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucao
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;
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PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cdédigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no projeto basico.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucéo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacio da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucédo de todas as agdes estabelecidas no
Projeto Basico, serd comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Bésico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:
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A execucdo da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
010/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Néo serdo levadas em consideragdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacéo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacdo e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de féacil
acesso a Fiscalizacgéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigagOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdao ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacGes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da  obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a Uunica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execugdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execu¢do da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
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direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucdo dos servigos parciais deverd ser previamente aceita pela Fiscalizagdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relagdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servicos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicdo
da SUBEMPREITEIRA no caso de néo estar executando o0s servigos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), ho entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.
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PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medicdo poderéo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

C) Suspensdo temporaria da participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirdA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucéo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicagéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c
do paragrafo terceiro desta clausula sédo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,

entretanto, no caso de sangao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangao prevista na
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alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢cao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;

[I-  Ocupagédo e utlizacdo do local, instalagbes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

lll- Execucgdo de garantia contratual para ressarcimento
da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicédo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensio da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando 0os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 010/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 010/2021,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

):9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.90.9.90.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.9.¢
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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