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Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP no 028/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 028/2019

PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, MICRO
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n°® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisicoes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (a)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Céassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 10383/2019, fara realizar, no dia 09 de setembro de 2019, as
09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado —
Volta Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013,, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.1. Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.2. O edital se encontra disponivel no endereco eletrénico
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1, duvidas poderdo
ser dirimidas atraveés do telefone (24) 3339-9037.

1.3. Os interessados poderdo interpor impugnacdo ou solicitar esclarecimentos
acerca do objeto deste instrumento convocatorio ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitagéo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.
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1.4. Cabera ao Presidente da Comissao de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao,
o licitante que nao o fizer até o segundo dia Util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hip6tese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnagédo contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacdo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia Util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrario.

NOTA II: Caso ndo haja interesse da empresa em participar da presente licitagdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se Contratacdo de Empresa Especializada para realizar obra de
construcdo da casa de maquina de incéndio da ESCOLA MUNICIPAL PROF.2
ANTONIETTA MOTTA BASTOS, situada na Av. Nossa Senhora da Conceicado (Rua
4), n° 197 - Conforto - Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educacéo, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte
integrante e complementar deste Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execug¢do por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 18.919,82 (dezoito mil e novecentos e dezenove reais e oitenta e
dois centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
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3.1. Somente poderdo participar da presente Licitacdo as Microempresas — ME,
Empresas de Pequeno Porte — EPP e Microempreendedor Individual - MEI, conforme
instituido no inciso | do Art. 48 da Lei Complementar Federal n® 123/06, que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto licitado cadastrados no Registro de
Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia Governamental da
Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica ao objeto deste
edital.

3.2. Os MEI/ME/EPP interessados nao cadastrados poderdo participar da licitacéo
desde que atendam a todas as condi¢cdes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior & data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagéo.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢des prescritas no inciso Il do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer érgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao serd permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consdércio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;

4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;
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4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgdo promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, o0s membros da comissdo de Licitacdo. Também nao
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos soécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos cdnjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperagcao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, até o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucdo e entrega das obras € de 02 (dois) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este poder4d solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
llI). Em se tratando de s6cio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social (original e copia ou copia autenticada), indicando tal
qualificagao.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0S
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEl;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacéo, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO llI)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Anbnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que deverd evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicacéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deveréo ser entregues a CPL fora de
qualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO V).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e copia para
autenticacao por servidor da Central Geral de Compras ou cépia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacéo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.
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7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacdo

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

Sob pena de inabilitacdo e consequente eliminacdo automatica desta Licitacao,
a proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os seguintes
documentos em original, por qualquer processo de coOpia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacdes por servidores da Central Geral de Compras serao
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitacao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitagao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

> VOLTA :
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8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sécios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacado da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacfes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitagdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;
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8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econ6mica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA Illl: Os documentos de habilitagdo, que n&o tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO V.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (ao) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancbes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéao,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracédo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V),

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a

8
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partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIll do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°®
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservagdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitacdo.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realiza¢do da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que |Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitagdo.

8.16.2. A opcao pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracao precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitagcdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realiza¢do da visita fisica para a realiza¢do de vistoria
técnica devera ser realizado diretamente com a Secretaria Municipal de Educacao,
por meio do telefone (24) 3356-7000, Opcao 2, em dias uteis nos horarios de 08h as
12h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverao
ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em patrticipar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
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8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucdo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.18. Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional ou
profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA,
acompanhados das respectivas certiddoes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a
execucao de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

8.18.1 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidao(6es) de Registro do
CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de
trabalho por prazo determinado ou por meio de de outros instrumentos que comprovem
a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s),
cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

8.18.2 Em se tratando de sdcio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

8.18.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas;

8.18.4 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico profissional devera participar da obra deste edital, admitindo-se a
sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada previamente pelo 6rgao Fiscalizador do Municipio;

8.19. Declaracdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.20. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
0 periodo desta licitago.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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8.21. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.21.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execucao patrimonial.

8.21.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidaddo do item 8.21.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
emgloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.21.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.22. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial,

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagédo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deverd ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual deveréa conter a identificagcéo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.
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c) O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagao da situagao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.23 A licitante que nado alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patrimoénio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei.

8.24 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.
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8.25 O Balanco Patrimonial e Demonstracées Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu contetdo original ressalvado os casos
de aplicagéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricédo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentagcdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 01 (um) més para execucdo da obra,
objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apOs atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, nimero e
nome da Agéncia e nUmero da conta bancaria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

9.3 Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

9.4 Composicao do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

9.5 Declaragéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);
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NOTA I: Ndo serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificagbes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes & Comisséo de Licitacao;

NOTA IlI: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverédo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados,
serao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéao;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comissao
Permanente de Licitacdo, que os rubricard, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subseqguentes;
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Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitag&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicBes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisao relativa a
habilitacdo. Neste caso seréo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo nao
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacdo econémico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se o0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adigcdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissao
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apGs anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcbes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;
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10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminagdo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em parte,
as disposicbes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel,

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

10.17

a)

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacao que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, deverd a Comissao fixar prazo néo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicado de precos unitarios para comparacdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os

precos dos materiais e da méao-de-obra, bem como, em cada item, o ndmero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da méao-de-obra e apresentara
declaracéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo pre¢o constante
da sua Proposta de Precos;
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¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material ter& que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nhome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que néao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.60% para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentéria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Néo serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21 No caso de discordancia entre o preco unitario e total, prevalecera o primeiro;

10.22 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L., sempre em ato
publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.23 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicAdo na licitacdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

10.24 Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissédo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

10.25 O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
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credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao;

Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acao judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deverao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacéo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissado de Licitacdo ou 0 agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promog&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do 83°, do art..
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisoes relativas a habilitacdo ou inabilitacéo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terédo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;
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Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacdo nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracédo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitagédo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacédo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horéario de expediente,
das 08HOO as 18H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega da obra
poderd ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;
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A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execucdo do Contrato serdao exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura (SMI), apés emissdo da ordem de servigo, aos quais
compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execug¢édo, bem como dirimir
e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, e os quais de tudo dar&o ciéncia a empresa, conforme determina o
art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas alteracdes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicBes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servicos prestados que nao correspondam as normas e padrdes
citados;

No caso de suspensao da obra, se a contratada antes de notificada, j& houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolséa-la-4 dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI, por escrito, no
maximo 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia;

A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra"”, em trés (03) vias de acordo
com o modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
(SMI), pelo qual fara qualquer solicitacdo, exigéncia ou justificativa a
Fiscalizagdo do Municipio;
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12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SMI e pelo Sr. Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por
meio de aditamento, que podera ser unico e que sera lavrado até o final da obra,
ficando mantidas as demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta
inicial;

Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0s precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada, condicionando-
se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura -
SMI, observando-se que 0s pre¢os unitarios dos itens componentes sejam 0S
vigentes no més do orcamento contratual;

A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de méo-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverdo estar inclusos no preco proposto;

A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

A Contratada deverad cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execugcdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servico concluido e livre desses fatos;

A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou interpelacao
judicial ou extrajudicial.

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagao do MUNICIPIO;

Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial

devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura - SMI. O pedido formal devera indicar quais 0s servicos a serem
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executados, bem como conter uma relagéo de servicos semelhantes, realizados
e concluidos pela subcontratada.

A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cdpia da anotagéo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

A contratada devera atender ao disposto na Resolu¢cdo CONAMA n° 307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execuc¢do do contrato;

A contratada € a Unica responséavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
quando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacdes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdencidaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucéo da obra;

A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessiondrias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacfes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, pé de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral, produtos
ou derivados minerais de uso na construcdo civil (caso utilize algum desses
materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com uma
declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o mesmo
fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrdes e normas baixadas pelos 6rgdos competentes
de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc. atendendo-se o
proponente principalmente para as prescricdes contidas no art. 39, VIII, da lei
8.078/90 (cbdigo de Defesa do Consumidor), especificagdes técnica, memoriais
e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mé&o,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificagbes do fabricante, e principalmente, as
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contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infragdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

12.34 Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

12.35 A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributério
Municipal) — tabela Xl — item 11.11: é determinado ao contratado, apdés
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacao - DAR para Contrato citada acima, sera
entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser apresentado
para assinatura do contrato.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

14 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1 A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.
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Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execugcdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (80) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica.

O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no
caso de inexecucgdo parcial e poderao ser aplicadas as sancgdes previstas neste
contrato e em legislacao especifica.

A Administracdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de
inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista neste contrato
e em legislacéo especifica.

As aplicacbes das penalidades previstas neste Projeto Basico sao de
responsabilidade exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito e sera definida com base nas
informacdes contidas no RELATORIO DE FISCALIZAGCAO e parecer da Sra.
Secretaria Municipal de Educacéo.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados 0os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

Demais penalidades previstas na Lei 8.666/1993.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apés o recebimento do
pedido da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega;
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15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se fagca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

15.2

15.3

15.4

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacao
financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die,
e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucéo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40,
Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do

CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar

15.5

15.6

0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice
ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela fiscalizagéo e ratificado
pela AUTORIDADE SUPERIOR seré feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP teréo seus
precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em
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caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto & no minimo trés
fornecedores especializados;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

Na hipétese de acréscimo de itens ndo especificados originariamente, o
respectivo termo aditivo devera observar ndo s6 o que dispde o item 15.6 deste
edital como também o preco desses itens devera ser calculado considerando as
referéncias de custo e taxa de BDI especificadas no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitacdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do
percentual de desconto oferecido pelo contratado.

DAS DISPOSICOES GERAIS
O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacao

vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéo total
ou parcial;
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A execucdo da contratacdo ser4d acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura (SMI), conforme ato de nomeacéao;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituichio e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacdo
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizagéao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotagcdo orcamentéria n°:
996250/2019 - 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, nao
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da licitagcéo
podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 88§ 1° e 2° da
Lei n.° 8.666/93.

Os precos ora contratados serao fixos e irreajustaveis. Se porventura, durante a
vigéncia deste contrato, houver determinacdo do Governo Federal em sentido
contrario, 0s precos ora contratados poderdo ser revistos entre as partes,
objetivando adequa-los ao que for divulgado;

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
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com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéo;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢do do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orcamentaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execugado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comisséo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissées
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo serd considerada como
prova evidente de sua aceitacao e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitarad reclamacdes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, n&o aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nado previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as sancBes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que néao
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacdo total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacao e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cbes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital,
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Podera ser solicitado de qualquer licitante, informagfes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poder4, se assim julgar necessério,
solicitar aos 6Orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI),
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacéo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deveréo dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9037.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e ANEXO I: Projeto Basico;
e ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;
e ANEXO lll: Modelo de Carta de Credenciamento;
e ANEXO IV: Modelo de Declaracao de MEI, ME e EPP;
e ANEXO V Modelo de Declaracéo de Fatos Supervenientes;
e ANEXO VI: Modelo de Declaracao Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
e ANEXO VIII: Modelo de Declaracao de Visita Técnica;

e ANEXO IX: Declaragdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucao do
Objeto Contratual;

e ANEXO X: Minuta do Contrato;

e ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

e ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
e ANEXO Xlll: Meméria de Calculo (CD/R);

e ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

e ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

e ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVAQAO: OS ANEXQOS Xl, XII, X, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 20 de agosto de 20109.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacao e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia de Oliveira Andrade
Secretaria Municipal de Educacéao
Ordenador de Despesas
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PROJETO BASICO

01 - DA DESCRICAO:

Execucdo de obra de construcdo da casa de maquina de incéndio da
ESCOLA MUNICIPAL PROF.2 ANTONIETTA MOTTA BASTOS situada na Av.
Nossa Senhora da Conceicdo (Rua 4), n° 197 — Conforto - Volta Redonda/RJ,
entre outros especificados nos respectivos anexos: 01.1 — ANEXOS.

* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I

- Condicéo de Entrega: De acordo com o cronograma fisico-financeiro.

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU, situado na Rua José Harmito de Sa, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

O projeto de protecdo, combate a incéndio e controle de panico em uma
edificacdo € de suma importancia, haja vista que é através deste, que um possivel
incéndio sera evitado, bem como, em ocorrendo o incéndio, 0 mesmo podera ser
combatido de forma ideal, obviamente, se o projeto for realizado seguindo todas as
normas do Corpo de Bombeiros Militar. Portanto o objeto desse projeto basico se faz
necessario pois se trata da realizacao dos servigcos exigidos pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro que é indispensaveis para garantir a seguranca dos
profissionais e alunos, além de proteger os bens patrimoniais do municipio de
eventuais prejuizos provocados por incéndios.

03- DO ORCAMENTO E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios
da EMOP-RJ, 13° Edicdo, referente Maio/2019, cujos valores estdo expressos na
PLANILHA ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$
18.919,82 (dezoito mil e novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos).
Dotacéao Orcamentaria n° 996250/2019-
96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento sera contabilizado na
fonte 0023 FUNDEB

04 — DO INICIO DA PRESTACAO DE SERVICO
04.1 Os servicos serdo iniciados a partir da data de expedicdo da respectiva
ordem de servico e a equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 02 (dois)
meses devera atuar de modo a comprovar que a CONTRATADA esta
disponibilizando todos os recursos materiais € humanos necessarios aos servigos
preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusdo do objeto deste
Projeto Basico.
04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:
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* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o
cumprimento de todas as acdes previstas neste Projeto Basico;

+ Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal
suficientes para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma
de execucao.

05 - DAS CONDI(;OES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucado de todas as acOes estabelecidas neste Projeto Basico
serd comprovada oficialmente, através de medi¢cdes assinadas por profissionais
habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacéo
da despesa.

05.2 - A execucéo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela
medigc&o final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA
OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos dar-se-do da seguinte forma:
a) “Provisorio”:. em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da
comunicacédo, por escrito, da conclusdo dos servicos pela empresa, apds a
realizacdo de teste de conformidade e verificacdo das especificacdes técnicas
do Projeto Basico, que sera efetivado pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagcdo dos servicos, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que nédo satisfizerem as condicbes de recebimento, serdo
recusados pela fiscalizacdo e deveréo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de
expedicdo do Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servigos
serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a
seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido
atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais.

d) se apdés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na
execucao, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a
efetivacdo do Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisoério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil
da empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais
empregados, durante o periodo de garantia previsto neste Projeto Basico,
item 8.

6. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA SUBCONTRATACAO
6.1. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas
e codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacoes da ABNT
serdo consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou
fornecimentos de materiais e equipamentos.
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6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser
consideradas as prescri¢des, indicacbes, especificacdes, normas e regulamentos
de Orgaos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica,
mediante aprovacdo da area técnica da equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO,
bem como as recomendacotes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que
compdem o sistema.
6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as
seguintes Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;

6.3.2. As prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP

6.3.4. As Normas internas da PMVR.
6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo dos servicos deverdo ser realizados
pelo (s) profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da
empresa CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificago.
6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera
responsavel por decidir em nome da empresa e participara de reunides e outras
atividades de coordenacao, planejamento, acompanhamento e avaliagbes que
venham a ser convocada pelo Ministério.
6.6. Os servigcos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de
expediente, das 07h00Omin as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo
prévia da CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A
programacdo e data para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela
fiscalizagdo, devendo-se considerar que muitos servicos serdo realizados em
horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados, domingos e feriados, sem
nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0os quais jA deverdo estar previstos nos
precos apresentados pela empresa, quando da licitac&o.
6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagao
adequada, no decorrer e apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de
materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da
presente licitagdo, sem custos para o MUNICIPIO.
6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.
6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razao ndo sé do volume
dos servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que
agregam elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio
técnico especifico. Ademais a subcontratacdo é pratica usual no setor de
Construcéao Civil.
6.10. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional
das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
6.11. A subcontratacdo nédo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante
0 CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.
6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a
Unica responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido
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apresentacao de empresa a ser subcontratada para a execucao de determinados
servicos integrantes desta licitacao.

6.13. Em qualquer situacéo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificacdo por meio de cracha, contendo,
de forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que
mantenham sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos
neste Projeto Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas
guando relacionadas com o objeto do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hip6tese de extingdo da subcontratacéo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total,
notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em
que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.
6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

6.19. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

6.20. Quando da execucao dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacéo e
as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que
seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e
executem o0s testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A
fiscalizacdo do Municipio poderé paralisar 0s servicos, enquanto tais empregados
nao estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisagéo por conta da empresa.
6.21. Os vicios de adequacdo, de desempenho e de durabilidade, bem como
eventuais defeitos de fabricagdo ou impropriedades, verificados nos servigos
executados deverao ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

6.22. Quando da execucédo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos
humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia
dos servicos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 - DO LOCAL E HORARIO DE ENTREGA

ESCOLA MUNICIPAL PROF.2 ANTONIETTA MOTTA BASTOS localizada na
Av. Nossa Senhora da Conceicéo (Rua 4), n° 197 — Conforto, em horario definido com
a equipe de fiscalizacéo que dara o aceite, através do termo de recebimento da obra.

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA
8.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a
remover 0sS eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais,
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colocando-os em perfeitas condicbes de uso, incluindo o fornecimento de
materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencao e reposi¢cdo de pecas necessarias, que
apresentarem problemas de fabricacdo e/ou execucéo, prevalecendo o tempo de
garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos. A garantia do Fabricante ndo excluira a
garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucdo da obra, apds o
encerramento do mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas
integrantes do consoércio, de forma proporcional a participagdo de cada uma no
consorcio, de acordo com 0s prazos estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucao fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO I, com
inicio a partir da data da Ordem de Servico e podera ser alterado "de oficio”, a
partir de requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal do contrato.

9.2 - Execugéo Financeira
A execucdo financeira ficara condicionada ao cumprimento das etapas previstas
no cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste termo.

09 - DO PRAZO DE VIGENCIA
09.1 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa,;
09.1.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da
Lei 8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-4 em até 90 (noventa) dias
contados a partir do prazo final de execucdo, previsto no cronograma de
execucao, ANEXO lII;
09.2 - Poderd haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos
Unitarios utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigacfes da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem
a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e
equipamentos utilizados na execuc¢ao dos servicos;
b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que
for constatada dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigagao contratual;
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c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as
suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregcbes resultantes de execucado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacfes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa
advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato;

f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria a conclusdo do objeto do
Contrato;

g) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social,
obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos
coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais envolvidos na prestacao
dos servicos;

h) Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando a critério da
CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apos a notificacéao,
qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou inconveniente
pela CONTRATADA;

i) A CONTRATADA é responsavel pela remocdo, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e
lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente
licitagdo, sem custos para o Municipio.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
11.1 - Constituem obrigacdes do MUNICIPIO:
a) Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacéo,
desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessdrias a emissao da
respectiva ordem de pagamento;
b) A Secretaria Municipal de Educacédo devera encaminhar os comprovantes da
despesa a Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizagao;
c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacfes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

12 — DA FISCALIZACAO
12.1 - A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do MUNICIPIO que seréo designados oportunamente por meio de
Portaria, pela equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal
de Educacdo (SME), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato,
respectivamente, sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar a execucgdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer davidas e
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pendéncias que surgirem, determinando o que for necessério a regularizacdo das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia
a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n° 8.666/1993, e suas alteracdes.
12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME
que sera responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o
TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMi
que ficard responsavel pela emissdo das folhas de medicéo, diario de obra e
termo de recebimento provisorio e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicoes,
meétodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo propria.
12.3 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em cor responsabilidade do
municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de
qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a
prejudicar o bom andamento dos servicgos.

12.4 - A Fiscalizagdo ndo aceitardq, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
gualquer responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para
outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.5 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os
servicos prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagcbes do
fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem
defeitos, sem 6nus adicionais a este Municipio.

12.6 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para
adocéo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei
n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO
13.1 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida.
13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixacao.
13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do
objeto do contrato.
13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;
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13.3 - A inexecucéo dos servigos, total ou parcial, a execugédo imperfeita, a mora
na execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infragéo:
a) Adverténcia;
b) Multa administrativa,;
c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.
13.4 - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela
Administragdo no caso de inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.
13.5 - A Administragdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de
inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista neste contrato e
em legislacao especifica.
13.6 - As aplicacbes das penalidades previstas neste Projeto Basico sdo de
responsabilidade exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito e serd definida com base nas
informacdes contidas no RELATORIO DE FISCALIZACAO e parecer da Sra.
Secretaria Municipal de Educagéo.
13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para
inscricdo em divida ativa.
13.8 - Demais penalidades previstas na Lei 8.666/1993.

14-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
14.1 - Poderao participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem
em ramo de atividade compativel com o objeto licitado.
14.2 - Nao serdao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica, com as sanc¢fes prescritas no art. 7° da Lei n® 10.520/02,
bem como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;
14.3 - Nao sera permitida a participacao na licitacdo de mais de uma empresa sob
o controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;
14.4 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;
14.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera declarar que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°;
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14.5.1 - No caso do ndo atendimento do contido no subitem 14.5, deixara de
ser concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado.
14.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucao dos
servicos objeto deste edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa
licitante executado fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos semelhantes com o objeto desta licitacao.

14.7 - Declaracéo de VISITA TECNICA:
14.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da
execucao do objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto
com 0s eventuais equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas
caracteristicas, material utilizado, estado de conservacdo e eventual
necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execugdo dos servigcos
objeto desta licitacao.
14.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria
técnica, devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacao
de Vistoria, elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor
do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que
Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em
conjunto com os documentos de habilitag&o.
14.7.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica
constitui direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica
de sua proposta, mas ndo ostenta carater eliminatorio do certame para fins
de exame de habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante resolva néao
vistoriar os locais onde serdo prestados 0s servicos objeto da licitacdo, caso
vitorioso no certame, ndo poderd alegar desconhecimento das condi¢des
de execucao contratual como pretexto para eventual inexecucdo total ou
parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes do objeto
contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os
detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais
equipamentos e extensdo dos servi¢os), assumindo a responsabilidade por
eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento
das Condicdes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal
da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com
os documentos de habilitacéo.
14.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se
executara o objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece
ser perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual das obrigacdes
assumidas.
14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizagao
de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte Orgdo: Secretaria
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Municipal de Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opcéo 2, em
dias uteis nos horéarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para
a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em
datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos
diversos interessados em participar da licitacao.

15 - DA FORMA DE APRESENTA(;AO DA PROPOSTA E SUAS CONDIQ@ES

As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos os custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execuc¢ao
integral dos servicos objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando
for o caso.

16 — DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

Somente os itens com precos iguais ou inferiores aos valores definidos neste
Projeto Bésico, poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas
vencedoras.

18-DO CRITERIO DE JULGAMENTO

Sera declarado vencedor aquele concorrente que apresentar 0 menor preco
global, desde que sejam cumpridos todos os requisitos de habilitacdo e demais
exigéncias editalicias.

Volta Redonda, 25 de julho de 2019.

Elaborado por:

Stefane Suellen Oliveira Bertolaccini Muna Mahmoud Jaber Abdel Jaber Jaber
Assessoria de Obras/SME Assessoria de Obras/SME

Revisado por:
Roger Gama Soares
Assessoria de Obras/SME

Avaliado por:
Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educacéo

Autorizado por:
Aurea Costa Schocair
Subsecretaria Municipal de Educacgéao
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ANEXO |- DOPROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

Quant Custo

Item Cdédigo Discriminagao Un. unit Custo total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 EMOP Placa de identificacdo de obra| m?2 3,00 199,41 598,23
02.020.0002- |publica tipo BANNER /
A PLOTTER, constituida por
lona e impressdo digital,
inclusive suportes de madeira.
FORNECIMENTO e
COLOCACAO
1.2 PRECO Retirada e recolocacdo de| un 2,00 105,84 211,68
COMPOSTO |banco de jardim. Inclusive
materiais necessérios.
809,91
5 ALVENARIA /
REVESTIMENTO
2.1 EMOP Alvenaria de tijolos cerdmicos| m?2 2,07 52,81 109,31
12.003.0075- | furados 10x20x20cm,assentes
B com argamassa de cimento e
saibro,no traco 1:8,em
paredes de meia
vez(0,10m),de superficie
corrida,ate 3,00m de altura e
medida pela area real
2.2 EMOP Emboco com argamassa de| m2 2,07 26,77 55,41
13.001.0015- |cimento e areia,no trago 1:1,5
A com 1 ,5cm de
espessura,inclusive chapisco
de cimento e areia,no traco
1:3
2.3 EMOP Concreto dosado| m3 2,47 469,62 1.159,96
11.003.0005- |racionalmente para uma
B resisténcia caracteristica a
compressdo de
25mpa,inclusive
materiais,transporte,p  reparo
com betoneira,lancamento e
adensamento
2.4 EMOP Contrapiso,base ou camada 13,36 19,40 259,18
13.301.0118- |regularizadora executada com
A argamassa de cimento a| m?2
areia,no traco 1:4,na
espessura de 1,5cm.
1.583,86
3 INCENDIO
41
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Casa de maquina de incéndio,
em alvenaria, medindo
(1,50x1,50) m , coberta com
laje de concreto, pé-direito de
2,00m, porta corta - fogo
(0,60x1,80) m, pintura,
impermeabilizagdo, luminéria
a prova de gases e basculante
com  vidro(0,60x0,60) m,
extintor de incéndio.

un

1,00

5.006,37

Folha: CGC
TP n° 028/2019

5.006,37

5.006,37

ELETRICA

4.1

EMOP
15.036.0073-
A

Eletroduto de pvc rigido
rosqueavel de 1.1/2"inclusive
conexodes e
emendas,exclusive abertura e
fechamento de
rasgo.fornecimento e
assentamento

35,00

11,49

402,15

4.2

EMOP
15.036.0070-
A

Eletroduto de pvc rigido
rosqueavel de 3/4",inclusive
conexo es e
emendas,exclusive abertura e
fechamento de
rasgo.fornecimento e
assentamento

4,50

6,37

28,66

4.3

EMOP
15.008.0020-
A

Fio de cobre com isolamento
termoplastico,antichama,comp
reendendo:preparo,corte e
enfiagdo em eletrodutos,na
bitola de 2
,5mm2,450/750v.fornecimento
e colocacéo

13,50

2,99

40,36

4.4

EMOP
15.008.0215-
A

Cabo de
isolamento
compreendendo
‘preparo,corte e enfiagdo em
eletrodutos,na bitola de
6mma2, 600/1000v.
fornecimento e colocacgéo

cobre com
termoplastico,

140,0

5,98

837,20

4.5

SINAPI
83446

Caixa de passagem 30x30x40
com tampa e dreno brita

un

6,00

221,63

1.329,78

4.6

EMOP
15.007.0498-
A

Quadro de distribuicdo de
energia para  disjuntores
termomagnéticos
unipolares,de embutir,com
porta e barramentos de fas
e,neutro e terra,para
instalacdo de ate 6 disjuntores
sem dispositivo para chave
geral.fornecimento e
colocacao

un

1,00

105,19

105,19
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4.7 EMOP Disjuntor un 1,00 57,26 57,26
15.007.0600- |termomagnético,tripolar,de 10
A a b50ax250v.fornecimento e
colocacao
4.8 EMOP Disjuntor un 1,00 31,20 31,20
15.007.0575- | termomagnético,bipolar,de 10
A a b50ax250v.fornecimento e
colocacao
2.831,80
5 HIDRAULICA
51 EMOP Reservatério,em fibra de vidro| un 2,00 | 1.519,56 3.039,12
18.021.0045- | ou polietileno,com capacidade
A em torno de 3000l,inclusive
tampa de vedacdo com
escotilha e fixadores.
Fornecimento
5.2 PRECO Instalacdo de reservatorio de| m 2,00 211,01 422,02
COMPOSTO | fibrocimento,fibra de vidro ou
semelhante de
3.000l,inclusive  flanges de
ligacdo  hidraulica,exclusive
fornecimento do reservatorio.
5.3 EMOP Tubo de pvc rigido| m 30,00 1,85 55,50
06.271.0060- |soldavel,para agua fria, com
A didametro de
20mm.fornecimento.
54 EMOP Torneira de béia,em| un 1,00 44,69 44,69
18.012.0090- | bronze,de pressao,de
A 3/4" fornecimento e
colocacao.
55 EMOP Registro de gaveta,em| un 1,00 49,11 49,11
15.029.0011- | bronze,com diametro de 3/4".
A fornecimento e colocacgéo
5.6 EMOP Té soldavel 90°,com diametro| un 1,00 0,65 0,65
15.038.0385- |de 20mm.fornecimento.
A Sendo: Total - 1,0unidade
3.611,09
6 PINTURA
6.1 EMOP Pintura de piso cimentado liso| m2 | 15,10 12,23 184,67
17.040.0024- |com tinta 100%
A acrilica,inclusive
lixamento,limpeza e  trés
demdos de  acabamento
aplicadas a rolo de la,diluicdo
em agua a 20%.
6.2 EMOP Pintura interna ou externa| m2 4,20 18,09 75,97
17.017.0300- |sobre ferro com tinta a 6leo
B brilhante,inclusive
lixamento,limpeza,uma deméao
de tinta antioxi do e duas
demaos de acabamento.
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Aplicacdo manual de fundo
selador acrilico em paredes
externas de casas.
af_06/2014

m2

10,89

3,46

Folha: CGC
TP n° 028/2019

37,67

6.4

SINAPI
88489

Aplicacdo manual de pintura
com tinta latex acrilica em
paredes, duas demaos.
af 06/2014.

m2

10,89

15,41

167,81

6.5

EMOP
16.020.0004-
A

Impermeabilizacdo com dupla
manta base asfalto modificado
¢/ polimeros,tipo iii-b,ambas
c/esp.4,00mm,consumo
minimo 1,15m 2/m2 p/cada
manta,aplic.c/chama macarico
a 1% sobre primer asfaltico
base agua ou
solvente,consumo
0,40kg/m2,inclusive este.

m?2

3,23

132,99

429,55

895,67

DIVERSOS

7.1

EMOP
09.015.0066-
A

Alambrado tela de arame
plastificado n°12,malha
losango 5cm, fixada em tubos
de ferro galvanizado (externa
e internamente ) de 2" e esp.
de parede de 1/8 espacados
de 2,00m,chumbado s em
blocos de concr. fck=15mpa
(0,30x0,30x1,00)m,tela presa
em arame n° 12 plastificada,
inclusive escavagdo, reaterro,
transporte, carga, descarga e
pintura dos tubos, com 2
demaos de
acabamento.FORNECIMENT
O e COLOCACAO.

m2

15,30

205,25

3.140,32

7.2

SINAPI
68054

Portdo de ferro em chapa
galvanizada plana 14 gsg.
Fornecimento e colocacgéo.

m?2

2,10

316,45

664,54

3.804,86

LIMPEZA GERAL DA OBRA

8.1

EMOP
04.014.0095-
A

Locacdo de cacamba de aco
tipo container com 5m3 de
capacidade, para retirada de
entulho de obra, inclusive
carregamento, transporte e
descarregamento, exclusive
taxa para descarga em locais
autorizados e/ou licenciados
(vide item  04.014.0110).
Custo  por unidade de
cacamba

un

1,00

286,71

286,71

L oe
A E EFICIEN

/%y REDONDA
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8.2 EMOP Transporte  horizontal de| m3 5,00 17,91 89,55
05.001.0170- | material de 12 categoria ou
A entulho, em carrinhos,a
10,00m de distancia,inclusive
carga a pa
376,26
PRECO TOTAL DA OBRA,EM RS$.............. - - - - 18.919.82
Notas:

1- Este orgamento foi baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-RJ, 132 edicdo. Precos referentes a EMOP de
Maio/2019, SINAPI Maiol/2019

2- Os codigos EMOP com finais A ou B séo precos desonerados conforme Lei Federal n°®12.844 de 19/07/2013.

3- Os itens que possuem codigos genéricos, foram considerados pre¢os de mercado praticados em Volta Redonda.

4- Em caso de divergéncia de informagfes entre o projeto e a planilha de orgcamentos, prevalecerdo as especificacdes do
projeto.

5- Nos itens acima estéo inclusos os custos de todos os materiais, mdo-de-obra e equipamentos necessarios para a execugao
dos servigos.

6- Os precos contidos nesta planilha estdo com BDI de 20,60% incluso.

7- A Empresa Contratada , devera ter um profissional credenciado junto ao CBMERJ para a execucdo dos servicos e a
respeciva ART.

8- Formulas na coluna Custo Total, para linha 15, por exemplo:= TRUNCAR(D15*E15,2) é o modo como s&o definidos os
centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.

9- Desenho referéncia - AQ 19.090.01.01
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DISCRIMINACAO 1 MES 5 TOTAL %

Servigos Preliminares 809,91 809,91 4,28%
Alvenaria / Revestimento 1.583,86 1.583,86 8,37%
Incéndio 2.503,19 2.503,18 5.006,37 26,46%
Elétrica 1.801,71 1.030,09 2.831,80 14,97%
Hidraulica 3.611,09 3.611,09 19,09%
Pintura 184,67 711,00 895,67 4,73%
Diversos 3.804,86 3.804.86 20,11%
Limpeza Geral da Obra 376,26 376,26 1,99%

TOTAL 6.883,34 12.036,48 18.919,82 100,00%

% 36,38% 63,62% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 6.883,34 18.919,82
% ACUMULADA 36,38% 100,00%
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 028/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 10383/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condi¢bes assinalados na presente, e em conformidade com as especifica¢cdes contidas na Discriminacdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINAGAO PERMITIDO (R$)

UNIT. TOTAL

obra de construcdo da casa de maquina de
incéndio da ESCOLA MUNICIPAL PROF.2
1 1 Serv. |ANTONIETTA MOTTA BASTOS situada na| 18.919,82 | 18.919,82
Av. Nossa Senhora da Conceicédo (Rua 4),
n° 197 — Conforto - Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ..ottt R$ 18919,82

TOTAL POR (dezoito mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

Obs.:

1. O prec¢o acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 02 (dois) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico ;
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condigfes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 028/2019

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
qualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°

, expedida pelo (a) , inscrito no
CIC sob o n° , poderes para representar
esta Empresa (raz&o social e endereco da
licitante) CNPJ/MF n° , Inscricdo Estadual n°

na licitacdo referida em epigrafe, podendo praticar todos
0S atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato,
inclusive, prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacoes e
manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do
certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observagéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacdo,
juntamente com os envelopes de Documentacao e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 028/2019
Prezados Senhores:
A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de
- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o
Sr. , portador da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP,
e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro ou CCMEI
indicando que se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de

faturamento referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei,
ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacéao:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 028/2019

DECLARACAO
(Razdo social) ,com sede na
(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por
intermédio de seu representante legal 0 (@) Sr €))

, portador (a) da carteira de identidade n°

e CPF n° , declarar que cumpre plenamente os

requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
028/2019 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que nao estd impedida de participar de licitacdo e de
contratar com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos

impeditivos de sua habilitagéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 028/2019

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da
carteira de identidade n° e CPF n° , declarar para

fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de
acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, que foi acrescido pela
Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacéao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Ref.: Tomada de Preco n°® 028/2019 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente
constituido de (Identificagcdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os
fins do disposto no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial

o0 art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante/Consorcio), e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato,

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada nao foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou

de fato, antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura

antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensado desta declaragdo e que detém plenos poderes

e informagdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Precos n.° 028/2019 que o (a) Sr (a)
representante do quadro técnico da empresa ,
CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execuc¢édo da obra, a fim
de familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 20109.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 028/2019

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)

, inscrito(@) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de
identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo
sido esclarecidas todas as duavidas, considerando-as atendidas e plenamente
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢cdes estabelecidas no edital e
seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucao, ndo podendo ser alegado desconhecimento das condi¢coes de execucgao
contratual como pretexto para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacéo ou alteracdes do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XXX/2019 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO
de VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no
CNPJ n° 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro
Aterrado, Volta Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC}AO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste
ato representado pela Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade,
brasileira, estado civil, profissdo, portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX
expedida pelo XXXXXXX, e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX,
residente nesta cidade, Ordenadora de Despesa por delegacdo de competéncia
conferida pelo Decreto Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um

lado, e do outro, a empresa , inscrita no CNPJ n° ,
com sede na , representada neste ato pelo Sr. :
portador da Carteira de Identidade , expedida pelo , € CPF/MF
n° , neste ato denominada CONTRATADA, assinam o0 presente

CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que com o que consta do Processo
n® 10383/2019, que se regerd, pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as
alteracdes posteriores e pelas clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a execucao de
obra de construcdo da casa de maquina de incéndio da ESCOLA MUNICIPAL
PROF.2 ANTONIETTA MOTTA BASTOS situada na Av. Nossa Senhora da
Conceicdo (Rua 4), n° 197 - Conforto - Volta Redonda/RJ, com estrita
observancia da Tomada de Preco N2 028/2019 e seus ANEXOS, constantes do
Processo Administrativo n® 10383/2019, e que fazem parte integrante e
complementar deste instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a méo-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 10383/2019, inclusive as determinacées
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado & Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), o direito de recusar
qualquer etapa da obra, quando nao estiver sido executada dentro das normas
técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer,
integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos emanadas pela Fiscalizacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no
local da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificagcdo de obras publicas,
no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da
CONTRATADA e de seu responsavel técnico, conforme determinagdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execugio
da obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco
ora contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucdo da
obra, material da melhor qualidade, obedecendo as especificacfes existentes apés a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificagdes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as
exigéncias legais e contratuais.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente
fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n&o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sancdes previstas na legislacao pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
conclusdo e de entrega da obra contratada poderédo ser prorrogados, mantidas as
demais clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no
§ 1° do artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por
escrito e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade
Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei
Federal n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a
Fiscalizacdo, por escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas apds a ocorréncia,
desde que devidamente apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o
caso) e registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracéo, tanto pelo MUNICIPIO
qguanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensédo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias néo aceitas pela Fiscalizagdo na época proépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$

( )-

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE
PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA,

a conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidagdo far-se-a através de medi¢cdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo (SME) a Secretaria Municipal
de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do
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recebimento do pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de
acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestagdo com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s)
competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a
fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados
atuantes na obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a
incidéncia de atualizacéo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més,
calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacdo da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor
contratual pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producéo
ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual, na forma do que
dispde o art. 40, Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de
14.02.2001;

a) A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Caédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O prazo decadencial convencionado para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do érgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
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publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair 0 seu respectivo
direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento por eventuais servicos ou itens nao
previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela
fiscalizacdo e ratificado pela AUTORIDADE SUPERIOR sera feito com base no
custo unitario constante do Sistema EMOP. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de
orcamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados;

PARAGRAFO OITAVO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de
caixa da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item
15.3 do edital

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em
até 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria
Municipal de Educacdo, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias
a emissao da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDQO - Encaminhar os comprovantes da despesa a
Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizacéo

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer &8 CONTRATADA documentos, informacdes e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato,
nas formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada,
e eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra,
portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servicos, dentro das normas do Projeto Bésico;
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PARAGRAFO NONO - Prestar as informagfes e os esclarecimentos pertinentes
gue venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspec¢éo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o0 atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e
prazos especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos
0S materiais e equipamentos utilizados na execuc¢ao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO -Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execu¢édo de qualquer
obrigagéo contratual;

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no
todo ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes de execucao irregular ou do
fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do
Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou
material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou
serem causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da
obra, para representa-lo na execucao do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do
Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Educacao;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario,
encargo social, obrigacéo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
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vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais envolvidos na execucao da
obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
criterio da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apds a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Pregco N® 019/2019, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apos a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes,
calcados, crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual,
obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho,
assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de
auxilio-alimentacdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes
trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e
em quantidade suficiente a perfeita execucéo da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padroes exigidos para a execucdo dentro do cronograma estabelecido para
finalizacdo do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos
sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los
nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte
do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacées
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
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ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execu¢ado de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico
em que acontecera a execuc¢ao da obra,

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucao do
contrato, originariamente ou vinculada por preveng&o, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacéo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacdo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando
ou utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade
civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto
contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as agdes do fiscal do contrato,
fornecendo informagfes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucdo, atendendo prontamente as observacbes e exigéncias por ele
apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser
removidos apOs cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em
recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem
onus adicional ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer
com indicacéo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacéo utilizada,
fato motivador e horério do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizagcdo todas as ocorréncias anormais verificadas na
execucdo da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas
necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢cbes de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo
prestar rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
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legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissdes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo
com as clausulas avengadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto
Basico, e da legislacédo vigente, respondendo o inadimplento pelas conseqiéncias
da inexecucéo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucdo do contrato sera acompanhada e
fiscalizada por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato
de nomeagcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as condi¢cdes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle
adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes de gque esta necessitar e que forem
julgados necessérios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuacio da fiscalizacido n&do exclui ou
atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucdo de todas as acbes estabelecidas no
Projeto Basico, serd comprovada oficialmente, através de medicbes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacéo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Basico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO:

Em conformidade com o EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS N2 028/2019, os precgos ora contratados serdo fixos e irreajustaveis. Se
porventura, durante a vigéncia deste contrato, houver determinacdo do Governo
Federal em sentido contrario, os precos ora contratados poderdo ser revistos entre
as partes, objetivando adequa-los ao que for divulgado.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:
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A execucao da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizagcdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) coépia do EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS 028/2019;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela prépria CONTRATADA)
de acordo com modelo a ser fornecido pelo
MUNICIPIO, pelo qual fara qualquer solicitacdo &
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que
nao estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do
livro feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida
a obra, seré lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias
de sua abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-30 o nimero da
Ordem de Servico, natureza do servico, o empenho prévio e a respectiva dotacao,
prazo da execucdo e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito
estado de conservacao e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de
facil acesso a Fiscalizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminacgao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes
de forca, luz e 4gua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
quaisquer obrigagbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for
0 caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas
interfiram especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido &8 CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovagdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as
obrigacBes decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do
pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

A CONTRATADA ¢é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a
terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, na execu¢ao da obra contratado,
ficando, desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacdes que, em
decorréncia, possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execucéo da obra, bem
como a limpeza e remocgdo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das
areas adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra
concluida e livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SETIMA:
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A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que
tenha direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acéao,
notificacdo ou interpelacéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite
em que o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucao dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos
pela SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuara, integral e
exclusivamente, a Unica responsavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscaliza¢do do MUNICIPIO podera exigir a substitui¢éo
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando os servi¢os de acordo com
os dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hip6teses previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante
termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do
valor do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acreéscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugdes ou
supressdes de guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
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conjunto de redugbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e
sem culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO QUINTO - Na hipotese de acréscimo de itens ndo especificados
originariamente, o respectivo termo aditivo devera observar ndo sé o que dispbe o
item 15.6 do edital e clausula quinta deste contrato, como também o preco desses
itens devera ser calculado considerando as referéncias de custo e taxa de BDI
especificadas no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia
a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na
licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
manutenc¢ao do percentual de desconto oferecido pelo contratado

CLAUSULA DECIMA NONA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de
acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade
envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser
consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Compete & Secretaria Municipal de Educacéo deliberar
sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucéo
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

PARAGRAFO QUARTO - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucio
imperfeita, a mora na execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual,
sujeitard o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber
as seguintes penalidades, que deverad (do) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracao Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao

Publica.
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PARAGRAFO QUINTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administragcdo no caso de inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as
sanc¢des previstas neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A Administracdo rescindira o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes
prevista neste contrato e em legislagéo especifica.

PARAGRAFO SETIMO - As aplicagbes das penalidades previstas neste Projeto
Basico sdo de responsabilidade exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito e sera definida com
base nas informacdes contidas no RELATORIO DE FISCALIZACAO e parecer da
Sra. Secretaria Municipal de Educacéo.

PARAGRAFO OITAVO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a
ser efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO NONO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO DECIMO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do
valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Demais penalidades previstas na Lei
8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA: DA RESCISAO

Dar-se-a a rescisdo administrativa do presente
contrato, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenizacdo de qualquer
espécie, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a Xll e XVIl do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes conseqiéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato e neste documento:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administracao;

II- Ocupacdo e utilizagdo do local, instalacoes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo  MUNICIPIO,
necessarios a sua continuidade, a serem
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devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliacao;

lll- Execucdo de garantia  contratual para
ressarcimento da Administracéo e dos valores de
multas e indenizacdo a ela devida, quando for o
caso;

IV- Retencéo dos créditos decorrentes deste contrato,
atée o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no
caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVI do artigo 78 da
Lei Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as
partes, desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisao por qualquer
causa ndo imputavel & CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia
equivalente aos servi¢cos executados, em perfeitas condicdes, apurados por medi¢ao
da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspenséo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade
do MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverda manter,durante toda a
execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagéo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 028/2019.

Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicbes contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.°
028/2019, porventura omissas, vinculando-se o0 presente instrumento ao
mencionado edital e a proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO:
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As partes contratantes, abrindo mao de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o
presente em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo
assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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