Processo n° 2386/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 035/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL

B TOMADA DE PRECOS N° 035/2019
PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, MICRO
EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracédo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (a)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Céassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 2386/2019, fara realizar, no dia 28 de fevereiro de 2020, as 09:00
horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013,, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 @] edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1, dulvidas poderao
ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9037.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.



http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1
mailto:cgc.pmvr@
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1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracéo, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitagédo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipétese em que tal comunicacéo nao tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposic6es em contrario.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para realizar a execucéao de
obra de prolongamento de tela de ferro e instalacdo de espiculas na Escola
Municipal Paulo VI, situada na Rua Acécio da Rocha n° 104 - Acude | - Volta
Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacéo, em
conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e complementar deste
Edital;

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucado da
obra é de R$ 55.962,22 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais
e vinte e dois centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso I, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente poderdo participar da presente Licitacdo as Microempresas — ME,
Empresas de Pequeno Porte — EPP e Microempreendedor Individual - MEI, conforme
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instituido no inciso | do Art. 48 da Lei Complementar Federal n® 123/06, que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto licitado cadastrados no Registro de
Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia Governamental da
Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica ao objeto deste
edital.

3.2. Os MEI/ME/EPP interessados nédo cadastrados poderao participar da licitacdo
desde que atendam a todas as condi¢cdes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagéo.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracédo
indireta;

4.2. Nao serao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢des prescritas no inciso 11l do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao serd permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consdércio, ou grupo de empresas;

4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;

4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da

licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissédo de Licitacdo. Também né&o

3

_a=>: VOLTA

I~y REDONbA




Processo n° 2386/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 035/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicdes acima mencionadas 0s respectivos cOnjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 02 (dois) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este poderda solicitar a
prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[lI). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificagéo.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0S
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;
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b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condi¢cdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacéo, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO llI)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicagcéo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e cépia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartério.

Nota II: O licitante que ndo apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitagéo e
de propostas e a declaracédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS
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7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razéo Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacdo

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de coOpia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitagao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, €, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que nao adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a

1.092, devera mencionar, no contrato social, por forga do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracdo, Lei Federal n°® 10.406/2002;
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8.6. Ata da respectiva fundagcao, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
gquando o licitante apresentar o0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacéo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacado da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacfes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitagdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econb6mica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitagdo.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n® 12.440/2011;
7
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NOTA Illl: Os documentos de habilitagdo, que néo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO V.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (ao) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracéo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue nao possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
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equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicho de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitagéo.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe serd devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitacao.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas ndo
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva ndo vistoriar os locais onde serdo prestados o0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensédo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das CondigOes de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitacéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacao da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica devera ser realizado diretamente com a Secretaria Municipal de Educacéo,
por meio do telefone (24) 3356-7000, Opc¢édo 2, em dias Uteis nos horarios de 08h as
12h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverao
ser agendadas isoladamente, em datas e horéarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em patrticipar da licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucdo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional

competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,
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8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execugao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal de Justica e
emgloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacéo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deverd ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

10
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b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balan¢o de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

8.22 A licitante que nao alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei.

8.23 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéo
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracfes Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicacéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislagcéao

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Deverda conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacéo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 02 (dois) meses para execucao da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;
11
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e Condicoes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, numero e
nome da Agéncia e numero da conta bancaria.

Planilha de quantitativos e precos unitérios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

Composicéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

Declaracao de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes & Comissao de Licitacao;

NOTA IlI: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,

12
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serado recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéao;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com os representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sesséo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitac&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificacdo econémico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposi¢cao, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serédo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

13
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As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo wunitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitdrio e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e ap6s anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcfes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

10.13.2 A proposta de precos deverd seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

Serado desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel,

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0S custos dos insumos sdo coerentes com os do mercado e gque os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

14
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10.17 Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséo fixar prazo ndo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢édo de pregos unitarios para comparagcdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o niamero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de pregos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da méao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo pre¢o constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que néo a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.60% para a planilha or¢camentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacado determinada pela comissao de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor prec¢o global.

10.20 Néo serdo consideradas vantagens ndo previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21 No caso de discordancia entre o preco unitario e total, prevalecera o primeiro;

10.22 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao

final far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L., sempre em ato
publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.
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O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n°® 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagcdo poderd fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacéo;

Quando da homologacédo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°

16

_a=>: VOLTA

I~y REDONbA




114

115

11.6

11.7

12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Processo n° 2386/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 035/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néao
conhecimento;

A Comissao de Licitacdo dard ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do art..
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacdo nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condicdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacédo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitagdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacédo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 08HOO as 18H00. A programacao devera considerar que muitos servigcos
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poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum o6nus adicional ao Municipio, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucgdo, de conclusédo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela
Secretaria Municipal de Educacéo - SME, ap6s cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacéo -
SME, ap0s emissdo da ordem de servico, aos quais compete acompanhar,
fiscalizar, conferir e avaliar a execuc¢do, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for
necessario a regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados,
e 0s quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da
Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracdes;

A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;

No caso de suspensao da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam justificar a suspensao da

contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria
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Municipal de Educacéo - SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrao PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU,;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra"”, em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo - SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracéo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagéao - SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
podera ser Unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo - SME,
observando-se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0S
vigentes no més do orgcamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no preco proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAOQ INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 S&o de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
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remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito & indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou interpelacéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagcdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execugcdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacédo - SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

12.27 Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execuc¢ao do contrato;

12.28 A contratada € a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
quando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

12.29 A contratada € responsavel por todos os 6nus e obrigacfes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucéo da obra;

12.30 A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucéo da obra, objeto deste Edital;

12.31 De acordo com as recomendac¢fes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatorio deverd apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extragdo de
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areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construcao civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

12.32 Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados o0s padrdes e normas baixadas pelos 6rgéos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se 0 proponente principalmente para as prescricbes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

12.33 E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infragdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

12.34 Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

12.35 A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cddigo Tributéario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apos
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada

para todas as prorrogacdes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacéo - DAR para Contrato citada acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condigao para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
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semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servi¢os relativos a execucdo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacéo.

12.37.2 A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracédo seja, ho minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsével técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo 6rgao
Fiscalizador do Municipio.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a

responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servi¢co, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.
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DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagéao.

Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucgdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execugcédo imperfeita, a mora na execucao ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
gue couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato poderd ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢0es previstas nele e em
legislacdo especifica.

A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacao
especifica.

A aplicacéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sangao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.
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15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que devera encaminh-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2 Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados
na consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, Xl, da Lei
n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lein.° 10.192, de 14.02.2001,

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

15.5 O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice
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ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

15.6 O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da requisitante, observado
o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.7

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas

justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses

previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracbes, mediante termo

aditivo.

15.8

15.9

16

16.1

16.2

16.3

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressbes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Béasico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total
ou parcial;

A execucdo da obra referente a contratacao serd acompanhada e fiscalizada por
02 (dois) representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de
Educacéo - SME, conforme ato de nomeagéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;
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A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigOes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituichio e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacdo
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizagéao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgamentaria n°:
96088/2019- 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB;

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da licitac&o
podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 88 1° e 2° da
Lei n.° 8.666/93.

A presente licitacdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéao;

O licitante contratado deverd providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
qual constem as ART's relacionadas (anotac6es dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e
execucdo, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinacdes do artigo 7°, 81°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n°® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo n&o importara direito a contratacao;

16.14 E facultada & Comisséo de Licitagéo ou & autoridade superior, em qualquer fase

da licitacéo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
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a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comisséo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissées
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissdo as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, n&o aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forgca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Bes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que né&o
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informac8es quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos 6rgdos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo - SME, parecer especializado de
profissional (is) devidamente qualificado (s), para a analise da especificacdo e
qualidade do (s) servico (s) executado (S);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de Sa, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267,

Quaisquer informacOes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
27
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a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9037.

16.29 Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitagao.
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17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e ANEXO I: Projeto Basico;
e ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;
e ANEXO lll: Modelo de Carta de Credenciamento;
e ANEXO IV: Modelo de Declaracao de MEI, ME e EPP;
e ANEXO V Modelo de Declaracéo de Fatos Supervenientes;
e ANEXO VI: Modelo de Declaracao Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
e ANEXO VIII: Modelo de Declaracao de Visita Técnica;

e ANEXO IX: Declaragdo de Conhecimento das Condicbes de Execucédo do
Objeto Contratual;

e ANEXO X: Minuta do Contrato;

e ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

e ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
e ANEXO Xlll: Meméria de Calculo (CD/R);

e ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

e ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

e ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVAQAO: OS ANEXQOS Xl, XII, X, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com.

Volta Redonda/RJ, 07 de fevereiro de 2020.

Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisédo de Normatizagéo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia de Oliveira Andrade
Secretaria Municipal de Educacéo
Ordenador de Despesas
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PROJETO BASICO

01 - DA DESCRICAO:

Execucdo de obra de prolongamento de tela de ferro e instalacdo de
espiculas na Escola Municipal Paulo VI, situada na Rua Acacio da Rocha n® 104 —
Acude I- Volta Redonda R/J, entre outros especificados nos respectivos anexos:

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I

- Condicéo de Entrega: De acordo com o cronograma fisico-financeiro.

- Para quaisquer informacbes técnicas,os interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU,situado na Rua José Harmito de S4, n°® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ,CEP n° 27215-310, Telefone(24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

A obra objeto deste Projeto Basico é indispensavel como acdo de impedir a passagem e
proliferagdo de pombos na Escola Municipal Paulo VI, serd necessério ser feito prolongamento
de tela de ferro e instalacdo de espiculas para combater a proliferacdo dos mesmos, porque
esses animais podem transmitir inimeras doengas que acometem os olhos causando cegueira,
infeccdes no cérebro, dos pulmdes e até os intestinos, além da contaminacéo que é através do
piolho dos pombos que podem cair quando eles voam, colocando em risco os alunos e
funcionarios da escola.

03- DO ORCAMENTO E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

O valor total deste projeto basico estd baseado no Sistema de Custos Unitarios
da EMOP-RJ, 13° Edicao, referente Agosto/2019, cujos valores estdo expressos na
PLANILHA ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$
55.962,22 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e
dois centavos).

04 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Para cobertura da presente despesa foi emitido o PCS n°® 025092, na Dotacao
Orcamentaria n°® 96088/2019- 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, referente
ao Cronograma fisico financeiro - ANEXO II, cujo pagamento sera contabilizado na
fonte 0023 FUNDEB.

05 — DO INICIO DA PRESTACAO DE SERVICO
05.1 Os servigos serdo iniciados a partir da data de expedicdo da respectiva
ordem de servico e a equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 60
(sessenta) devera atuar de modo a comprovar que a CONTRATADA esta
disponibilizando todos os recursos materiais € humanos necessarios aos servigos
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preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na concluséo do objeto deste
Projeto Basico.
05.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:
» Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o
cumprimento de todas as a¢fes previstas neste Projeto Basico;
* Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal
suficientes para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma
de execucao.

06 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

06.1 - A correta execucao de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico
sera comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais
habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacao
da despesa.

06.2 - A execucao total do objeto deste Projeto Basico ser4 comprovada pela
medicao final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA
OBRA.

6.2.1. O recebimento e a aceitacédo dos servigcos dar-se-ao da seguinte forma:
a) “Provisorio”. em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da
comunicacdo, por escrito, da conclusao dos servicos pela empresa, apés a
realizacdo de teste de conformidade e verificacdo das especificacdes técnicas
do Projeto Basico, que serd efetivado pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que néo satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, seréo
recusados pela fiscalizacdo e deverao ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”. decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de
expedicdo do Termo de Recebimento Provisorio. Ocasido em que 0S Servicos
serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a
seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido
atendidas todas as reclamacdes das falhas de execugcdo e exigéncias
contratuais.

d) se apés o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na
execucao, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a
efetivacdo do Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil
da empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais
empregados, durante o periodo de garantia previsto neste Projeto Basico,
item 8.

7. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA SUBCONTRATACAO
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7.1. Os servigos a serem executados dever&o obedecer rigorosamente as normas
e codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT
serdo consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou
fornecimentos de materiais e equipamentos.
7.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser
consideradas as prescri¢oes, indicacdes, especificacdes, normas e regulamentos
de drgaos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica,
mediante aprovacdo da area técnica da equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO,
bem como as recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que
compdem o sistema.
7.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as
seguintes Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

7.3.1. As Normas e especifica¢cdes constantes no presente projeto;

7.3.2. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

7.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP

7.3.4. As Normas internas da PMVR.
7.4. O acompanhamento e/ou a execucdo dos servicos deverdo ser realizados
pelo (s) profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da
empresa CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificagdo.
7.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera
responsavel por decidir em nome da empresa e participard de reunides e outras
atividades de coordenacdo, planejamento, acompanhamento e avaliagbes que
venham a ser convocada pelo Ministério.
7.7. Os servigos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de
expediente, das 07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo
prévia da CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A
programacdo e data para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela
fiscalizacdo, devendo-se considerar que muitos servicos serdo realizados em
horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados, domingos e feriados, sem
nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0os quais jA deverdo estar previstos nos
precos apresentados pela empresa, quando da licitacéo.
7.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacao
adequada, no decorrer e apds a conclusdao dos trabalhos, entulhos, restos de
materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servi¢co objeto da
presente licitagdo, sem custos para o MUNICIPIO.
7.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.
7.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo nao sé do volume
dos servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que
agregam elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio
técnico especifico. Ademais a subcontratacdo € pratica usual no setor de
Construcéao Civil.
7.10. E vedada a subcontratacao total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacédo da capacidade técnico-profissional
das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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7.11. A subcontratacdo néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante
0 CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
7.12. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a
Unica responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido
apresentacao de empresa a ser subcontratada para a execugcao de determinados
servicos integrantes desta licitacao.

7.13. Em qualquer situagéo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificacdo por meio de cracha, contendo,
de forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.14. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacado das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

7.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que
mantenham sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos
neste Projeto Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas
guando relacionadas com o objeto do contrato.

7.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis na hip6tese de extingdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total,
notificando o 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em
que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.
7.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

7.18. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

7.19. Quando da execucao dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacéo e
as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que
seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e
executem o0s testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente. A
fiscalizacdo do Municipio poderéa paralisar os servicos, enquanto tais empregados
nao estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisacao por conta da empresa.
7.20. Os vicios de adequacado, de desempenho e de durabilidade, bem como
eventuais defeitos de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servigos
executados deverdo ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

7.21. Quando da execucéo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos
humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia
dos servicos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

08 — DO LOCAL E HORARIO DE ENTREGA
Nome e enderec¢o da unidade educacional, em horéario definido com a equipe de
fiscalizagdo que dara o aceite, através do termo de recebimento da obra.
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09 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENQAO CORRETIVA
9.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a
remover 0sS eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais,
colocando-os em perfeitas condicbes de uso, incluindo o fornecimento de
materiais.
9.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencao e reposicao de pecas necessarias, que
apresentarem problemas de fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de
garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos. A garantia do Fabricante ndo excluira a
garantia da CONTRATADA.
9.3. Em caso de realizacdo de consércio para execucdo da obra, apdés o
encerramento do mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas
integrantes do consorcio, de forma proporcional a participacdo de cada uma no
consorcio, de acordo com o0s prazos estabelecidos no paragrafo anterior.

10 - DO CRONOGRAMA DE EXECUC}AO
10.1 - Execucéo Fisica
O prazo de execucao fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO I,
com inicio a partir da data da Ordem de Servico e podera ser alterado "de
oficio", a partir de requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal
do contrato.

10.2 - Execucéo Financeira
A execucdo financeira ficara condicionada ao cumprimento da etapas previstas
no cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste termo.

11 - DO PRAZO DE VIGENCIA
111 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei
8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario
ordenador da despesa,;
11.1.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo
73 da Lei 8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90
(noventa) dias contados a partir do prazo final de execucéo, previsto no
cronograma de execucao, ANEXO II;
11.2 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos
Unitarios utilizados , a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1 - Constituem obrigacbes da CONTRATADA:
a) Executar os servigos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados
sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e
equipamentos utilizados na execuc¢ao dos servigos;
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b) Comunicar por escrito e de forma imediata & SME, sempre que for
constatado dificuldade ou impossibilidade de execucédo de qualquer obrigacao
contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as
suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecbes resultantes de execucao irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa
advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria a conclusdo do objeto do
Contrato;

g) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salario, encargo social,
obrigacéo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos
coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais envolvidos na prestacao
dos servicos;

h) Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando a critério da
CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apos a notificacao,
qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou inconveniente
pela CONTRATADA;

13 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO
13.1 - Constituem obriga¢des do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacéao,
desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessdarias a emissao da
respectiva ordem de pagamento;
b) A Secretaria Municipal de Educacdo devera encaminhar os comprovantes
da despesa a

Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela

equipe de fiscalizacao;
c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos
gue possuir vinculado ao presente contrato;

14 — DA FISCALIZACAO
14.1 - A execucdo da obra referente a cada grupo/lote sera acompanhada e
fiscalizada por 02 (dois) representantes do MUNICIPIO que serdo designados
oportunamente por meio de Portaria, pela equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO e
pela Secretaria Municipal de Educacao (SME), denominados fiscal de obra e
fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles competentes de acompanhar,
fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar
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quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario
a regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracodes.

14.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME
que sera responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o
TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMi
gue ficara responsavel pela emissdo das folhas de medicdo, diario de obra e
termo de recebimento provisoério e definitivo.

14.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicagcbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

14.3 - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo n&o excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacdo propria.
14.3 - A presencga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em cor responsabilidade do
municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de
gualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a
prejudicar o bom andamento dos servigos.

14.4 - A Fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qgualquer responsabilidade da empresa em razado dos servigos executados para
outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

14.5 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s
servicos prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do
fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem
defeitos, sem 6nus adicionais a este Municipio.

14.6 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para
adocao das medidas convenientes, consoante disposto no 8§ 2°, do art. 67, da Lei
n°. 8.666/93.

15 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO
15.1 - A sanc¢ao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida.
15.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser considerados para a sua fixacao.
15.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do
objeto do contrato.
15.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;
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15.3 - A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugédo imperfeita, a mora
na execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a
gravidade da infragéo:
a) Adverténcia;
b) Multa administrativa,;
c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracédo
Publica.
15.4 - O presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente pela
Administragdo no caso de inexecucao parcial e poderao ser aplicadas as sancdes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.
15.5 - A Administragdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de
inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des prevista neste contrato e
em legislacao especifica.
15.6 - As aplicacbes das penalidades previstas neste Projeto Basico sdo de
responsabilidade exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito e serd definida com base nas
informacdes contidas no RELATORIO DE FISCALIZACAO e parecer da Sra.
Secretaria Municipal de Educagéo.
15.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
15.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.
15.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para
inscricdo em divida ativa.
15.8 - Demais penalidades previstas na Lei 8.666/1993.

16 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
16.1 - Poderao participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem
em ramo de atividade compativel com o objeto licitado.
16.2 - Nao serdo admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica, com as sanc¢fes prescritas no art. 7° da Lei n°® 10.520/02,
bem como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;
16.3 - Nao sera permitida a participacao na licitacdo de mais de uma empresa sob
o controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;
16.4 - Nao sera permitida a participacéo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;
16.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°;
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16.5.1 - No caso do ndo atendimento do contido no subitem 16.5, deixara de
ser concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado.
16.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucdo dos
servicos objeto deste edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa
licitante executado fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos semelhantes com o objeto desta licitacao.

16.7 - Declaracéo de VISITA TECNICA:
16.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da
execucao do objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto
com 0S eventuais equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas
caracteristicas, material utilizado, estado de conservacdo e eventual
necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucdo dos servigcos
objeto desta licitacao.
16.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria
técnica, devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacéo
de Vistoria, elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor
do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que
Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em
conjunto com os documentos de habilitag&o.
16.7.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica
constitui direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboracéo precisa e técnica
de sua proposta, mas nao ostenta carater eliminatorio do certame para fins
de exame de habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante resolva néo
vistoriar os locais onde serdo prestados 0s servicos objeto da licitacdo, caso
vitorioso no certame, ndo poderd alegar desconhecimento das condi¢cdes
de execucao contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou
parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes do objeto
contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os
detalhes do objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais
equipamentos e extensdo dos servi¢os), assumindo a responsabilidade por
eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento
das Condicdes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal
da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com
os documentos de habilitacéo.
16.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se

executara o objeto desta licitacdo e de suas condicdes, pelo que reconhece
ser perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual das obrigacdes

assumidas.
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16.7.5 - O agendamento para a realizacao da visita fisica para a realizacéo
de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte Orgdo: Secretaria
Municipal de Educacao, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opc¢ao 2, em
dias uteis nos horéarios de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para
a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em
datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos
diversos interessados em participar da licitacao.

17 - DA FORMA DE APRESENTA(;AO DA PROPOSTA E SUAS CONDI(;()ES

As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos os custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execucao integral
dos servicos objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando for o
caso.

18 — DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

Somente os itens com precos iguais ou inferiores aos valores definidos neste
Projeto Béasico, poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas
vencedoras.

19 — DO CRITERIO DE JULGAMENTO

Sera declarado vencedor aquele concorrente que apresentar o0 menor preco
global, desde que sejam cumpridos todos os requisitos de habilitacdo e demais
exigéncias editalicias.

Volta Redonda, 05 de dezembro de 2019.

Elaborado por:

Stefane Suellen Oliveira Bertolaccini Muna Mahmoud Jaber Abdel Jaber Jaber
Assessoria de Obras/SME Assessoria de Obras/SME
Avaliado por:

Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educacéo

Autorizado por:
Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal Educacéo
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

TP n° 035/2019

Item

Cdédigos

Discriminagéo

un.

Quant.

Custo
unit.

Custo
total

Custo do
item

SERVICOS PRELIMINARES

11

EMOP
05.006.0001-1

Aluguel de andaime com
elementos
tubulares(fachadeiro)sobre
sapatas fixas,considerando-se a
area da projecao vertical do
andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizacao,exclu
sive transporte dos elementos
do andaime ate a obra,platafor
ma ou pa

m2xmeés

1.367,24

4,82

6.590,09

1.2

EMOP
04.020.0122-A

Transporte de andaime
tubular,considerando-se a area
de proj ecao vertical do
andaime,exclusive
carga,descarga e tempo de
espera do caminhao(vide item
04.021.0010)

m2xkm

6.836,20

0,13

888,70

1.3

EMOP
05.005.0012-1

Plataforma ou passarela de
madeira de 12considerando-se
apr oveitamento da madeira 20
vezes,exclusive andaime ou
outro suporte e
movimentacao(vide item
05.008.0008)

82,04

3,18

260,88

14

EMOP
05.008.0008-B

Movimentacao vertical ou
horizontal de plataforma ou
passare la

m2

144,68

0,53

76,68

15

EMOP
05.008.0001-A

Montagem e desmontagem de
andaime com elementos
tubulares,co nsiderando-se a
area vertical recoberta

683,62

6,49

4.436,69

1.6

EMOP
05.006.0015-A

Aluguel de rodizios de borracha,
para torre tubular. Custo para 4
rodizios

un X més

1,00

104,20

104,20

1.7

EMOP
04.021.0010-A

Carga e descarga manual de
andaime tubular,inclusive tempo
d e espera do
caminhao,considerando-se a
area de projecao vert ical

m2

683,62

0,76

519,55

12.876,79

FECHAMENTO COM TELA

2.1

EMOP
09.020.0075-A

Tela de arame galvanizado n°
12, malha quadrada de 2,5 x
2,5cm.  FORNECIMENTO e
COLOCACAO

m?2

95,76

74,08

7.093,90

2.2

EMOP
09.025.0100-A

Cantoneira de ago, de 3/4” x 3/4”
x 1/8". EORNECIMENTO e
COLOCACAO

69,60

8,44

587,42

PaL oE
A E EFICIEN
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2.2 EMOP Pintura interna ou externa sobre m2 5,30 19,67 104,25
17.017.0300-1 |ferro com tinta a 6leo brilhante,
inclusive lixamento, limpeza,
uma demao de tinta antiéxido e
duas demaos de acabamento
7.785,57
3 FECHAMENTO DE CHAPA E
ESPICULA
3.1 PRECO Chapa de aco carbono, kg 1.445,34 7,68 |11.100,21
COMPOSTO |espessura de 1/4", para uso
geral. FORNECIMENTO E
COLOCACAO.
3.2 EMOP Pintura interna ou externa sobre m?2 741,20 17,78 113.178,53
17.017.0320-A |ferro, com esmalte sintético
brilhante ou acetinado apos
lixamento, limpeza,
desengorduramento, uma
demao de fundo anticorrosivo na
cor laranja de secagem rapida e
duas demdaos de acabamento.
3.3 PRECO Espicula no (Pipe Rack). m 200,00 32,32 | 6.464,00
COMPOSTO | Fornecimento e Colocacéo.
3.4 PRECO Espicula no (Ar condicionado). m 141,00 32,32| 4.557,12
COMPOSTO | Fornecimento e Colocagéo.
35.299,86
PRECO TOTAL DA OBRA, EM
RS$....ccec 55.962,22
Notas:

1- Este orcamento foi baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-RJ, 132 edicdo. Precos referentes a
AGOSTO0/2019 e SINAPI AGOST0/2019

2- Os codigos EMOP com finais A ou B séo precos desonerados conforme Lei Federal n® 12.844 de 19/07/2013.

3- Os itens que possuem cbédigos genéricos, foram considerados precos de mercado praticados em Volta Redonda.

4- Em caso de divergéncia de informacdes entre o projeto e a planilha de orgamentos, deverd consultar a fiscalizagéo.

5- Nos itens acima estdo inclusos os custos de todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios para a
execucao dos servicos.

6- Férmulas na coluna custo do Item, para a linha 15, por exemplo: = TRUNCAR (D15*E15;2) é o modo como séo
definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.

7- Os pregos contidos nesta planilha estdo com BDI de 20,60%.

8- Descricéo e quantitativo fornecido pela SME.
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ANEXO Il - DOPROJETO BASICO

Cronograma Fisico Financeiro

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO MES MES TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 6438,395 6438,395 12.876,79 23,01%
2 FECHAMENTO COM TELA 7785,57 7.785,57 13,91%
3 | FECHAMENTO DE CHAPA E ESPICULA 17649,93 17649,93 35.299,86 63,08%
TOTAL 31.873,90 24.088,33 55.962,22 100,00%
% 56,96% 43,04%
TOTAL ACUMULADO 31.873,90 55.962,22
% ACUMULADA 56,96% 100,00%

NOTA:

1- O Contratado devera apresentar cronograma detalhado de todas as fases da obra, até 10 dias apés a assinatura do contrato.

2- As liberacdes das medicdes dependem também da entrega do cronograma detalhado.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 035/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 2386/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢fes da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de obra de prolongamento de tela de
ferro e instalacdo de espiculas na Escola Municipal
1 1 Serv. ) e . .
" | Paulo VI, situada na Rua Acacio da Rocha n® 104 — 55.962,22 | 55.962,22
Acude | Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ...ooiiiiiiie e e

TOTAL POR (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e R$ 55.962,22
dois centavos).

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 02 (dois) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico ;
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢fes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 035/2019

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 035/2019

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 035/2019

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Precos n°® 035/2019 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 035/2019

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prego n° 035/2019 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada néo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 035/2019 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 035/2019

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°®
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢éo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2020 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n° 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profisséo, portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 2386/2019, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracGes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a execucdo de
obra de prolongamento de tela de ferro e instalacdo de espiculas na Escola
Municipal Paulo VI, situada na Rua Acacio da Rocha n® 104 - Acude | - Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 035/2019 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 2386/2019, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:
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A obra, objeto deste contrato, serd executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 2386/2019, inclusive as determinacdes da
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacgéo - SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando nao estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servigos
emanadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrdao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apdés a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 02 (dois) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
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previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n#o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislagéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclus&o
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogacédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizag&do, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a4 através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pelo Fundo Municipal de Educacao da Secretaria Municipal de Educacéo
a Secretaria Municipal de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados
da data do recebimento do pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento da
entrega, de acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que nao decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variagcdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O prazo decadencial convencionado para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacéo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Educacgdo, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da
respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizacao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa,;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer dnus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;
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PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢cbes resultantes de execucado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacbes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execucéo do contrato

PARAGRAFO SETIMO _ - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Educacéo;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
crittrio da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Béasico do Edital da Tomada de Preco N2 019/2019, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cdédigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;
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PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apods a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacéo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucdo dentro do cronograma estabelecido para finalizacéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espac¢o publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucédo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacio e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execucao do objeto contratual,
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PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacéo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
gualquer anormalidade verificada;, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢cdes de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
legislagdo complementar, mesmo apdés a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer & sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislacéo vigente, respondendo o inadimplento pelas conseqiéncias da inexecucao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucio do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas

as condi¢des, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
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esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacéo da fiscalizacio n&o exclui ou
atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo
prépria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucéo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medi¢bes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacao da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Basico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
035/2019;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacdo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Néo serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;
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PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, o0 empenho prévio e a respectiva dotacao, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacéo e atualizacéo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizagcdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacfes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessiondrias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicAveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucado da obra contratado, ficando,
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desde j4, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamac¢fes que, em decorréncia,

possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servigcos complementares necesséarios ao desenvolvimento e execu¢do da obra, bem
como a limpeza e remocédo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo ou
interpelacgéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucado dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responséavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando o0s servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO
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O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacéo - SME;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
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inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacéo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirda o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucédo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do paragrafo terceiro desta clausula sédo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sangao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sancéao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia

exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢cao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a a rescisdo administrativa do presente contrato,
sem que a CONTRATADA tenha direito & indenizacdo de qualquer espécie, no caso de
ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.
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PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sanc¢fes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;

[I- Ocupacdo e utillizacdo do local, instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administragdo e dos valores de multas e
indenizacéo a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicéo da Fiscalizagéo.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspens&o da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

64

/%y REDONDA




Processo n° 2386/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 035/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

O CONTRATADO deverd manter,durante toda a
execucgao do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 035/2019.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 035/2019,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo m&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXKX XXX XXX XXX XX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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