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Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 036/2019
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praga Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;AO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (a)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Céassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.612991/2019, fara realizar, no dia 23 de junho de 2020, as 09:00
horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 @] edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1, duvidas poderao
ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9037.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatorio ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, atraves do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracédo, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
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envelopes para esta licitagédo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipétese em que tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposic6es em contrario.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para obra de reforma e
acréscimo da E.M. Amazonas, situada na Rua Bismarck Oliveira Pontes n° 20 -
Retiro - Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educacdo, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e
complementar deste Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execu¢ao da
obra é de R$ 652.730,25 (seiscentos e cinqlenta e dois mil e setecentos e trinta
reais e vinte e cinco centavos), acima do qual, as propostas estardo
desclassificadas, em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso I,
todos da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.
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3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢fes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necesséaria qualificacéo.

4, NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracao
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Puablica Municipal, com as san¢fes prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administracdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néo
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa,

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgdo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, o0s membros da comissdo de Licitagcdo. Também né&o
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos so6cios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
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4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperagao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacdo
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 05 (cinco) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[lI). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condi¢cdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacgao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,
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d) Carta de credenciamento (ANEXO llI)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverdao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragoes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartério.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicagdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
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Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacao

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitacdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacBes por servidores da Central Geral de Compras serdo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitacao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitagéo;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
guando o licitante apresentar o0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo
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REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacao, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacfes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitagdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econb6mica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitagdo, que néo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que sera juntada ao documento.
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NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (840) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicatéria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo
Municipal, para a regularizacdo da documentagcdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitagao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracédo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitacdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracéo relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue nao possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucido do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservagdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitacao.
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8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe serd devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitacéo.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas nédo
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo poderad alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensédo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢gOes de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitacéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacao, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opc¢éo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realiza¢do de vistoria técnica
deverédo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reuniao dos diversos interessados em participar da licitagao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucéo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.

8.18. Declaracdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagéo.
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DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certidées negativas de faléncia e recuperacao judicial,
ou de execucao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidaddo do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certidao de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balanco patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagcdo eletrGnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diéario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho

10
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Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

8.22 A licitante que nao alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei.

8.23 Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracées
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicacéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Deverda conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacéo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 05 (cinco) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apods atestacdo da folha de
medicao;

11
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e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, numero e

nome da Agéncia e nimero da conta bancaria.

Planilha de quantitativos e prec¢os unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo XI — CD/R);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

Composicéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

Declaracao de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes & Comissao de Licitacao;

NOTA IlI: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,
serao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
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devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comisséao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitag&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicBes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisdo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“‘B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo rendncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “BY — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital;

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais poderd desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitag&o juridica, a qualificagédo técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orgamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de

Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

13
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10.12.1 Erro de multiplicagdo do custo unitario pela quantidade
correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e
trocando-se a soma.

10.13 O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissao
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

10.14 Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-4 de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

10.15 Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16 Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacao que comprove que
0s custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

10.17 Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséo fixar prazo néo

inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢céao de precos unitarios para comparagao com

14

_a=>: VOLTA

I~y REDONbA




Processo n° 12991/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o ndmero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaracéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que néo a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.70% para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentéria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor prec¢o global.

10.20 Néo serdo consideradas vantagens ndo previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
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Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo 0 empate,
seréo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hip6tese da nao-contratagcdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o0 caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sea sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréo

convocadas.

10.22 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugcdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;
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Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo poderd fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacéo;

Quando da homologacédo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néao
conhecimento;
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A Comissao de Licitacdo dard ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do 83°, do art..
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitagcdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacado nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracdo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cOes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacédo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacédo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordindrios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum o6nus adicional ao Municipio, 0os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.
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O prazo de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagdo SME,
apos emissdo da ordem de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracoes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;

No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando 0os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam justificar a suspensao da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacdo SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;
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12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

12.14 A contratada deverd manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educagdo SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
podera ser unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servi¢co, se houver inclusdo de itens novos, 0s precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, observando-
Se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
orgcamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execuc¢ao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no preco proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminagdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;
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12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelagédo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacédo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolugcdo CONAMA n° 307/2002;

12.27 Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracéo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

12.28 A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamagdes que, em decorréncia, possam surgir;

12.29 A contratada € responsavel por todos os 6nus e obrigacbes relativas as
legislacdes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da obra;

12.30 A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessiondarias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucédo da obra, objeto deste Edital;

12.31 De acordo com as recomendacdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracado de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construgdo civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
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uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrées e normas baixadas pelos 0rgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o0 proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (coédigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacbes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cddigo Tributéario
Municipal) — tabela Xl — item 11.11: € determinado ao contratado, apés
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacao - DAR para Contrato citada acima,

sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢ao para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional

ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servicos relativos & execucdo de
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obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (s&o) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(0es) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacédo
técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responséavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo O6rgao
Fiscalizador do Municipio.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execugéo do contrato.

14 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1 A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
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14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixacao.

Compete a Secretaria Municipal de Educacédo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos iniddneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
que couber as seguintes penalidades, que deverd (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que poderd chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacéo especifica.

A Administragdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes prevista nele e em legislacéo
especifica.

A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
deciséo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagcdo da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados 0os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO
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15.1 Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacao da proposta,
poderd o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
deverd retratar a variacdo efetiva do custo de producédo ou dos insumos utilizados
na consecucdo do objeto contratual, na forma do que disp&e o art. 40, Xl, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

15.5 O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo do indice
ajustado contratualmente, sob pena de decair o0 seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cddigo Civil;
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O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteracbes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducBes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo deverd ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacédo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagdo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro préprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
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esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizagdo
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacédo orcamentéaria n°:
96088/2020 - 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, néo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razéo
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento de acordo com o
que estabelece 8§ 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da licitag&o
podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 88 1° e 2° da
Lei n.° 8.666/93.

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacédo ou anulagéo;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢do do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracao da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execucdo, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n°® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informag&o que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissao de Licitacao, poderédo ser relevados erros ou omissoes
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas

27

/%y REDONDA




16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

16.21

16.22

16.23
16.24

16.25

16.26

16.27

16.28

16.29

Processo n° 12991/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacdes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, n&o aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nado previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forga maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e
dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Bes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucéo da obra deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacdo e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informac8es quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgéos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comisséo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n°® 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9037.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacéo.
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DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Bésico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO llI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracédo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaragao de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragdo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaracéo de Visita Técnica;

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Meméria de Calculo (CD/R);

ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

ANEXO XV: Memoaorial Descritivo (CD/R);

ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVACAO: OS ANEXOS XI, XII, XIIl, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deverdo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 22 de maio de 2020.

Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisédo de Normatizagéo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal Educacéo
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

01 - DA DESCRICAO:

Execucédo de obra de reforma e acréscimo da E.M. Amazonas, situada na Rua Bismarck Oliveira
Pontes n° 20 - Retiro, entre outros especificados nos respectivos anexos:
01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma fisico financeiro - ANEXO Il

- Condicéo de Entrega: De acordo com o cronograma fisico-financeiro

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU, situado na
Rua José Harmito de S4, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ, CEP n° 27215-
310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

Os servicos objeto deste Projeto Bésico séo indispensaveis pois trata-se de reforma da Unidade
Escolar, que necessita de reparos e adequacdes para melhor funcionabilidade das atividades. Ser&o
executados servicos em sala para aula de danca, do orientador Educacional, da Diretoria e Secretaria,
area de servico, playground, troca de telhas na quadra coberta, e salas de aula, conforme especificado
no Memorial Descritivo.

03- DO ORCAMENTO E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

O valor total deste projeto basico est4 baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-RJ,
13° Edicao referente MAIO/2019 e SINAPI MAIO/2019, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 652.730,25 (seiscentos e
cinguenta e dois mil e setecentos e trintareais e vinte e cinco centavos).

Para cobertura da presente despesa foi emitido o PCS n° 026148, na Dotacdo Orcamentéria n°
96088/2020 - 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento serd contabilizado na
fonte 0023 FUNDEB.

04 — DO INICIO DA PRESTACAO DE SERVICO

04.1 Os servigos serdo iniciados a partir da data de expedicéo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de modo a
comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos materiais € humanos
necessarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusdo do
objeto deste Projeto Bésico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de

todas as acdes previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o

cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.
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06 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

06.1 - A correta execucao de todas as acles estabelecidas neste Projeto Basico serd comprovada
oficialmente, através de medi¢cbes assinadas por profissionais habilitados e este documento sera
parte indispensavel do processo de liquidacéo da despesa.

06.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

6.2.1. O recebimento e a aceitac@o dos servigcos dar-se-do da seguinte forma:

a) “Provisorio”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da conclusdo dos servicos pela empresa, ap6és a realizacdo de teste de
conformidade e verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que sera efetivado
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA,
gue ndo satisfizerem as condicdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e
deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedi¢cdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitagdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo,
desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucéo e exigéncias
contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisdrio for identificada qualquer falha na execuc¢éo, cuja
responsabilidade seja atribuida & empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficard suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e segurancga dos servi¢os e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto neste Projeto Bésico, item 8.

7. DA EXECUGAO DOS SERVICOS E DA SUBCONTRATACAO

7.1. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e codigos
aplicaveis ao servigco em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serdo consideradas como
elemento base para quaisquer servi¢cos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.
7.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescrigcfes, indicacdes, especificacbes, normas e regulamentos de drgdos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovagdo da &rea técnica da
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.
7.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagfes, Normas, Decretos e Leis:

7.3.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;

7.3.2. As prescrigfes e recomendagdes dos fabricantes;

7.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP

7.3.4. As Normas internas da PMVR.
7.4. O acompanhamento e/ou a execucéo dos servigos deverdo ser realizados pelo (s) profissional
(is), cujo acervo técnico implicou na qualificacédo técnica da empresa CONTRATADA ou outro de
igual ou superior qualificacao.
7.5. A empresa devera indicar profissional para representd-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante serd responsavel por decidir em nome da
empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Ministério.
7.7. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente, das
07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da CONTRATADA no prazo
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minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacdo e data para execucdo dos servicos
serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se considerar que muitos servicos serdo realizados
em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados, domingos e feriados, sem nenhum énus
adicional ao Municipio, os quais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela
empresa, quando da licitacao.
7.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no decorrer
e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualguer natureza,
provenientes da obra ou servi¢o objeto da presente licitagdo, sem custos para o MUNICIPIO.
7.8. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de 30%
(trinta por cento) do orgcamento.
7.9. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo ndo s6 do volume dos servigos a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso de
tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a subcontratacdo é
pratica usual no setor de Construcéo Civil.
7.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servigcos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.
7.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
7.12. A assinatura do contrato caberd somente & empresa vencedora, por ser a Unica responsavel
perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser
subcontratada para a execuc¢éo de determinados servicos integrantes desta licitagao.
7.13. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionérios da CONTRATADA ou das subempreiteiras,
todos deverao portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome, cargo e
firma a que pertencem.
7.14. A CONTRATADA realizard a superviséo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.
7.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do
contrato.
7.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis na hipGtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢fes cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada.
7.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.
7.18. A CONTRATADA realizar4 a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
7.19. Quando da execucdo dos servicos, a empresa deverd cumprir a legislacdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhnem com Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e executem os testes necessarios e
definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizagdo do Municipio podera paralisar 0s servigos,
enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o 6nus da paralisagdo por conta da
empresa.
7.20. Os vicios de adequacéo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos de
fabricagcdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverdo ser corrigidos no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.
7.21. Quando da execucdo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando sempre
maéo-de-obra qualificada e especializada.
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08 — DO LOCAL E HORARIO DE ENTREGA

Nome e endereco da unidade educacional, em horario definido com a equipe de fiscalizacdo
gue dara o aceite, através do termo de recebimento da obra.

09 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

9.1. Entende-se como manutencao corretiva ou garantia, aguela destinada a remover os eventuais
defeitos apresentados nos servigos e seus materiais, colocando-os em perfeitas condi¢cdes de uso,
incluindo o fornecimento de materiais.

9.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicao de pecas necessdarias, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucado, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos. A garantia do
Fabricante ndo excluira a garantia da CONTRATADA.

9.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucdo da obra, ap6s o encerramento do mesmo,
a garantia deverd ser apresentada pelas empresas integrantes do consorcio, de forma
proporcional a participa¢éo de cada uma no consorcio, de acordo com 0s prazos estabelecidos no
paragrafo anterior.

10 -DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

10.1 - Execucgdo Fisica

O prazo de execucdo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO II, com inicio a partir
da data da Ordem de Servico e poderd ser alterado "de oficio", a partir de requerimento da
empresa contratada e por iniciativa do fiscal do contrato.

10.2 - Execuc¢do Financeira
A execucéo financeira ficara condicionada ao cumprimento da etapas previstas no cronograma
fisico, conforme ANEXO Il deste termo.

11 - DO PRAZO DE VIGENCIA

111 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato,
podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo
devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;
11.1.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a partir
do prazo final de execucédo, previsto no cronograma de execucdo, ANEXO lII;
11.2 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios utilizados ,
a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

12 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1 - Constituem obrigacBes da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca de
despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na execuc¢éo
dos servicos;
b) Comunicar por escrito e de forma imediata a SME, sempre que for constatado dificuldade
ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacéo contratual;
¢) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas,
bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes de
execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as
especificacdes do Edital;

33

/%y REDONDA



Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.
e) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do Contrato;
f) A CONTRATADA arcara com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a concluséo do objeto do Contrato;
g) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagdo patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os profissionais
envolvidos na prestacao dos servi¢os;
h) Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA,;

13 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

13.1 - Constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da data

de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacédo, desde cumpridas todas as

etapas e exigéncias necesséarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

b) A Secretaria Municipal de Educagdo deverd encaminhar os comprovantes da despesa a
Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela
equipe de fiscalizacao;

c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informagbes e demais elementos que possuir

vinculado ao presente contrato;

14 —DA FISCALIZACAO

14.1 - A execucdo da obra referente a cada grupo/lote sera acompanhada e fiscalizada por 02
(dois) representantes do MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria,
pela equipe de fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e pela Secretaria
Municipal de Educacgdo (SME), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente,
sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execu¢ao, bem como
dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for
necessario a regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de
tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n° 8.666/1993, e suas
alteracdes.

14.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE RECEBIMENTO
DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responsavel pela emissao das folhas
de medicgéo, diério de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

14.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscaliza¢éo, obrigando-se a fornecer
todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar
e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

14.3 - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao propria.

14.3 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
cor responsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a
prejudicar o bom andamento dos servicos.
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14.4 - A Fiscalizacdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.
14.5 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados,
se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa refazer
ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a este Municipio.
14.6 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adog¢do das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

15 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

15.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da

falta cometida.

15.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, deverdo ser considerados para a sua fixagéo.

15.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacg&o deliberar sobre o desconto no valor de

pagamento, quando da comprovada inexecuc¢do parcial ou total do objeto do contrato.

15.2.1 - Os itens de servigo especificados na medicdo poderdo passar por conferéncia de
profissional indicado pela Secretaria de Educacao;

15.3 - A inexecuc¢do dos servicos, total ou parcial, a execucéo imperfeita, a mora na execugéo ou

qgualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da

responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:
a) Adverténcia;
b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até 30% (trinta por
cento) do valor do contrato;
c) Suspensado temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracé@o Publica;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.

15.4 - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de

inexecucdo parcial e poderdo ser aplicadas as san¢des previstas neste contrato e em legislacdo

especifica.

15.5 - A Administracdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecucdo total,

sem prejuizo da aplicacdo das sangdes prevista neste contrato e em legislagao especifica.

15.6 - As aplicagbes das penalidades previstas neste Projeto Béasico sao de responsabilidade

exclusiva do Exmo. Sr. Prefeito e serd definida com base nas informacdes contidas no

RELATORIO DE FISCALIZACAO e parecer da Sra. Secretaria Municipal de Educaco.

15.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
15.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicacao oficial.
15.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

16 —DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

16.1 - Poderdo participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem em ramo de
atividade compativel com o objeto licitado.

16.2 - Nao serdo admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da Administracédo Publica,
com as sangfes prescritas no art. 7° da Lei n°® 10.520/02, bem como nos incisos Ill e IV do art. 87
da Lei n.° 8.666/93,;

16.3 - N&o ser& permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o controle de
um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

16.4 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas arroladas no
artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;
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16.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, em especial quanto ao seu art. 3°;
16.5.1 - No caso do n&o atendimento do contido no subitem 16.5, deixara de ser concedido
ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.
16.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucdo dos servicos objeto deste
edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado fornecimentos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com o objeto desta licitac&o.

16.7 - Declaracéo de VISITA TECNICA:
16.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado
de conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucdo
dos servicos objeto desta licitagéo.
16.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera estar
munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de acordo com
o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo e solicitar a
assinatura do servidor do 6rgao licitante responsével pelo acompanhamento da vistoria na
via que lhe serd devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com
os documentos de habilitacdo.
16.7.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
O6nus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagcdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados 0s servigcos
objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento das
condi¢Bes de execucgdo contratual como pretexto para eventual inexecucéo total ou parcial
do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracbes do objeto contratual. Nessa
hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do licitante no
sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situacéo atual do local, eventuais
equipamentos e extensdo dos servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais
problemas na suaexecug¢do. Essa Declaragdo de Conhecimento das Condi¢cdes de
Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do
Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo
licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.
16.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executard o

objeto desta licitagdo e de suas condi¢cdes, pelo que reconhece ser perfeitamente
viavel o cumprimento integral e pontual das obriga¢cdes assumidas.

16.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte érgdo: Secretaria Municipal de Educacéo,
por meio do telefone (24) 3356-7000, Op¢éo 2, em dias Uteis nos horérios de 07h as 11h e
de 13has 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos
diversos interessados em participar da licitagao.

— DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES
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As propostas seréo consideradas completas abrangendo todos os custos com pessoal, material,
equipamento e demais insumos indispensaveis a execucado integral dos servicos objeto deste Projeto
Basico, inclusive frete e descarga, quando for o caso.

18 - DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

Somente os itens com pregos iguais ou inferiores aos valores definidos neste Projeto Basico,
poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas vencedoras.
19 —DO CRITERIO DE JULGAMENTO

Seréa declarado vencedor aquele concorrente que apresentar o menor preco global, desde que
sejam cumpridos todos os requisitos de habilitacdo e demais exigéncias editalicias.

Volta Redonda, 20 de maio de 2020.

Elaborado por:

Stefane Suellen Oliveira Bertolaccini Muna Mahmoud Jaber Abdel Jaber Jaber
Assessoria de Obras/SME Assessoria de Obras/SME

Avaliado por:
Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educa¢éo

Autorizado por:
Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal Educacéo
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

Iltem

Fonte

Caédigo

Descricao

Unida
de

Quan
tidad
e

Custo

Unitari

0 (sem
BDI)
(R$)

BDI
(%)

Preco

Unitari

o (com
BDI)

Preco Total
(R$)

1.

(Sem Cédigo)

REFORMA C. M.
AMAZONAS

(R9)

652.730,25

1.1.

SERVICOS
PRELIMINARES

11.502,18

1.1.1.

EMOP

02.020.0002

PLACA DE
IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,C
ONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE
SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIME
NTO E COLOCACAO

M2

6,00

183,22

BDI 1

221,15

1.326,90

1.1.2.

SINAPI
-1

10775

LOCACAO DE
CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS

MES

5,00

509,43

BDI 1

614,88

3.074,40

1.1.3.

EMOP

04.013.0015

CARGA E DESCARGA
DE
CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN

1,00

61,69

BDI 1

74,46

74,46

1.1.4.

EMOP

04.005.0300

TRANSPORTE DE
CONTAINER,SEGUNDO
DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,
EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

10,00

22,51

BDI 1

27,17

271,70

1.1.5.

EMOP

02.011.0014

CERCA PROTETORA
DE BORDA DE VALA
OU OBRA,COM TELA
PLASTICAN A COR
LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERA
NDO 1 VEZ DE
UTILIZACAO,IN
CLUSIVE

APOIOS,FORNECIMEN

M2

20,00

1,69

BDI 1

2,04

40,80
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TO,COLOCACAO E
RETIRADA

ALUGUEL DE TORRE-
ANDAIME TUBULAR
SOBRE
RODIZIOS,EXCLUSIVE
AL UGUEL DOS MXM
1.1.6. | EMOP | 05.006.0002 |RODIZIOS, TRANSPORT ES 172,0 8.00 BDI1 | 9,66 1.661,52
E DOS ELEMENTOS DA 0 ’
TORRE,PLATAFO RMA
OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM

TRANSPORTE DE
ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERA
NDO-SE A AREA DE
PROJ ECAO VERTICAL |\ 1oy
1.1.7. | EMOP | 04.020.0122 DO v 5160 o, BDI1 0,14 72,24
ANDAIME,EXCLUSIVE 0 ’
CARGA,DESCARGA E
TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE
1.1.8. | EMOP | 04.021.0010 '[F)I(EJMPO D E ESPERA M2 | 51,60 0.70 BDI1 | 0,84 43,34
CAMINHAO,CONSIDER
ANDO-SE A AREA DE

PROJECAO VERT ICAL

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME COM
ELEMENTOS

1.1.9. | EMOP | 05.008.0001 TUBULARES,CO M2 | 51,60 6.21 BDI1 | 7,50 387,00
NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL

RECOBERTA

MOVIMENTACAO
VERTICAL OU
EMOP | 05.008.0008 | HORIZONTAL DE M2 |103,2 051 BDI1 | 0,62 63,98
PLATAFORMA OU 0 '
PASSARE LA

1.1.10

PLATAFORMA OU
PASSARELA DE
MADEIRA DE
EMOP | 05.005.0012 |13 CONSIDERANDO-SE | M2 | 18,00 314 BDI1 | 3,79 68,22
APR OVEITAMENTO DA '
MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE

1111
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ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE
ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE
RODIZIOS DE
1112 EMOP | 05.006.0010 | FERRO,PARA TORRE kJ/IE)S(
TUBULAR.CUSTO

PARA 4 RODIZIOS

20,00 58,80 BDI1 | 70,97 1.419,40

PROJETO EXECUTIVO
ESTRUTURAL PARA
PREDIOS ESCOLARES
E/OU ADM
INISTRATIVOS ATE
500M2,CONSIDERAND
O O PROJETO BASICO
1.1.13 EXISTEN

EMOP | 01.050.0552 TE. APRESENTADO EM M2 | 78,16 31,78 BDI 1 | 38,36 2.998,22
AUTOCAD NOS
PADROES DA
CONTRATANTE,CONST
AN DO DE PLANTAS DE
FORMA,ARMACAO E
DETALHES,DE
ACORDO COM A AB NT

DEMOLICOES E
1.2. RETIRADA - 50.293,68

DEMOLICAO MANUAL
DE ALVENARIA DE
TIJOLOS
FURADOS,INCLUSIVE
E MPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE
SERVICO

1.2.1. | EMOP | 05.001.0023 M3 | 14,20 BDI 1 | 96,07 1.364,19

79,59

ARRANCAMENTO DE
GRADES,GRADIS,ALAM
BRADOS,CERCAS E
PORTOES

1.2.2. | EMOP | 05.001.0147 M2 | 52,50 BDI1 | 18,76 984,90

15,54

ARRANCAMENTO DE
PORTAS,JANELAS E
1.2.3. | EMOP | 05.001.0134 |CAIXILHOS DE AR UN | 33,00 2197 BDI 1 | 26,52 875,16
CONDICIONAD O OU '

OUTROS

APICOAMENTO DE
1.2.4. | EMOP | 05.001.0601 |CONCRETO OU PISO M2 |546,9 5323 BDI 1 | 64,25 35.139,61
CIMENTADO 2 '

Compo 002 RETIRADA DE BATE M 3017 BDI1 237 715.03

1.2.5. sicéo MACA 1,96

DEMOLICAO MANUAL
DE PISO

1.2.6. | EMOP | 05.001.0016 |CIMENTADO,EXCLUSIV | M2 |187,3 2113 BDI 1 | 25,50 4.777,68
E A BASE DE CONCR 6 '
ETO,INCLUSIVE
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EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SER
VICO

DEMOLICAO DE PISO
DE ALTA
RESISTENCIA,EXCLUSI
VE CAMADA DE AS
SENTAMENTO(CONTR
APISO)

1.2.7. | EMOP | 05.001.0031 M2 | 31,01 BDI1 | 28,14 872,62

23,31

DEMOLICAO MANUAL
DE PAVIMENTACAO DE
MACADAME
BETUMINOSO,INCL
USIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE
SERVICO

1.2.8. | EMOP | 05.001.0019 M3 | 80,18 BDI1 | 69,40 5.564,49

57,50

CONCRETO
1.3. ESTRUTURAL AREA = 60.498,82
NOVA

ESCAVACAO MANUAL
DE VALA/CAVA EM
MATERIAL DE 12
CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU
1.3.1. | EMOP | 03.001.0001 |PICARRA),ATE 1,50M M3 | 33,07 52 84 BDI 1 | 63,78 2.109,20
DE '
PROFUNDIDADE,EXCL
USIVE
ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

CONCRETO
ARMADO,FCK=20MPAI
NCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTAD
O DE
USINA)ADENSADO E
COLOCADO,14,00M2
1.3.2. | EMOP | 11.013.0070 |DE AREA M3 | 15,36 |1 2.004,4 | BDI1 |2.419,3 37.161,68
MOLDADA,FORMAS E 6 8
ESCORAMENTO
CONFORME ITENS
11.004.0022 E
11.004.0035,60KG DE
ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBR

REATERRO DE
VALA/CAVA COM
MATERIAL DE BOA
1.3.3. | EMOP | 03.011.0015 QUALIDADE,UTILIZAN M3 | 23,96 20,49 BDI1 | 24,73 592,53
DO VIBRO

COMPACTADOR
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PORTATIL,EXCLUSIVE
MATERIAL

LAJE PRE-MOLDADA
BETA 20,PARA
SOBRECARGA DE
3,5KN/M2 EVAO D E
6,20M,CONSIDERANDO
VIGOTAS, TIJOLOS E
ARMADURA
NEGATIVA,INC LUSIVE
1.3.4. | EMOP | 11.030.0120 CAPEAMENTO DE 4CM M2 | 78,16 139,08 BDI1 | 167,87 13.120,72
DE ESPESSURA,COM
CONCRETO
FCK=30MPA E
ESCORAMENTO.FORN
ECIMENTO E
MONTAGEM DO
CONJUNTO

DEMOLICAO MANUAL
DE PISO
CIMENTADO,EXCLUSIV
E A BASE DE CONCR
1.3.5. | EMOP | 05.001.0016 |ETO,INCLUSIVE M2 | 17,28 2113 BDI 1 | 25,50 440,64
EMPILHAMENTO '
LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SER
VICO

DEMOLICAO MANUAL
DE CONCRETO
SIMPLES COM

1.3.6. | EMOP | 05.001.0001 |EMPILHAMENTO M3 | 0,86 21225 BDI 1 | 256,19 220,32
LATERA L DENTRO DO '
CANTEIRO DE
SERVICO

APICOAMENTO DE
1.3.7. | EMOP | 05.001.0601 |CONCRETO OU PISO M2 | 78,16 5323 BDI 1 | 64,25 5.021,78
CIMENTADO '

CONCRETO DOSADO
RACIONALMENTE
PARA UMA
RESISTENCIA
CARACTERI STICA A
1.3.8. | EMOP | 11.003.0002 | COMPRESSAO DE M3 | 3,90 389 17 BDI 1 | 469,73 1.831,95
15MPA,INCLUSIVE ’
MATERIAIS,TRANSPOR
TE,P REPARO COM
BETONEIRA,LANCAME
NTO E ADENSAMENTO

1.4. ALVENARIA = 39.998,28
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS
FURADOS
10X20X20CM,ASSENTE
S C OM ARGAMASSA
DE CIMENTO E
1.4.1. | EMOP | 12.003.0055 | SAIBRO,NO TRACO M2 3316 o,,, |BDI1 11419  37.866,55
1:8,EM PAREDES DE 1 ’
UMA VEZ(0,20M),DE
SUPERFICIE
CORRIDA,ATE 3,00M
DE ALTURA E M EDIDA
PELA AREA REAL

VERGAS DE
CONCRETO ARMADO
PARA ALVENARIA,COM
APROVEITAMENTO DA
MADEIRA POR 10
VEZES

1.4.2. | EMOP | 11.013.0003 M3 | 1,12 15769 | BDI1 |1.903,3 2.131,73

1.5. ELETRICA = 5.744,20

ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSQUEAVEL
DE 1",EXCLUSIVE
LUVAS,CU
RVAS,ABERTURA E
FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENT
O E ASSENTAME NTO

1.5.1. | EMOP | 15.036.0062 M 10,61 BDI1 | 8,77 93,05

7,27

ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSQUEAVEL
DE 3/4",EXCLUSIVE
LUVAS,
CURVAS,ABERTURA E
FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENT
O E ASSENTA MENTO

15.2. | EMOP | 15.036.0061 M |153,9 BDI1 | 7,23 1.113,20

5,99

SINAPI TOMADA 2P+T 10A,
1.5.3. ¥ 38101 250V (APENAS UN | 18,00 4o BDI1 6,98 125,64
MODULO) ’

TOMADA 2P+T 20A
250V, CONJUNTO
SINAPI MONTADO PARA
1.5.4. -| 38075 EMBUTIR 4" X 2" UN | 300 |, 4o |BDI1| 1422 42,66
(PLACA + SUPORTE +

MODULO)

T INTERRUPTOR
1.5.5. -| 38112 SIMPLES 10A, 250V UN | 9,00 | o BDI1 | 6,13 55,17
(APENAS MODULO) ’

LUMINARIA DE
SOBREPOR,FIXADA EM
LAJE OU FORRO,TIPO
15.6. | EMOP | 18.027.0315 |CALHA,CHA NFRADA UN 13,00 BDI1 | 126,48 1.644,24
ou 104,79
PRISMATICA,COMPLET
A,EQUIPADA COM
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

REATOR ELETRONICO
DE ALTO FATOR DE
POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE
2X40W.F
ORNECIMENTO E
COLOCACAO

LUMINARIA DE
SOBREPOR,FIXADA EM
LAJE OU FORRO,TIPO
CALHA,CHA NFRADA
ou
PRISMATICA,COMPLET
A,EQUIPADA COM
REATOR ELETRONICO
DE ALTO FATOR DE
POTENCIA E LAMPADA
FLUORESCENTE DE
2X20W.F
ORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.5.7. | EMOP | 18.027.0312 UN | 5,00 BDI1 | 111,37 556,85

92,27

FIO SOLIDO DE COBRE
ELETROLITICO
NU,TEMPERA MEIO-
DURA,CLASSE
1,SECAO CIRCULAR
2,5MM2,NBR
5111.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

15.8. | EMOP | 15.009.0110 M |513,8 BDI1 | 1,57 806,71

1,30

FIO SOLIDO DE COBRE
ELETROLITICO
NU,TEMPERA MEIO-
DURA,CLASSE
1,SECAO CIRCULAR
4MM2,NBR
5111.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

1.5.9. | EMOP | 15.009.0115 M 31,83 BDI1 | 2,34 74,48

1,94

CABO SOLIDO DE
COBRE ELETROLITICO
NU,TEMPERA

EMOP | 15.009.0130 | MOLE,CLASSE 2, M 3,00 796 BDI1 | 8,76 26,28
SECAO CIRCULAR DE '
16MM2.FORNECIMENT
O E COLOCACAO

15.10

CABO SOLIDO DE
COBRE ELETROLITICO
NU,TEMPERA

EMOP | 15.009.0143 | MOLE,CLASSE 2,S M 12,00 2185 BDI 1 | 26,37 316,44
ECAO CIRCULAR DE '
50MM2.FORNECIMENT
O E COLOCACAO

1511

DISJUNTOR
1512 MONOPOLAR TIPO
SINAPI 93655 DIN, CORRENTE UN | 1,00 12.95 BDI1 | 15,63 15,63

NOMINAL DE 20A -
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 12991/2019
Folha: CGC
TP n° 036/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_04/2016

15.13

SINAPI

93657

DISJUNTOR
MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_04/2016

UN

1,00

14,33

BDI 1

17,30

17,30

1514

SINAPI

93662

DISJUNTOR BIPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 04/2016

UN

3,00

59,33

BDI 1

71,61

214,83

1.5.15

EMOP

15.007.0608

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,TR
IPOLAR,DE 125 A
150AX250V.FORNECI
MENTO E COLOCACAO

UN

2,00

265,83

BDI 1

320,86

641,72

1.6.

HIDRAULICA

1.782,96

1.6.1.

SINAPI

89446

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

62,00

3,32

BDI 1

4,01

248,62

1.6.2.

SINAPI
-l

9875

TUBO PVC, SOLDAVEL,
DN 50 MM, PARA AGUA
FRIA (NBR-5648)

4,00

9,06

BDI 1

10,94

43,76

1.6.3.

SINAPI
-1

3540

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, 90 GRAUS,
50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN

2,00

3,65

BDI 1

4,41

8,82

1.6.4.

SINAPI
-l

3529

JOELHO PVC,
SOLDAVEL, 90 GRAUS,
25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN

16,00

0,47

BDI 1

0,57

9,12

1.6.5.

SINAPI
-l

3500

JOELHO, PVC
SOLDAVEL, 45 GRAUS,
25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN

1,00

0,97

BDI 1

1,17

1,17

1.6.6.

SINAPI

89408

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE
AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

7,00

5,53

BDI 1

6,67

46,69
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TE SOLDAVEL, PVC, 90
SINAPI GRAUS, 25 MM, PARA
1.6.7. -l 7139 AGUA FRIA PREDIAL

(NBR 5648)

UN | 6,00 081 BDI1 | 0,98 5,88

TE DE REDUCAO, PVC,
SINAPI SOLDAVEL, 90 GRAUS,
1.68. -l 7104 25 MM X 20 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL

UN | 1,00 212 BDI1 | 2,56 2,56

TE DE REDUCAO, PVC,
SINAPI SOLDAVEL, 90 GRAUS,

1.6.9. -l 7129 50 MM X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL

UN | 2,00 582 BDI1 | 7,02 14,04

TE DE REDUCAO, PVC
PBA, BBB, JE, DN 75 X
11493 50 / DE 85 X 60 MM, UN | 1,00 554, |BDIL| 37,30 37,30
PARA REDE AGUA *

(NBR 10351)

1.6.10 | SINAPI
-l

REGISTRO GAVETA
1.6.11 | SINAPI BRUTO EM LATAO
X 6028 FORJADO, BITOLA 2 " UN | 2,00 83,72 BDI1 | 101,05 202,10

(REF 1509)

REGISTRO GAVETA
1.6.12 | SINAPI BRUTO EM LATAO
-l 6020 FORJADO, BITOLA 1/2" UN 12,00 20,98 BDIL | 25,32 50,64

(REF 1509)

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
65 COM BOLSA E ROSCA, UN | 4,00 0.57 BDI1 | 0,69 2,76
25 MM X 3/4", PARA ’
AGUA FRIA

1.6.13 | SINAPI
-l

ADAPTADOR PVC
SOLDAVEL CURTO
111 COM BOLSA E ROSCA, UN | 2,00 5.29 BDI1 | 6,39 12,78
50 MM X 1 1/4", PARA '
AGUA FRIA

1.6.14 | SINAPI
-1

TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL PARA
1.6.15 | SINAPI 11825 CAIXA D'AGUA, 1",

-1 COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS

E BALAO PLASTICO

UN | 1,00 32.22 BDI 1 | 38,89 38,89

RESERVATORIO
APOIADO PARA
ARMAZENAMENTO DE
AGUA POTAVEL OU P
ARA
APROVEITAMENTO DE
1.6.16 AGUA DA CHUVA
EMOP | 18.021.0035 AAC.EM FIBRA DE UN | 1,00 240,00 BDI 1 | 289,68 289,68
VIDRO OU
POLIETILENO,COM
CAPACIDADE EM
TORNO DE
1000L,INCLUSIVE
TAMP A DE VEDACAO
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

COM ESCOTILHA E
FIXADORES,CONFORM
E NORMAS ABNT NBR
1552

COLOCACAO DE
RESERVATORIO DE
FIBROCIMENTO,FIBRA
DE VIDRO OU
SEMELHANTE COM
1000L,INCLUSIVE
EMOP | 15.028.0010 |PECAS DE APOIO EM UN | 1,00 54828 BDI1 | 661,77 661,77
ALVENARIA E ’
MADEIRA SERRADA,E
FLANGES DE LIGACAO
HIDRAULICA,EXCLUSIV
E F ORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

1.6.17

FITA VEDA ROSCA EM
3148 ROLOS DE 18 MM X 50 | UN | 200 |, .o |BDI1 1277 25,54
M (L X C) ’

1.6.18 | SINAPI
-l

ADESIVO PLASTICO
LOA9TSINAPL L 20080 PARA PVC, FRASCO UN | 400 ., |BDI1 2021 80,84
COM 175 GR ’

1.7. ESGOTO = 1.589,81

TUBO PVC, SERIE R,
SINAPI DN 50 MM, PARA
1.7.1. ¥ 20068 ESGOTO OU AGUAS M 350 |g¢, BDI1 | 11,64 40,74
PLUVIAIS PREDIAL *
(NBR 5688)

TUBO PVC, SERIER,
SINAPI DN 100 MM, PARA
1.7.2. ¥ 9841 ESGOTO OU AGUAS M | 600 ,,,5 |BDIL| 2671 160,26
PLUVIAIS PREDIAL ’
(NBR 5688)

TUBO PVC, SERIE R,
SINAPI DN 40 MM, PARA
1.7.3. ¥ 20067 ESGOTO OU AGUAS M 200 oo BDI1 9,33 18,66
PLUVIAIS PREDIAL ’
(NBR 5688)

JOELHO PVC,
SINAP] SOLDAVEL, PB, 90
1.7.4. X 3520 GRAUS, DN 100 MM, UN | 3,00 5.10 BDI1 | 6,16 18,48
PARA ESGOTO '
PREDIAL

JOELHO PVC,
SINAP] SOLDAVEL, PB, 90
1.7.5. N 37949 GRAUS, DN 40 MM, UN | 10,00 115 BDI1 | 1,39 13,90
PARA ESGOTO '
PREDIAL

JOELHO PVC,
SINAPI SOLDAVEL, PB, 45
1.7.6. -l 3518 GRAUS, DN 50 MM,

PARA ESGOTO

UN | 2,00 1,02 BDI1 | 2,32 4,64
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PREDIAL

JOELHO PVC,
SINAPI SOLDAVEL, PB, 45
1.7.7. X 3528 GRAUS, DN 100 MM, UN | 2,00 506 BDI1 | 6,11 12,22
PARA ESGOTO ’
PREDIAL

JUNCAO DE REDUCAO
INVERTIDA, PVC
SINAPI SOLDAVEL, 100 X 50
1.7.8. X 10908 MM. SERIE NORMAL UN | 3,00 10,69 BDI1 | 12,90 38,70
PARA ESGOTO

PREDIAL

JUNCAO DUPLA, PVC
SINAPI SOLDAVEL, DN 100 X
1.7.9. X 3668 100 X 100 MM, SERIE UN | 2,00 24 17 BDI1 | 29,17 58,34
NORMAL PARA ’
ESGOTO PREDIAL

CAIXA DE
VISITA,EXECUTADA
COM CONEXOES
CERAMICAS,COM
DIAMETR O DE
150MM,INCLUSIVE
BASE,CAIXA DE
EMOP | 06.006.0010 | PROTECAO E TAMPA UN | 3,00 158.23 BDI1 | 190,98 572,94
EM CONCR '
ETO,CONFORME
PADRAO
CEDAE,PROFUNDIDAD
E ATE
1,00M.FORNECIMENT
O E ASSENTAMENTO

1.7.10

CAIXA SIFONADA PVC
1.7.11 | SINAPI 150 X 150 X 50MM COM
N 11713 TAMPA CEGA UN | 1,00 31,64 BDI1 | 38,19 38,19

QUADRADA BRANCA

CAIXA DE ALVENARIA
EM TIJOLOS
MACICOS(7X10X20CM),
EM PAREDES DE MEIA
VEZ,COM DIMENSOES
DE
0,60X0,60X0,60M,ASSE
NTADA COM A

EMOP | 15.001.0027 | RGAMASSA DE UN | 1,00 440.68 BDI1 | 531,90 531,90
CIMENTO E AREIA,NO ’
TRACO 1:4,REVESTIDA
INTERNAME NTE COM
A MESMA
ARGAMASSA,COM
FUNDO DE CONCRETO
E TAMPADEC
ONCRETO

1.7.12
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1.7.13

SINAPI
-l

20080

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 12991/2019
Folha: CGC
TP n° 036/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ADESIVO PLASTICO
PARA PVC, FRASCO
COM 175 GR

UN

4,00

16,74

BDI 1

20,21

80,84

1.8.

REVESTIMENTO DE
PISO, PAREDE E TETO

183.553,31

1.8.1.

EMOP

13.003.0010

REVESTIMENTO
INTERNO,EMBOCO,DE
UMA VEZ,COM
ARGAMASSA DE CIME
NTO,CAL HIDRATADA
ADITIVADA E AREIA,NO
TRACO 1:1:8,COM
ESPES SURA DE
2CM,ACABAMENTO
CAMURCADO,APLICAD
O SOBRE SUPERFICIE
C

HAPISCADA EXCLUSIV
E CHAPISCO

M2

846,3

24,73

BDI 1

29,85

25.264,74

1.8.2.

EMOP

13.301.0500

RECOMPOSICAO DE
PISO CIMENTADO,COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AR EIA, NO
TRACO 1:3, COM 2CM
DE ESPESSURA,
EXCLUSIVE BASE DE
CONCRETO

M2

300,0

46,11

BDI 1

55,65

16.695,00

1.8.3.

EMOP

05.001.0825

LIMPEZA E
POLIMENTO DE PISO
DE
MARMORITE,ANTIGO,U
SANDO ESTUQ UE
COM
ADESIVO,CIMENTO
BRANCO E
CORANTE,SENDO 2
POLIMENTOS M
ECANICOS

M2

1.128,
42

31,68

BDI 1

38,24

43.150,78

1.8.4.

Compo
sicdo

003

PISO BORRACHA
CROSSFIT 1M2 - 1,00M
X 1,00M 20MM AZUL.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

3,50

119,29

BDI 1

143,98

503,93

1.8.5.

EMOP

13.380.0010

PISO DE
MARMORITE,COMPRE
ENDENDO:A)LASTRO,C
OM 4CM DE
ESPESSUR A
MEDIA,DE
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO TRACO
1:4; B)CAMADA DE
MARMORITE,COM 1CM
DE ESPESSURA,FEITA

M2

75,61

59,12

BDI 1

71,36

5.395,53

PaL oE
A E EFICIEN

/%y REDONDA
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

COM GRANA N °1 DE
MARMORE BRANCO
NACIONAL E
CIMENTO,SUPERFICIE
ESTUCADA APOS A

RODAPE DE
MARMORITE,FUNDIDO
NO LOCAL,COM 10CM
DE ALTURA,1CM DE
ESPESSURA,
TERMINANDO EM
CANTO RETO JUNTO
AO PISO, FEITO COM
1.8.6. | EMOP | 13.380.0015 |CIMENTO E GRANA N°1 M 97,40 21 69 BDI1 | 26,18 2.549,93
DE MARMORE ’
BRANCO NACIONAL,
COM POLI MENTO
MANUAL,O
MARMORITE E
EXECUTADO SOBRE
EMBOCO PREVIO NAO
INCLUIDO

CONCRETO DOSADO
RACIONALMENTE
PARA UMA
RESISTENCIA
CARACTERI STICA A
1.8.7. | EMOP | 11.001.0005 | COMPRESSAO DE M3 | 7,43 206.91 BDI 1 | 249,74 1.855,57
15MPA,COMPREENDE ’
NDO APENAS O
FORNECIME NTO DOS
MATERIAIS,INCLUSIVE
5% DE PERDAS

CONTRAPISO,BASE OU
CAMADA
REGULARIZADORA,EX
ECUTADA COM ARGAM
1.8.8. | EMOP | 13.301.0120 ASSA DE CIMNENTO E M2 | 297,4 2504 BDI 1 | 30,22 8.989,54
AREIA,NO TRACO
1:4,NA ESPESSURA DE

2,5CM

PISO CIMENTADO,COM
1,5CM DE
ESPESSURA,COM
ARGAMASSA DE

1.8.9. | EMOP | 13.301.0081 |CIMEN TO E AREIA,NO | M2 |297,4 3026 BDI1 | 36,52 10.863,60
TRACO 1:3, COM 7 ’
ACABAMENTO
ASPERO, SOBRE BASE
EXISTENTE

FORNECIMENTO E
1.8.10 | Compo 005 COLOCACAO DE PISO
. sicdo FLUTUANTE
COMPENSADO NAVAL

2
M 29,00 155,67 BDI1 | 187,89 5.448,81
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PISO LINOLEO PARA
1.8.11 | Compo 006 DANCA.
. sicdo FORNECIMENTO E
COLOCACAO

2
m 29,00 74.41 BDI 2 | 74,41 2.157,89

PISO EPOXI AUTO
NIVELANTE

004 SEMIFOSCO. M2 | 3695 ..., |BDI1 6820 2.519,99
FORNECIMENTO E :
COLOCACAO

1.8.12 | Compo
. sicao

REVESTIMENTO DE
PAREDE COM
MOSAICO DE
AZULEJOS DE VARIAS
007 ORIGENS, COM M2 | 593,5 53 45 BDI1 | 64,51 38.287,33
ARGAMASSA DE 1 '
CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3, SOBRE
BASE EXISTENTE

1.8.13 | Compo
. sicao

REVESTIMENTO DE
PAREDES COM
CERAMICA
BRANCA.CINZA OU
BEGE.CO M MEDIDAS
EM TORNO DE

1.8.14 10X10CM. TELADA PLA
EMOP | 13.030.0255 |~ 39x30CM ASSENTE
C OM ARGAMASSA
COLANTE REJUNTAME
NTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZ

ADA EXCLUSIVE
CHAPISCO E EMBOCO

M2 | 5,53 75.39 BDI1 | 91,00 503,23

REVESTIMENTO DE
PISO,COM LADRILHOS
CERAMICOS
ESMALTADOS,COM
MEDIDAS EM TORNO
DE 20X20CM E 6,5MM
DE
ESPESSURA,DESTINA
1.8.15 DOS A CARGA

EMOP | 13.330.0060 PESADA.COM M2 | 61,46 93.40 BDI1 | 112,73 6.928,39
RESISTENCIA A
ABRASAO P.E.I.-
IV,ASSENTES EM
SUPERFICIE EM
OSSO,COM NATA
SOBRE A ARGAMASSA
DE CIMENTO, SAIBRO
E

FORNECIMENTO
009 Azulejo 30X40 Forma M2 51,95 BDI1 | 30,05 1.561,10

1.8.16 | Cotaca
’ Slim Branco 24,90
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ASSENTAMENTO DE
AZULEJOS,PASTILHAS
OU LADRILHOS EM
PAREDES,E XCLUSIVE
ESTES,COM NATA DE
1.8.17 CIMENTO
EMOP | 13.025.0005 COMUM.SOBRE M2 | 51,95 40,45 BDI 1 | 48,82 2.536,20
EMBOCO EXISTE
NTE,INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM
PASTA DE CIMENTO
BRANCO

RODAPE COM
LADRILHO
CERAMICO,COM 7,5 A
EMOP | 13.330.0100 |10CM DE M 73,25 31.79 BDI 1 | 38,37 2.810,60
ALTURA,ASSENT E ’
CONFORME ITEM
13.025.0016

1.8.18

PAREDE DIVISORIA
COM 35MM DE
ESPESSURA,CONSTIT
UIDA DE PAINEL CEGO
ATE ALTURA DE 1,10M
E ACIMA DE
2,10M,COM VIDRO
ENTRE 1,10 E

EMOP | 12.015.0061 |2,10M(EXCLUSIVE M2 | 4,00 161.11 BDI 1 | 194,46 777,84
ESTE),REVESTIDA EM ’
LAMINADO
MELAMINICO ,COM
MIOLO EM
COLMEIA,ESTRUTURA
DO COM MONTANTES
DEACONACOR
PRETA

1.8.19

SOLEIRA EM GRANITO
CINZA

ANDORINHA ,ESPESSU
RA DE 3CM,COM 2 PO
LIMENTOS,LARGURA
DE 13CM,ASSENTADO
EMOP | 13.348.0070 | COM ARGAMASSA DE M 11,85 4108 BDI 1 | 49,58 587,52
CIMENTO, SAIBRO E ’
AREIA, NO TRACO
1:2:2, E
REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E
CORANTE

1.8.20

PEITORIL EM GRANITO
CINZA

1.8.21 ANDORINHA,ESPESSU
. EMOP | 13.348.0050 RA DE 2CM,LARGURA
15A
18CM,ASSENTADO

M 83,05 41,56 BDI1 | 50,16 4.165,79
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

COM NATA DE
CIMENTO SOBRE
ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E
AREIA,NO TRACO 1:3:3
E REJUNTAMENTO
COM CIM ENTO
BRANCO

1.9. COBERTURA = 7.228,48

COBERTURA EM
TELHAS ONDULADAS
DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCA
DO COM FIOS
SINTETICOS

1.9.1. | EMOP | 16.004.0015 (CRFS),COM M2 | 73,53 31,66 BDI1 | 38,21 2.809,58
ESPESSURA DE
6MM,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO.FORN
ECIMENTO E
COLOCACAO

CALHA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
N°24 COM 75CM DE
1.9.2. | EMOP | 16.007.0030 DESENVOLV M 15,00 102,90 BDI1 | 124,20 1.863,00
IMENTO.FORNECIMEN

TO E COLOCACAO

MADEIRAMENTO PARA
COBERTURA EM
TELHAS
ONDULADAS,CONSTIT
UIDO DE PECAS DE
3"X3" E 3"X4.1/2",EM
MADEIRA

1.9.3. | EMOP | 16.001.0060 SERRADA.SEM M2 | 73,53 28.80 BDI1 | 34,76 2.555,90
TESOURA OU
PONTALETE,MEDIDO
PELA AREA REAL DO
MADEIRAMENTO.FORN
ECIM ENTO E
COLOCACAO

REFORMA
ESTRUTURA
METALICA PATIO
COBERTO 2

1.10. - 17.946,64

TUBO ACO
GALVANIZADO COM
1.10.1 | SINAPI 2694 COSTURA, CLASSE
-l MEDIA, DN 3", E =
*4,05* MM, PESO *8,47*
KG/M (NBR 5580)

M 3,50 101,80 BDI1 | 122,87 430,05
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

TELHA TRAPEZOIDAL
EM ACO ZINCADO,
SEM PINTURA, ALTURA
DE
7243 APROXIMADAMENTE M2 | 32,23 25 80 BDI1 | 31,14 1.003,64
40 MM, ESPESSURA '
DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980
MM

1.10.2 | SINAPI
-l

REPARO E
ACRESCIMO DA
ESTRUTURA
1.10.3 | Compo METALICA PATIO
_ See 013 COBERTO 2. M2 | 80,58 66.17 BDI 1 | 79,87 6.435,92
INCLUSIVE RETIRADA,
COLOCACAO, PINTURA

E REPINTURA.

CHAPA DE ACO
1.10.4 | SINAPI GALVANIZADA BITOLA
X 43668 GSG 20, E = 0,95 MM KG | 66,27 6.72 BDI1 | 8,11 537,45

(7,60 KG/M2)

PERFIL UDC ("U"
DOBRADO DE CHAPA)
SIMPLES DE ACO
40598 LAMINADO, KG | 91,57 481 BDI1 | 5,81 532,02
GALVANIZADO, ASTM '
A36, 127 X 50 MM, E=3
MM

1.10.5 | SINAPI
-l

ACO CA-60, 4,2 MM OU
43061 5,0 MM, DOBRADO E KG | 0,77 523 BDI1 | 6,31 4,86
CORTADO '

1.10.6 | SINAPI
-l

FORRO REMOVIVEL
COMPOSTO DE GESSO
ACARTONADO,TIPO
STANDARD A SER
APLICADO
SIST.DRYWALL,C/PLAC
A BORDA QUADRADA
1.10.7 625X625MM,

EMOP | 13.196.0010 ESP.6.5:9,5 OU
12,5MM,ESTRUTURAD
O PERFIS TIPO
TRAVESSA"T" A CO
GALVANIZADO,ALUMIN
IO OU DE LIGAS DE
ALUMINIO,ESP.MINIMA
0,5MM C/

M2 | 80,58 86,38 BDI1 | 104,86 8.449,62

TUBO PVC, SERIE R,
DN 150 MM, PARA
9840 ESGOTO OU AGUAS M 800 |,,09 |BDI1 5430 434,40
PLUVIAIS PREDIAL ’
(NBR 5688)

1.10.8 | SINAPI
-l

RALO DE COBERTURA
EMOP | 15.003.0180 |SEMI-ESFERICO(TIPO | UN | 200 | ,, .. |BDI1 5934 118,68
ABACAXI),COM ’

1.10.9
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
6".FORNECI MENTO E
COLOCACAO

ESTRUTURA DA LAJE
1AL SOBRE A RAMPA - 5.372,05

PERFIL "I" DE ACO
1.11.1 | SINAPI 43664 LAMINADO, ABAS
-l INCLINADAS, "I" 203 X

34,3

KG | 9,00 523 BDI1 | 6,31 56,79

CHAPA DE ACO
1.11.2 | SINAPI 1332 GROSSA, ASTM A36, E
-l =3/8" (9,53 MM) 74,69

KG/M2

KG | 41,75 5.64 BDI1 | 6,81 284,32

CONECTOR
MECANICO PARAFUSO
FENDIDO(SPLIT-
BOLT),CORPO E

EMOP | 15.017.0327 | PORCA FABRICADO UN | 48,00 14.87 BDI1 | 17,95 861,60
EM COBRE,PARA ’
CABO DE
25MM2.FORNECIMENT
O E COLOCA CAO

1.11.3

MONTAGEM PARA
014 ESTRUTURA DA LAJE cJ 6,00 BDI1 | 217,10 1.302,60

1.11.4 | Compo
' SOBRE A RAMPA 179,87

sicao

LAJE PRE-MOLDADA
BETA 12,PARA
SOBRECARGA DE
3,5KN/M2 EVAO D E
4,10M,CONSIDERANDO
VIGOTAS, TIJOLOS E
ARMADURA
1.11.5 NEGATIVA,INC LUSIVE
EMOP | 11.030.0050 CAPEAMENTO DE 4CM
DE ESPESSURA,COM
CONCRETO
FCK=20MPA E
ESCORAMENTO.FORN
ECIMENTO E
MONTAGEM DO
CONJUNTO

M2 | 24,28 97,82 BDI1 | 118,07 2.866,74

ESQUADRIAS E
1.12. FERRAGENS = 84.077,26

1.12.1 | Compo ASSENTAMENTO DE UNID
. sicio 001 JANELAS ADE 19,00 72.88 BDI1 | 87,97 1.671,43

PORTA DE ABRIR EM
ACO LAMINADO A FRIO
COM ADICAO DE
COBRE,TI PO
1.12.2 VENEZIANA,PINTADA
EMOP | 14.002.0402 COM TINTA
PRIMER,COM
LARGURA E ALTURA A
PROXIMADAS DE
0,80X2,10M,INCLUSIVE

UN | 1,00 389,14 BDI 1 | 469,69 469,69
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Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

FECHADURA DE
CILINDRO ED
OBRADICAS.FORNECI
MENTO E COLOCACAO

PORTA EM ALUMINIO
DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM

1.12.3 GUARNICAO, FIXACAO

SINAPI 91341 M2 | 16,62 BDI1 | 625,49 10.395,64

COM PARAFUSOS - 0% 518,22
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

PORTA DE ABRIR EM
ALUMINIO COM
DIVISAO HORIZONTAL
PARA VIDROS,

1.12.4 | SINAPI ACABAMENTO

X 39024 ANODIZADO NATURAL, UN | 1,00 768,25 BDI 1 | 927,28 927,28
VIDROS INCLUSOS,
SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VI
STA, 87 X210 CM

KIT PORTA PRONTA
DE MADEIRA, FOLHA
LEVE (NBR 15930) DE
80 X 210 CM, E = 35
MM, NUCLEO
COLMEIA, ESTRUTURA
1.12.5 | SINAPI USINADA PARA

-| 39488 FECHADURA, CAPA UN | 900 | 45,9 |BDI1 35424 | 318816
LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM
PRIMER PARA
PINTURA (INCLUI
MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

JANELA DE ALUMINIO
ANODIZADO EM
BRONZE OU
PRETO,DUAS FOLHAS
DE CORRER E

EMOP | 14.003.0017 | BANDEIRA DE 0,50M M2 | 19,33 413.70 BDI 1 | 499,34 9.652,24
DE ALTURA COM '
PAINEIS BASCULAN
TES,EM PERFIS SERIE
28.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.12.6

JANELA BASCULANTE
DE ALUMINIO

1.12.7 ANODIZADO EM
EMOP | 14.003.0071 BRONZE OU PRETO, M2 | 1,68 348,29 BDI 1 | 420,39 706,26
COM 1 ORDEM E

BASCULA INFERIOR
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

FIXA, EM PERFIS
SERIE 28. FOR
NECIMENTO E
COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO
ANODIZADO AO
NATURAL,TIPO MAXIM-
AR,COM 1 PAINEL
DESLIZANTE

EMOP | 14.003.0148 | PROJETANTE,PROVID M2 | 1,44 600.85 BDI1 | 725,23 1.044,33
A DE HASTE DE '
COMANDO,EM PERFIS
SERIE
28.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.12.8

GRADE DE ALUMINIO
1.12.9 | Compo 0,80X2,40CM. )
. SicA0 008 FORNECIMENTO E M2 11,92 | 8999 | BDIT 591,421 113553

COLOCACAO

GRADE DE FERRO
COM MONTANTES DE
BARRAS CHATAS DE
2"X3/8" A CADA 2,00M E
BARRAS CHATAS DE
1.1/2"X3/8" A CADA
1121 10CM, INTER CALADAS
0. EMOP | 14.002.0132 POR PEQUENAS M2 | 20,44 487,68 BDI 1 | 588,63 12.031,60
BARRAS CHATAS DE
1.1/2"X3/8" A CADA
5CM ,EXCLUSIVE
BALDRAME DE
CONCRETO.FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

GRADE EM TELA DE
ARAME EM ACO
GALVANIZADO, EM
QUADRO DE
1'12'1 Cs‘i’(’;g‘(’)o 009 CANTONEIRA. COM M2 | 69,08 .0, |BDI1 14244 983976
: MALHA 5CMM E FIO 12 ’
QUADRADA.
FORNECIMENTO E

COLOCACAO

CORRIMAO DE TUBO
DE FERRO

112.1 GALVANIZADO DE

5 EMOP | 14.002.0220 | 1.1/4",PRESO POR CH M | 6400 ,.,, |BDI1| 13556 867584
' UMBADORES A CADA :
METRO.FORNECIMENT

O E COLOCACAO
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ALAMBRADO EM TELA
DE ARAME
GALV.N°12,MALHA
LOSANGO 5CM,FIXAD
A TUBOS
F°GALV.(EXTERN.E
INTERNAMENTE)DIAM
1121 ETRO INTERNO DE 2" E
3. EMOP | 09.015.0048 ESP.PAREDE DE M2 | 56,58 173,99 BDI1 | 210,01 11.882,37
1/8",CHUMBADOS EM
BLOCOS DE
CONCRETO,INCL.
ESCAVACAO,REATERR
O,TRANSP.,CARGA,DE
SCARGA E PINTURA
DOS TUBO S,COM 2

PORTAO DE FERRO DE
UMA OU DUAS
FOLHAS,EM BARRAS
VERTICAIS DE
2"X3/8",ESPACADAS
DE 10CM E
HORIZONTAIS
SUPERIOR E INFERIOR
EMOP | 14.002.0076 | DO MESMO M2 | 6,25 |1.651,3 | BDI1 [1.993,1 12.457,13
TIPO,CORRENDO AO 2 4
CENTRO UMA FAIXA
DE CHAPA DE FERR O
GALVANIZADO
N°16,DUPLA,
CONFORME PROJETO
N°6002/EMOP,EXCLU
SIVE FEC

1121

1.13. LOUCAS E METAIS = 14.970,50

BANCA DE GRANITO
CINZA ANDORINHA,
COM 3CM DE

010 ESPESSURA, COM M | 27,76 0, |BDI1| 27585 7.657,60
35CM DE LARGURA. :
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.13.1 | Compo
. sicdo

BANCA DE GRANITO
CINZA ANDORINHA,
COM 3CM DE

011 ESPESSURA, COM m 310 | o0, |BDI1 27585 855,14
50CM DE LARGURA. :
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.13.2 | Compo
. sicdo

APROVEITAMENTO DE
1.13.3 | Compo GRANITO PARA
. sicéo 012 PRATELEIRA 35CM E M 022 110,52 ER 13340 29,35

50CM DE LARGURA
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

VASO SANITARIO DE
LOUCA BRANCA,TIPO
POPULAR,COM CAIXA
ACOPLA
DA,COMPLETO,COM
MEDIDAS EM TORNO
DE
EMOP | 18.002.0065 |35X65X35CM,INCLUSIV | UN | 2,00 218.13 BDI 1 | 263,28 526,56
E ASS ENTO PLASTICO '
TIPO POPULAR,BOLSA
DE LIGACAO,RABICHO
EM PVC E
ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIME
NTO

1.13.4

VASO SANITARIO DE
LOUCA BRANCA OU
BRANCO GELO,PARA
PESSOAS C OM
NECESSIDADES
1.13.5 ESPECIFICAS,INCLUSI

EMOP | 18.002.0090 VE ASSENTO
ESPECIAL,BOLSA DE
LIGACAO E
ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIME
NTO

UN | 1,00 377.87 BDI 1 | 456,09 456,09

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO VASO
SANITARIO INDIVIDUAL
COM CAIX A
ACOPLADA(EXCLUSIV
E ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREEN
1.13.6 DENDO: INSTALACAO
EMOP | 15.004.0103 HIDRAULICA C/2,00M UN | 3,00 284,09 BDI1 | 342,90 1.028,70
TUBO DE PVC
25MM,C/CONEXOES,AT
E A CAIXA
ACOPLADA,LIGACAO
DE ESGOTOS COM
3,00M DE TUBO DE P
VC 100

LAVATORIO DE LOUCA
BRANCA DE
SOBREPOR,TIPO
MEDIO LUXO,SEM LA
DRAO,COM MEDIDAS
1.13.7 EM TORNO DE

EMOP | 18.002.0022 53X43CM.EERRAGENS UN | 3,00 281,54 BDI 1 | 339,82 1.019,46
EM METAL CROM
ADO:SIFAO 1680
1"X1.1/4" TORNEIRA
PARA LAVATORIO TIPO
BANCA 1193 OU
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Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

SIMILAR DE 1/2" E
VALVULA DE
ESCOAMENTO
1600.RABICH O EM
PvC

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
LAVATORIO DE UMA
TORNEIRA(EXCLU
SIVE FORNECIMENTO
1138 | emop | 15.004.0063 | PO UN | 3,00 BDI1 | 196,99 590,97
-004. APARELHO),COMPREE 00 116321 : :
NDENDO:3.00M DE
TUBO D E PVC DE
25MM.2,00M DE TUBO
DE PVC DE 40MM E
CONEXOES

DUCHINHA
MANUAL,COM
REGISTRO DE
PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHO
EMOP | 18.007.0051 | CROMADO,SUPORTE UN | 1,00 3657 BDI1 | 44,14 44,14
BRANCO,PISTOLA ’
BRANCA,BUCHAS E
PARAFUSOS PA RA
FIXACAO.FORNECIME
NTO

1.13.9

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
DUCHINHA MANUAL
PARA BANHEIRO(E
1.13.1 XCLUSIVE

0. EMOP | 15.004.0059 FORNECIMENTO DO UN | 1,00 141,45 BDI1 | 170,73 170,73
APARELHO),COMPREE
NDENDO:3,00M DE TU
BO DE PVC DE 25MM E
CONEXOES

SABONETEIRA DE
11757 PAREDE EM METAL UN | 5,00 34.90 BDI1 | 42,12 210,60
CROMADO '

1.13.1 | SINAPI
1. -1

TORNEIRA PARA

JARDIM,DE 3/4"X10CM
1.13.1 APROXIMADAMENTE,E
> EMOP | 18.009.0078 M METAL C UN | 1,00 23,59 BDI 1 | 28,47 28,47
ROMADO.FORNECIME

NTO

ASSENTAMENTO DE
TORNEIRA(EXCLUSIVE
1.13.1 FORNECIMENTO DO
3 EMOP | 15.003.0379 APARELHO) UN | 11,00 21.54 BDI 1 | 26,00 286,00
INCLUSIVE MATERIAIS

NECESSARIOS
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1.13.1

EMOP

18.006.0050

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 12991/2019
Folha: CGC
TP n° 036/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PAPELEIRA,SEM
PROTETOR,DE
SOBREPOR,EM METAL
CROMADO.FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

UN

3,00

28,54

BDI 1

34,45

103,35

1.13.1

EMOP

18.006.0056

PORTA TOALHA
RETO,EM METAL
CROMADO(50CM).FOR
NECIMENTO E COLO
CACAO

UN

5,00

70,65

BDI 1

85,27

426,35

1.13.1

EMOP

18.006.0040

SABONETEIRA,DE
SOBREPOR,EM METAL
CROMADO.FORNECIM
ENTO E COLO CACAO

UN

1,00

30,01

BDI 1

36,22

36,22

1.13.1

EMOP

18.009.0076

TORNEIRA PARA
LAVATORIO TIPO
BANCA 1193 OU
SIMILAR DE 1/2"X9 CM
APROXIMADAMENTE,E
M METAL
CROMADO.FORNECIM
ENTO

UN

10,00

24,24

BDI 1

29,26

292,60

1.13.1

EMOP

18.005.0018

ASSENTO SANITARIO
PLASTICO,TIPO
POPULAR.FORNECIME
NTO E COLOC ACAO

UN

13,00

12,72

BDI 1

15,35

199,55

1.13.1

EMOP

18.006.0028

TANQUE DE LOUCA
BRANCA,COM COLUNA
E MEDIDAS EM TORNO
DE 56X4
8CM,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIME
NTO

UN

1,00

244,64

BDI 1

295,28

295,28

1.13.2

EMOP

15.004.0070

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
TANQUE DE SERVICO
(EXCLUSIVE FO
RNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREE
NDENDO:3,00M DE
TUBODEPVCDE
25MM,3,00M DE TUBO
DE PVC DE 50MM E
CONEXOES

UN

1,00

221,46

BDI 1

267,30

267,30

1.13.2

EMOP

18.016.0107

BARRA DE APOIO EM
ACO INOXIDAVEL AISI
304,TUBO DE 1 1/4",INC
LUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS
INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLASTICAS,
COM 60CM,PARA
PESSOAS COM
NECESSIDADES

UN

1,00

119,17

BDI 1

143,84

143,84

NICIPAL DE
A E EFICIEN
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1.13.2

EMOP

Processo n° 12991/2019

Folha: CGC
TP n° 036/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ESPECIFICAS.FORNEC
IME NTO E
COLOCACAO

18.016.0106

BARRA DE APOIO EM
ACO INOXIDAVEL AlSI
304,TUBO DE 1.1/4",INC
LUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS
INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLASTICAS,
COM 80CM,PARA
PESSOAS COM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNEC
IME NTO E
COLOCACAO

UN

2,00

125,19

BDI 1

151,10

302,20

1.14.

PINTURA

152.171,80

1.14.1

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS
DEMAQOS. AF_06/2014

M2

3.934,
20

13,28

BDI 1

16,03

63.065,23

1.14.2

SINAPI

88487

APLICACAO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS
DEMAQOS. AF_06/2014

M2

4.684,
20

10,34

BDI 1

12,48

58.458,82

1.14.3

EMOP

17.017.0321

REPINTURA INTERNA
OU EXTERNA SOBRE
FERRO EM BOM
ESTADO,NAS C
ONDICOES DO ITEM
17.017.0320 E NA COR
EXISTENTE

M2

1.865,
32

13,59

BDI 1

16,40

30.591,25

1.14.4

EMOP

17.020.0050

ENVERNIZAMENTO DE
TIJOLOS E
CONCRETO,PARA
INTERIOR,COM VERNI
Z ACRILICO
INCOLOR,INCLUSIVE
LIXAMENTO E DUAS
DEMAQOS DE ACAB
AMENTO

M2

5,04

9,29

BDI 1

11,21

56,50

1.15.

DIVERSOS

12.832,21

1.15.1

EMOP

14.004.0100

ESPELHO DE
CRISTAL,4MM DE
ESPESSURA.COM
MOLDURA DE
MADEIRA.F
ORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

14,72

248,52

BDI 2

248,52

3.658,21

PaL oE
A E EFICIEN
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1.15.2

Cotaca

010

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 12991/2019
Folha: CGC
TP n° 036/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Barra Fixa Parede Dupla
de Madeira - Cedrinho /
Caxeta
FORNECIMENTO

M

8,00

258,39

BDI 2

258,39

2.067,12

1.15.3

Cotaca

006

Suporte Parede Modelo
Algema Simples 30CM
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UNID
ADE

6,00

113,69

BDI 2

113,69

682,14

1.15.4

Cotaca

007

Barra Movel de Aco
Galvanizado Dupla de 2
m

UNID
ADE

2,00

1.498,6
6

BDI 2

1.498,6
6

2.997,32

1.15.5

Cotaca

011

Instalagéo de Barra Fixa

UNID
ADE

2,00

196,38

BDI 1

237,03

474,06

1.15.6

EMOP

05.057.0010

PLACA DE
IDENTIFICACAO EM
ACO
INOXIDAVEL,ESCRITA
EM BRAILLE, MEDINDO
8X25CM.FORNECIMEN
TO E COLOCACAO

UN

8,00

90,72

BDI 1

109,50

876,00

1.15.7

EMOP

05.054.0001

PLACA DE ACRILICO
PARA IDENTIFICACAO
DE SALAS,MEDINDO
8X25CM ,CONFORME
DETALHE
N°6033/EMOP,POLIDA
NAS
BORDAS.FORNECIMEN
TO E COLOCACAO

UN

44,00

36,29

BDI 1

43,80

1.927,20

1.15.8

EMOP

14.007.0322

CADEADO DE
30MM,C/DUPLA
TRAVA,DISCO DE
SEGURANCA ANTI-
GAZUA, CORPO DE
LATAO
MACICO,CILINDRO DE
LATAO
TREFILADO.FORNECIM
ENTO

UN

8,00

15,55

BDI 1

18,77

150,16

1.16.

LIMPEZA GERAL DA
OBRA

3.168,07

1.16.1

SINAPI

72897

CARGA MANUAL DE
ENTULHO EM
CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

87,54

25,34

BDI 1

30,59

2.677,85

1.16.2

SINAPI

72900

TRANSPORTE DE
ENTULHO COM
CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT
0,5A10KM

M3

87,54

4,64

BDI 1

5,60

490,22
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO Il - DOPROJETO BASICO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TP n° 036/2019

Iltem Descricdo Valor (R$) Parcelas: 1 0;00 03?00 04700 05700
1.  REFORMA C. M. AMAZONAS 652.730,25 P Perlodor 114900 | 10500 | 2322% | 27,08% | 16,10%
'1.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.502,18| % Periodo: | 100,00%
'1.2. DEMOLICOES E RETIRADA 50.293,68| % Perfodo: | 100,000
'1.3. CONCRETO ESTRUTURAL AREA NOVA 60.498,82| % Periodo: |149,96% | 50,04%
'1.4. ALVENARIA 39.998,28 | % Periodo: 100,00%
'1.5. ELETRICA 5.744,20| % Periodo: 100,00%
'1.6. HIDRAULICA 1.782,96| % Periodo: 100,00%
'1.7. ESGOTO 1.589,81| % Periodo: 100,00%
‘ 1.8. REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETO 183.553,31| 0 Periodo: 39,76% | 53,29% 6,95%
'1.9. COBERTURA 7.228,48| % Periodo: 100,00%
‘ REFORMA ESTRUTURA METALICA PATIO COBERTO % Periodo:
1.10. 2 17.946,64 100,00%
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| 1.11. ESTRUTURA DA LAJE SOBRE A RAMPA 5.372,05 % Periodo: 100,00%
| 1.12. ESQUADRIAS E FERRAGENS 84.077,26 % Periodo: 22,60% 37,42% 39,98%
| 1.13. LOUCAS E METAIS 14.970,50 % Periodo: 100,00%
0 £ .
1.14. PINTURA 152.171,80| 0 Periodo: 24,99% | 24,99% | 2503% | 24,99%
| 1.15. DIVERSOS 12.832,21 % Periodo: 100,00%
| 1.16. LIMPEZA GERAL DA OBRA 3.168,07 % Periodo: 100,00%
Total: R$ 652.730,25 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%: 14,10% 33,60% 56,82% 83,90% 100,00%
Repasse: | - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 92.021,40 |219.322,56 | 370.912,37 |547.648,65 | 652.730,25
Outros: | - - - - -
Investimento: | 92.021,40 |219.322,56 |370.912,37 |547.648,65 | 652.730,25
65
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Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N°036/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 12991/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificages contidas na Discriminac¢éo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)

UNIT. TOTAL

obra de reforma e acréscimo da E.M. Amazonas,
1 1 Serv. |situada na Rua Bismarck Oliveira Pontes n® 20 -|652.730,25 | 652.730,25
Retiro - Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL. ..ottt

TOTAL POR (seiscentos e cinglienta e dois mil e setecentos e trinta reais e R$ 652.730,25
vinte e cinco centavos)

Obs.:

1. O preco acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 05 (cinco) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servigo
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deveré ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 036/2019

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 036/2019

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 036/2019

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPFn° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Precos n°® 036/2019 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 036/2019

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prec¢o n° 036/2019 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada n&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 036/2019 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 036/2019

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2020 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 12991/2019, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a obra de reforma
e acréscimo da E.M. Amazonas, situada na Rua Bismarck Oliveira Pontes n° 20 -
Retiro - Volta Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N¢
036/2019 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 12991/2019, e
gue fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
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ferramentas necessarios a sua execugcdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 12991/2019, inclusive as determinacGes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responséavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes existentes apds a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscaliza¢do do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 05 (cinco) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n&o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizacio, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);
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PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia
de atualizac&o financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgédo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O prazo decadencial convencionado para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizacao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa,;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer dnus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,
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PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecfes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execucao do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos ha execuc¢ao da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N2 019/2019, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apés a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;
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PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacéo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucdo dentro do cronograma estabelecido para finalizacéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucéo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacdo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informagdes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execugdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim

80

/%y REDONDA




Processo n° 12991/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 036/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacéo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
gualquer anormalidade verificada;, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscaliza¢do todas as ocorréncias anormais verificadas na execucgéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢cdes de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
legislagdo complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitagcdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislacéo vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecucao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucio do contrato sera acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacio da fiscalizacdo n&do excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.
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PARAGRAFO QUARTO - A correta execucgéo de todas as agdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por
profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectvo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
036/2019;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela prépria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio _serdao levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacéo e atualizacéo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:
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A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necesséaria a perfeita execugcdo dos trabalhos, bem como sinalizagdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e &gua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigagOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacGes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da  obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a Uunica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucado da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execuc¢do da obra, bem
como a limpeza e remocéo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
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adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo ou
interpelacgéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucado dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuara, integral e exclusivamente, a
Unica responséavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando o0s servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢gbes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alterag&o, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des
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contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI,

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;
c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as san¢des
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirda o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sang¢ao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancles
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracéo;

[I- Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucao do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
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a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administragdo e dos valores de multas e
indenizacdo a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracéo.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicédo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando 0os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverd manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 036/2019.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 036/2019,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:
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As partes contratantes, abrindo m&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

) 9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.90.9.90.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.0.¢
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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