Processo n° 146/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 005/2020
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praga Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;AO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (Q)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Cassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 146/2020, fara realizar, no dia 23 de novembro de 2020, as 09:00
horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n°® 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatorio ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, atraves do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hip6tese em que tal comunicacdo nao tera efeito de recurso;
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1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responséavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrério.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para reforma e
revitalizacdo do Ciep Othon Reis, localizado na Rua Leonidas da Silva, Bairro
Padre Josimo - Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante
e complementar deste Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 887.808,62 (oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oito reais e
sessenta e dois centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitacdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢fes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.
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4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. N&o serao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sancdes prescritas no inciso Il do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serao rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacéo;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissdo de Licitacdo. Também néao
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderao participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS
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5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 03 (trés) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este poderda solicitar a
prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[II). Em se tratando de so6cio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0S
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresérias, e, no caso de sociedades por
acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacéao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu home em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.
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6.3. As Sociedades Andnimas deverao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverao ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacéo
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razéo Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacdo



Processo n° 146/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticagOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitag&o.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundagcdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacé@o a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacbes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que ndo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissao,
ressalvada a hip6tese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (40) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05

7
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(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentagado, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacédo, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,

para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao
OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucido do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitacéo.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas nédo
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados o0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracoes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a

8
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apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigcos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des de Execucéo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opg¢éo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reunido dos diversos interessados em participar da licitacdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucédo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo os
servigcos/obras (ANEXO Il do Projeto Basico):

Porcentagem
Iltem Descrigao Valor Porcentagem | Acumulada |Classifica¢éo
11 | PINTURA R$ 296.172,23 33,36% 33,36% A
3| ALAMBRADO R$ 256.609,27 28,90% 62,26% A
REVESTIMENTO DE PISO,
6 | PAREDE E TETO R$ 118.730,23 13,37% 75,64% A
10 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R$ 93.558,36 10,54% 86,18% B
4| COBERTURA R$ 23.435,44 2,64% 88,81% B
1| SERVICOS PRELIMINARES R$ 22.531,83 2,54% 91,35% B
5| ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 18.827,25 2,12% 93,47% B
2 | DEMOLICOES e RETIRADAS | R$ 17.334,25 1,95% 95,43% C
7 | LOUCAS E METAIS R$ 16.880,72 1,90% 97,33% C
12 | BANCADAS EM GRANITO R$ 7.423,65 0,84% 98,16% C
9| INSTALACOES HIDRAULICAS | R$ 7.294,34 0,82% 98,99% C
8| INSTALACOES R$ 4.748,75 0,53% 99,52% C
13 | LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 4.262,30 0,48% 100,00% C
TOTAL R$ 887.808,62
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Classe

09)

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaragao oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execucao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverdo
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balango patrimonial autenticado na forma eletrbnica, pelo Sistema Publico de
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Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagdo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco dever& ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério deverd ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacéo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

8.22 O licitante com resultado em quaisquer dos indices contébeis, igual ou menor que
1,0 (um), devera comprovar patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracées
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéo
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu contetdo original ressalvado os casos
de aplicacéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigéo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:
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9.1Carta de apresentagcéo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 03 (trés) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e numero da conta bancaria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

9.3 Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

9.4  Composigéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

9.5 Declaracéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA |: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios
informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacbes ou
substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser
motivo de desclassificacdo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deveréo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitagdo, inclusive prestar

12
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esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o0 devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados,
serédo recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricard, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitacao.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serédo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacéo técnica, a qualificacdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;
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No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicéo, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apés o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicagdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituird o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

Serado desclassificadas as propostas que nao atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-4 de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o 8 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3,

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacgdo que comprove que
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0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que o0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

10.17 Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo nao
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicao de precos unitarios para comparagao com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacoes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mé&o-de-obra, bem como, em cada item, o ndmero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaracéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material ter& que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que néo a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.60% para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentéria, caso nao faca a adequacao determinada pela comisséo de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Néo serdo consideradas vantagens ndo previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

15



Processo n° 146/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

10.21-1. Ser4 assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréao
convocadas.

10.22 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicio na licitacdo, caso,
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excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

O julgamento das propostas de precos (envelope “B”) e a classificacao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacéo;

Quando da homologacédo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréo ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicagdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promoc&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néao
conhecimento;
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A Comissao de Licitacdo dard ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitagcdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacado nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracdo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condicdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacédo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacédo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sdbados,
domingos e feriados, sem nenhum o6nus adicional ao Municipio, 0os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.
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O prazo de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusédo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servico" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apos
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
apos emissao da ordem de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
davidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracdes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicBes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
ndo estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servicos prestados que ndo correspondam as normas e padrées
citados;

No caso de suspensao da obra, se a contratada antes de notificada, jA houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolséa-la-a dos precos de aquisicao, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacdo SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra

publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razéo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;
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A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o

modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

12.21

Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
poderd ser Unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

Havendo acréscimo de servico, se houver inclusao de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, observando-
se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
orgcamento contratual;

A contratada obrigar-se-a a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no prego proposto;

A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

Séo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocéao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;

A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualguer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelagéo
judicial ou extrajudicial.
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12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagcao do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizagdo do Municipio, cépia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

12.27 Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracéo, no local
da obra, para representa-lo na execuc¢do do contrato;

12.28 A contratada € a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
quando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

12.29 A contratada € responsavel por todos os 6nus e obrigacbes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucéo da obra;

12.30 A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessiondrias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital,

12.31 De acordo com as recomendacdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construcao civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

12.32 Todos os servicos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de

qualidade, observados o0s padrées e normas baixadas pelos Orgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
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atendendo-se o proponente principalmente para as prescrices contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificacdes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

12.33 E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificagbes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

12.34 Correrd por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

12.35 A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cédigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: € determinado ao contratado, apés
homologacdo, o0 pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogagoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacao - DAR para Contrato citada acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢do para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servi¢cos relativos a execucao de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacéo.

12.37.2 A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de coOpia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacédo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
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ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execuc¢ao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacédo
técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo O6rgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Uniédo), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

14 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1 A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

14.2 Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do
objeto do contrato.
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14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execugcédo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacdo especifica.

A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacdo
especifica.

A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
deciséo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagado da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
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da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
devera retratar a variacao efetiva do custo de producédo ou dos insumos utilizados
na consecucéao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.4.3 As partes convencionam que o0 prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6érgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

15.5 O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice
ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

15.6 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos

cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3
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O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes, mediante termo
aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8§ 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteracbes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducBes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo deverd ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Bésico, assim como a legislacdo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagdo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro préprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicles,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;
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A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacéo
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizagéo;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgamentaria n°:
96088/2020 - 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da licitac&o
podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 88 1° e 2° da
Lei n.° 8.666/93.

A presente licitacdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéo;

O licitante contratado deverd providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
qual constem as ART's relacionadas (anotacGes dos responsaveis técnicos pela
elaboracado da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e
execucdo, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinacdes do artigo 7°, 81°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n° 5.194/66, além da Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitagéo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitagdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;
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O Municipio ndo aceitara reclamagfes futuras oriundas da ma interpretacédo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicagoes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacdo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitagc&o;

Ficam os licitantes sujeitos as sanc¢des administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que nao
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacao e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cbes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Poderé ser solicitado de qualquer licitante, informacgdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo podera, se assim julgar necessario,
solicitar aos 6rgdos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n°27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informagOes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comisséo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacéo.

DOS ANEXOS
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Basico;
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ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO lll: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracdo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaragao de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaragdo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaragéo de Visita Técnica,

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Meméria de Calculo (CD/R);

ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVACAO: OS ANEXOS XI, XII, XIIl, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deverao ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 29 de outubro de 2020.

Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisédo de Normatizagéo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéo
Ordenador de Despesas

29



Processo n° 146/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa especializada em:

-Reforma e revitalizagdo do Ciep Othon Reis, localizado na Rua Leonidas da Silva,
Padre Josimo, Volta Redonda- RJ

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacfes aqui contidas estarédo
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa especializada em colocagéo reforma, instalacédo de drywall,
pintura e impermebializacdo, instalacdes hidronasintarias, instalacdo de portas de
madeira, instalacdo de vidro, no Ciep Othon Reis, localizado na Rua Leonidas da Silva,
Padre Josimo, Volta Redonda- RJ

Volta Redonda/RJ, entre outros especificados nos respectivos anexos:

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I

- Prazo de execucéo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro.
- Para quaisquer informacfes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao

IPPU, situado na Rua José Harmito de S4&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:
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2.1. A necessidade a ser atendida por intermédio dos servicos objeto deste Projeto
Basico sao indispensaveis para permitir a utilizacdo da Unidade Escolar visto que a
mesma encontra-se desativada a muitos anos e no presente momento nao possui
condicbes adequadas de funcionamento. Para isto serdo reformado a cozinha e
refeitorio, toda a unidade escolar receberd pintura, criacgdo de um banheiro de
acessibilidade, colocacdo de portas nas salas de aula bem como o fechamento em
drywall das paredes, impermeabilizacdo da quadra que se localiza na laje, entre outras
necessidades apontadas nos anexos.

03— DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, 13° Edicdo, referente Julho/2019, cujos valores estdo expressos na
PLANILHA ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$
887.808,62 (oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oito reais e sessenta e
dois centavos). Dotacéo Orcamentaria n° 96088/2020-
96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento sera contabilizado na
fonte 0023 FUNDEB.

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servigo
e a equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de
modo a comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos
materiais € humanos necessarios aos servicos preliminares de modo a prevenir
eventuais atrasos na conclusao do objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento
de todas as a¢des previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes
para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucédo de todas as acOes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cfes assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucao total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao
final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceita¢do da obras dar-se-ao da seguinte forma:
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a) “Provisério”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacéo,
por escrito, da conclusdo das obras pela empresa, ap0s a realizacdo de teste de
conformidade e verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que sera
efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo das obras, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados
pela fiscalizagcdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedi¢cado do
Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0S Servicos serdo novamente
inspecionados para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das
falhas de execucéo e exigéncias contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucéo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e
cbdigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para quaisquer servigcos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas
as prescricdes, indicacbes, especificacbes, normas e regulamentos de
orgaos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante
aprovacdo da area técnica da equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as
recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compdem o
sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especifica¢cdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR
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6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacéo.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representd-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participard de reunibes e outras atividades de
coordenacado, planejamento, acompanhamento e avaliacgbes que venham a ser
convocada pelo Ministério.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07h0Omin as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da
CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacgao e
data para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se
considerar que muitos servigos serdo realizados em horarios extraordinarios, inclusive
a noite, sabados, domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os
quais j& deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apos a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
gualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem
custos para o MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

6.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes
desta licitacao.

6.13. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das

subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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6.14. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Bésico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucdao total, notificando o 6rgéao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

6.18. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigaces contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.19. Quando da execucdo dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacdo e as
normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem o0s
testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio
podera paralisar 0s servi¢cos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos,
ficando o 6nus da paralisacao por conta da empresa.

6.20. Os vicios de adequacédo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais
defeitos de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servigos executados deverao
ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

6.21. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos
humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos
servicos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horério definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite, através do
termo de recebimento das obras:

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA
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8.1. Entende-se como manutencgdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover
os eventuais defeitos apresentados nos servigcos e seus materiais, colocando-os em
perfeitas condi¢cbes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencao e reposicao de pecas necessarias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do
Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos. A garantia do Fabricante n&o excluird a garantia da
CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucao da obra, apds o encerramento
do mesmo, a garantia deverd ser apresentada pelas empresas integrantes do
consorcio, de forma proporcional a participacdo de cada uma no consorcio, de acordo
com o0s prazos estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1 - Execucéo Fisica

O prazo de execucéo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO II, com inicio
a partir da data da Ordem de Servico e podera ser alterado "de oficio”, a partir de
requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execugéo Financeira

A execucdo financeira ficara condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias,
para atendimento ao item 05 deste Projeto Basico

09.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;

09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a
partir do prazo final de execuc¢ao, previsto no cronograma de execucgédo - ANEXO II;

09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios
utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Constituem obrigacbes da CONTRATADA:
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a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos
utilizados na execucao da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata & CONTRATANTE, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacao
contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa aduvir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas
de transportes e entrega necessaria a conclusdo do objeto do Contrato;

g) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das
respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracao
de todos os profissionais envolvidos na prestacéo dos servicos;

h) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no
prazo maximo de vinte e quatro horas apds a notificacdo, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

i) A CONTRATADA ¢ responsavel pela remocao, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitacdo, sem
custos para o Municipio.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

11.1 - Constituem obrigacées do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar
da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacdo, desde
cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem
de pagamento;

b) A Secretaria Municipal de Educacéo devera encaminhar os comprovantes da
despesa a Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizagéo;
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c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

13  —DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de
Portaria, pela equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de
Educacdo (SME), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente,
sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucéao,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina
o art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que
seré responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara
responsavel pela emissdo das folhas de medicdo, diario de obra e termo de
recebimento provisorio e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes,
métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacfes, esclarecimentos e
comunicacbes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo prépria.

12.3 - A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante
de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em cor responsabilidade do municipio. A qualquer
tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualgquer membro da equipe
técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos
Servigos.

12.4 - A Fiscalizacdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras
entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.5 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servi¢cos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante,
devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem
onus adicionais a este Municipio.
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12.6 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagéo
serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para ado¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

14 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacdo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucéo parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

C) Suspensdo temporaria da participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e em legislacao
especifica.

13.5 - A Administracdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacéo das sancdes prevista nele e em legislacéo especifica.

13.6 - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3
deste documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando
a decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancao prevista na alinea “c”. A aplicagéo da sang¢ao prevista na alinea “d” do subitem
13.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.
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13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

14-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
14.1 - Poderao participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

14.2 - Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica, com as sanc¢des prescritas no art. 7° da Lei n°® 10.520/02, bem
como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;

14.3 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

14.4 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

14.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3%

14.5.1 - No caso do ndo atendimento do contido no subitem 14.5, deixara de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.

14.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucdo dos servicos
objeto do edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado
fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com
0 objeto desta licitacao.

14.7 - Declaracéo de VISITA TECNICA:

14.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicho de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitagc&o.

14.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
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elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.7.3 - A opcéo pela visita fisica para a realizacao de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragcdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracfes
do objeto contratual. Nessa hipGtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdbes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

14.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executard o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢bes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacao, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opc¢éo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realiza¢do de vistoria técnica
deverédo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reuniao dos diversos interessados em participar da licitacao.

15 — DA FORMA DE APRESENTAQAO DA PROPOSTA E SUAS CONDIC}()ES
15.1 As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos os custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execucao

integral dos servi¢os objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando
for o caso.

16 - DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 Somente os itens com prec¢os iguais ou inferiores aos valores definidos por item
neste Projeto Basico, poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas
vencedoras.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO
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17.1 Vencera a licitante que apresentar o menor preco global, o qual devera ser inferior
aos valores constantes no Anexos | deste projeto basico.

Volta Redonda 05 de fevereiro de 2020

Elaborado por:

Stefane Suellen Oliveira Bertolaccini
Assessoria de Obras/SME

Avaliado por:
Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educa¢éo

Autorizado por:
Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal Educacao

41



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 146/2020

Folha: CGC

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
ANEXO |- DO PROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

TP n° 005/2020

Item Caddigo Discriminacao Un. Quant. (iunsiio Custo total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 EMOP Placa de identificacdo de obra m2 6,00 234,22 1.405,32
02.020.0002 | publica tipo BANNER /
-A PLOTTER, constituida por
lona e impressao digital,
inclusive suportes de
madeira. FORNECIMENTO e
COLOCACAO
1.2 EMOP Aluguel de container para unxmés 3,00 527,89 1.583,67
02.006.0010 | escritorio,medindo 2,20m
-A largura,6 ,20m comprimento e
2,50m altura,composto de
chapas de aco c/ nervuras
trapezoidais,isolamento
termo-acustico no forro,cha
ssis reforcado e piso em
compensado naval, incluindo
instala coes e
1.3 EMOP Transporte de unxkm 20,00 25,58 511,60
04.005.0300 | container,segundo descricao
-A da familia 02.006, exclusive
carga e descarga(vide item
04.013.0015)
14 EMOP Carga e descarga de un 2,00 69,25 138,50
04.013.0015 | container,segundo descricao
-A da familia 0 2.006
15 EMOP Aluguel de torre-andaime mxmés | 347,40 25,33 8.799,64
05.006.0002 | tubular sobre
-B rodizios,exclusive al uguel
dos rodizios,transporte dos
elementos da torre,platafo
rma ou passarela de
pinho,montagem e
desmontagem.
1.6 EMOP Transporte de andaime m2xkm | 10298,20 0,13 1.338,76
04.020.0122 | tubular,considerando-se a
-A area de proj ecao vertical do
andaime,exclusive
carga,descarga e tempo de
espera do caminhao(vide item
04.021.0010).
1.7 EMOP Movimentacao vertical ou m2 1029,82 0,55 566,40
05.008.0008 | horizontal de plataforma ou
-B passare la.
1.8 EMOP Plataforma ou passarela de m2 69,00 3,45 238,05
05.005.0012 | madeira de 12 considerando-
-B se apr oveitamento da

madeira 20 vezes,exclusive
andaime ou outro suporte e
movimentacao(vide item
05.008.0008).
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TP n° 005/2020

1.9 EMOP Aluguel de rodizios de unxmeés 3,00 65,12 195,36
05.006.0015 | borracha,para torre
-A tubular.custo par a 4 rodizios.
1.10 EMOP Montagem e desmontagem m?2 1029,82 6,75 6.951,28
05.008.0001 | de andaime com elementos
-A tubulares,co nsiderando-se a
area vertical recoberta
1.11 EMOP Carga e descarga manual de m2 1029,82 0,78 803,25
04.021.0010 | andaime tubular,inclusive
-A tempo d e espera do
caminhao,considerando-se a
area de projecao vert ical
22.531,83
2 DEMOLICOES e
RETIRADAS
2.1 EMOP Demolicao manual de m3 86,51 1.236,22
05.001.0023 | alvenaria de tijolos 14,29
-A furados,inclusive e
mpilhamento lateral dentro do
canteiro de servico.
2.2 EMOP Arrancamento de un 23,88 883,56
05.001.0134 | portas,janelas e caixilhos de 37,00
-A ar condicionad o ou outros.
2.3 EMOP Remocao de divisorias de m?2 8,44 84,48
05.001.0076 | madeira,pre- 10,01
-A moldadas,prensadas ou
semelhantes.
2.4 ITEM Retirada e reassentamento de un 199,36 199,36
COMPOST |tanque,inclusive materiais ne 1,00
6] cessarios.
2.5 EMOP Retirada e reassentamento de un 46,76 93,52
15.003.0377 |torneira,inclusive materiais ne 2,00
-A cessarios.
2.6 SINAPI Remocéao de lougas, de forma un 13,60 13,60
97663 manual, sem 1,00
reaproveitamento.
af 12/2017.
2.7 EMOP Arrancamento de bancada de m 40,21 130,68
05.001.0146 | pia/lavatorio ou banca seca 3,25
-A de at e 1,00m de altura e ate
0,80m de largura.
2.8 EMOP Escavacao manual de m3 57,43 1.903,80
03.001.0001 | vala/cava em material de 12 33,15
-B categoria (a (areia,argila ou
picarra),ate 1,50m de
profundidade,exclusiv e
escoramento e esgotamento.
2.9 EMOP Reaterro de vala/cava m3 35,47 705,49
03.013.0001 | compactada a maco,em 19,89
-B camadas de 30cm d e
espessura maxima,com
material de boa
gualidade,exclusive este.
2.10 EMOP Retirada e reassentamento de un 136,69 2.733,80
15.003.0410 | vaso sanitario sifonado,inclusi 20,00
-A ve materiais necessarios.
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211

EMOP
05.001.0132
-A

Remocao de cerca de arame
farpado e moiroes, exclusive
transporte.

m

390,00

2,53

986,70

2.12

EMOP
10.013.0005
-5

Arrancamento de dormente
em madeira.

266,00

31,44

8.363,04

17.334,25

ALAMBRADO

3.1

EMOP
09.015.0066
-A

Alambrado tela de arame
plastificado n°12,malha
losango 5cm, fixada em tubos
de ferro galvanizado (externa
e internamente ) de 2" e esp.
de parede de 1/8 espacados
de 2,00m, chumbado sem
blocos de concr. fck=15mpa
(0,30x0,30x1,00)m,tela presa
em arame n° 12 plastificada,
inclusive escavacao, reaterro,
transporte, carga, descarga e
pintura dos tubos, com 2
demaos de acabamento.
FORNECIMENTO e
COLOCACAO.

m3

975,00

220,82

215.299,50

3.2

EMOP
11.013.0130
-A

Concreto
armado,fck=20mpa,incluindo
materiais para 1,00m3 de
concreto(importado de
usina)adensado e
colocado,12,00m2 de area
moldada,formas conforme o
item 11.004.0022,60kg de aco
ca-50,inclusive mao-de-obra
para
corte,dobragem,montagem e
c olocacao.

13,26

1.874,62

24.857,46

3.3

EMOP
14.002.0084
-A

Portao em estrutura de tubos
de ferro galvanizado de 1" e
1. 1/2",com duas folhas de
abrir,fechamento com tela de
arame g alvanizado
n°12,malha 2",exclusive
fechadura.fornecimento e
colocacao. Sendo:
(4,40x2,50)+(4,40x2,50)+(1,0
0x2,50) = 24,50m?2

m3

24,50

669,56

16.404,22

3.4

EMOP- |
0011255

FECHADURA CAIXAO DE
SOBREPOR,
REFERENCIA360/100.

un

3,00

16,03

48,09

256.609,27

COBERTURA
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4.1

EMOP
16.020.0001
-A

Impermeabilizacao c/manta a
base asfalto modificado
c/polime ros,tipo iii-
b,esp.4,00mm,consumo
minimo 1,15m2/m2,aplicacao
chama macarico sobre primer
asfaltico base agua ou
solvente ,consumo
0,40kg/m2,inclusive este.
Sendo: 3° pavimento -
conforme LM

m3

313,35

72,63

22.758,61

4.2

SINAPI
99814

Limpeza de superficie com
jato de alta presséo.
af_04/2019. Sendo: 3°
pavimento - conforme LM

m?2

313,35

2,16

676,83

23.435,44

ALVENARIAS E
DIVISORIAS

51

EMOP
12.003.0055
-A

Alvenaria de tijolos ceramicos
furados
10x20x20cm,assentes c om
argamassa de cimento e
saibro,no traco 1:8,em
paredes de uma
vez(0,20m),de superficie
corrida,ate 3,00m de altura e
m edida pela area real.

m2

37,82

110,30

4.171,54

5.2

EMOP
12.016.0004
-A

Parede drywall
c/esp.73mm,estrut.c/montante
s simples autopor tantes
48mm,fixados a guias
horizontais 48mm,ambos aco
galv. c/esp.0,5mm,c/duas
chapas gesso acartonado
standard,esp.12,5
mm,larg.1200mm,fixada aos
montantes por meio de
parafusos,c/ tratam.

225,00

64,07

14.415,75

53

EMOP
12.035.0001
-A

Parede divisoria para
sanitario em granito cinza
carijo,com 3cm de
espessura,polida nas duas
faces,fixacao piso ou parede,
exclusive ferragens para
fixacao. fornecimento e
colocacao.

m?2

0,72

333,29

239,96

18.827,25

REVESTIMENTO DE PISO,
PAREDE E TETO

6.1

EMOP
13.001.0015
-A

Emboco com argamassa de
cimento e areia,no traco 1:1,5
com 1 ,5cm de
espessura,inclusive chapisco
de cimento e areia,no t raco .

m?2

61,79

29,61

1.829,60
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6.2

EMOP
13.008.0010
-A

Reboco externo ou interno
com argamassa de
cimento,cal hidra tada em po
e areia fina,no traco
1:3:5,com espessura de 3mm,
aplicado sobre emboco
existente,exclusive emboco.

m2

2,34

19,08

44,64

6.3

SINAPI
87274

Revestimento cerdmico para
paredes internas com placas
tipo esmaltada extra de
dimensdes 33x45 cm
aplicadas em ambientes de
area menor que 5 m2 a meia
altura das paredes.
af_06/2014(Fornecimento e
Colocacéo).

m?2

20,16

80,25

1.617,84

6.4

EMOP
13.026.0011
-A

Revestimento de paredes
com azulejo branco 15x15cm,
qualidade extra, assentes
com nata de cimento comum,
tendo juntas corridas com
2mm, rejuntadas com pasta
de cimento branco, exclusive
chapisco e emboco.

m2

5,60

66,99

375,14

6.5

EMOP
13.348.0075
-A

Soleira em granito cinza
andorinha,espessura de
3cm,com 2 p limentos,largura
de 15cm,assentado com
argamassa de cimento, saibro
e areia, no traco 1:2:2, e
rejuntamento com cimento
branco e corante .

1,70

58,78

99,92

6.6

EMOP
13.348.0050
-A

Peitoril em granito cinza
andorinha,espessura de
2cm,largura 15 a
18cm,assentado com nata de
cimento sobre argamassa de
cimento,saibro e areia,no
traco 1:3:3 e rejuntamento
com cim ento branco.

6,60

48,05

317,13

6.7

EMOP
05.001.0840
-A

Limpeza e polimento de piso
de marmore,antigo,usando
estuque com adesivo,cimento
branco e corante,sendo 2
polimentos mecanicos.

m2

3.406,13

33,60

114.445,96

118.730,23

LOUCAS E METAIS

7.1

SINAPI
86876

Tanque de marmore sintético
suspenso, 22| ou equivalente
- fornecimento e instalacéo.
af_01/2020

un

3,00

287,92

863,76

7.2

SINAPI
86935

Cuba de embutir de ago
inoxidavel média, incluso
valvula tipo americana em
metal cromado e sifao flexivel

un

2,00

278,63

557,26
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em pvc - fornecimento e
instalacdo. af 01/2020.
7.3 EMOP Vaso sanitario de louca un 293,58 1.174,32
18.006.0020 | branca,infantil,inclusive 4,00
-A acessorios de
fixacao.fornecimento
7.4 EMOP Assento sanitario de un 40,80 163,20
18.005.0027 | plastico,para vaso 4,00
-A infantil.forneciment o e
colocacao
7.5 EMOP Vaso sanitario de louca un 128,22 2.436,18
18.006.0017 | branca,convencional,tipo 19,00
-A popular,com medidas em
torno de
37x47x38cm,inclusive
acessorios de fixa
cao.fornecimento
7.6 EMOP Retirada e reassentamento de un 136,69 2.597,11
15.003.0410 | vaso sanitario sifonado,inclusi 19,00
-A ve materiais necessarios
7.7 EMOP Assento sanitario plastico,tipo un 15,29 290,51
18.005.0018 | popular.fornecimento e coloc 19,00
-A acao
7.8 EMOP Lavatério de louca branca de un 230,17 690,51
18.002.0026 | embutir (cuba), tipo médio 3,00
-A luxo, sem ladrdo, com
medidas em torno de 52 x
39cm. Ferragens em metal
cromado: sifao 1680 1”7 x
1.1/4”, torneira de pressao
1193 de 1/2” e valvula de
escoamento 1600. Rabicho
em PVC. FORNECIMENTO
7.9 EMOP Duchinha manual,com un 44,10 88,20
18.007.0051 | registro de pressao 1/2" 2,00
-A cromado,rabicho
cromado,suporte
branco,pistola branca,buchas
e parafusos pa ra
fixacao.fornecimento
7.10 EMOP Saboneteira em plastico un 45,96 551,52
18.005.0010 | abs,para sabonete 12,00
-A liquido.fornecimen to e
colocacao
7.11 EMOP Porta-toalha de papel em un 45,96 505,56
18.005.0012 | plastico abs.fornecimento e 11,00
-A colocac ao
7.12 EMOP Porta papel higienico em un 34,78 69,56
18.005.0013 | plastico abs.fornecimentro e 2,00
-A coloca cao
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7.13

EMOP
18.002.0055
-A

Mictorio de louca branca com
sifao integrado e medidas em
to rno de
33x28x53cm,inclusive
acessorios de
fixacao.ferragens em metal
cromado: registro de pressao
1416 de 1/2" e tubo de
ligacao de 1/2".fornecimento

un

9,00

253,02

2.277,18

7.14

SINAPI
86906

Torneira cromada de mesa,
1/2? ou 3/4?, para lavatorio,
padrdo popular - fornecimento
e instalacdo. af 01/2020

un

8,00

56,07

448,56

7.15

EMOP
18.002.0090
-A

Vaso sanitario de louca
branca ou branco gelo,para
pessoas ¢ om necessidades
especificas,inclusive assento
especial,bolsa de ligacao e
acessorios de
fixacao.fornecimento

un

2,00

456,16

912,32

7.16

EMOP
18.002.0013
-A

Lavatorio de louca
branca,com coluna
suspensa,para pessoas ¢ om
necessidades
especificas,com medidas em
torno de 45,5x35,
5cm,exclusive sifao,valvula de
escoamento,rabicho e
torneira ,inclusive acessorios
de fixacao.fornecimento

un

2,00

115,16

230,32

7.17

EMOP
18.009.0120
-A

Torneira para lavatorio de
mesa com
alavanca,acionamento com
leve pressao,para pessoas
com necessidades
especificas.forn ecimento

un

1,00

278,53

278,53

7.18

EMOP
15.003.0379
-A

Assentamento de
torneira(exclusive
fornecimento do aparelho)
,inclusive materiais
necessarios

un

2,00

23,43

46,86

7.19

EMOP
18.016.0106
-A

Barra de apoio em aco
inoxidavel aisi 304,tubo de
1.1/4"inc lusive fixacao com
parafusos inoxidaveis e
buchas plasticas, com
80cm,para pessoas com
necessidades
especificas.fornecime nto e
colocacao

un

4,00

148,27

593,08

7.20

EMOP
18.016.0105
-A

Barra de apoio em aco
inoxidavel aisi 304,tubo de
1.1/4",inc lusive fixacao com
parafusos inoxidaveis e
buchas plasticas, com
50cm,para pessoas com
necessidades

un

8,00

123,94

991,52
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especificas.fornecime nto e
colocacao.
7.21 SINAPI Espelho cristal espessura m2 448,70 107,68
74125/2 | 4mm, com moldura em 0,24
aluminio e compensado 6mm
plastificado colado
7.22 | PRECO DE | TORNEIRA DE PAREDE un 96,44 289,32
MERCADO | COM FILTRO CROMADA 3,00
7.23 EMOP Assentamento de un 23,43 140,58
15.003.0379 | torneira(exclusive 6,00
-A fornecimento do aparelho)
,inclusive materiais
necessarios
7.24 | PRECO DE | FORNECIMENTO E un 41,47 124,41
MERCADO | ASSENTAMETO DE MEIA 3,00
SABONETEIRA EM LOUCA
BRANCA
7.25 EMOP Torneira para pia ou un 35,15 105,45
18.009.0058 | tanque,1158 ou similar de 3,00
-A 1/2"x18cm apr
oximadamente,em metal
cromado.fornecimento
7.26 SINAPI Valvula de descarga metalica, un 300,46 300,46
99635 base 1 1/2 ", acabamento 1,00
metalico cromado -
fornecimento e instalacéo.
af 01/2019
7.27 EMOP Retirada e reassentamento de un 46,76 46,76
15.003.0377 |torneira,inclusive materiais ne 1,00
-A cessarios
16.880,72
8 INSTALACOES
8.1 EMOP Instalacao de ponto de un 181,13 724,52
15.015.0203 |telefone e 4,00
-A logica,compreendendo:2 var
as de eletroduto de
3/4",conexoes e
caixas,exclusive cabos o u
fios
8.2 EMOP Instalacao de ponto de un 308,34 616,68
15.015.0020 | luz,embutido na 2,00
-A laje,equivalente a 2 varas de
eletroduto de pvc rigido de
3/4",12,00m de fio 2,5m
m2,caixas,conexoes,luvas,cur
va e interruptor de embutir
com placa
fosforescente,inclusive
abertura e fechamento de
rasgo em alven
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8.3 EMOP Instalacao de ponto de un 227,17 3.407,55
15.015.0251 | tomada,aparente,equivalente 15,00
-A a 2 varas de eletroduto de pvc
rigido de 3/4",18,00m de fio
2,5mma2,ca ixas,conexoes e
tomada de sobrepor
2p+t,10a,padrao brasileir o
4.748,75
9 INSTALACOES
HIDRAULICAS
9.1 EMOP Registro de gaveta,em un 45,07 45,07
15.029.0010 | bronze,com diametro de 1,00
-A 1/2".fornecimen to e
colocacao
9.2 EMOP Joelho 90° soldavel e com un 1,80 36,00
15.038.0431 |rosca,com diametro de 20,00
-A 25mmx1/2".fo rnecimento
9.3 EMOP Registro de gaveta,em un 84,77 84,77
15.029.0014 | bronze,com diametro de 1,00
-A 1.1/2".fornecim ento e
colocacao
9.4 EMOP Joelho 90° soldavel e com un 2,50 2,50
15.038.0432 | rosca,com diametro de 1,00
-A 25mmx3/4".fo rnecimento
9.5 EMOP Registro de gaveta,em un 3,23 22,61
15.029.0011 | bronze,com diametro de 7,00
-A 3/4" fornecimen to e
colocacao
9.6 EMOP Tubo de pvc rigido de m 9,01 442,21
15.036.0028 | 25mm,soldavel,exclusive 49,08
-A conexoes,emend as,abertura
e fechamento de
rasgo.fornecimento e
assentament o
9.7 EMOP Adaptador soldavel curto com un 0,57 2,85
15.038.0200 | bolsa e rosca para 5,00
-A registro,com diametro de
20mmx1/2".fornecimento
9.8 EMOP Joelho 90° com rosca,com un 2,60 7,80
15.038.0071 | diametro de 3/4".fornecimento 3,00
-A
9.9 EMOP Adaptador soldavel curto com un 3,30 6,60
15.038.0206 | bolsa e rosca para 2,00
-A registro,com diametro de
50mmx1.1/2" fornecimento
9.10 EMOP Te soldavel 90°,com diametro un 7,62 15,24
15.038.0389 | de 50mm.fornecimento 2,00
-A
9.11 EMOP Joelho 90° soldavel,com un 0,59 11,80
15.038.0336 | diametro de 20,00
-A 25mm.fornecimento
9.12 EMOP Luva soldavel e com un 1,10 3,30
15.038.0435 | rosca,com diametro de 3,00
-A 20mmx1/2".fornecim ento
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9.13 EMOP Te soldavel 90°,com diametro un 0,71 1,42
15.038.0385 | de 20mm.fornecimento 2,00
-A
9.14 EMOP Adaptador soldavel curto com un 0,70 9,10
15.038.0201 | bolsa e rosca para 13,00
-A registro,com diametro de
25mmx3/4".fornecimento
9.15 EMOP Luva de reducao un 1,21 1,21
15.038.0365 | soldavel,com diametro de 1,00
-A 25mmx20mm.fornecime nto
9.16 EMOP Te 90° soldavel e com bucha un 5,80 46,40
15.038.0471 | de latao na bolsa central,com 8,00
-A di ametro de
25mmx25mmx1/2".fornecime
nto
9.17 EMOP Tubo de pvc M 9,43 28,38
15.036.0010 |rigido,rosqueavel,para agua 3,01
-A fria,com diametro de
1/2" exclusive
emendas,conexoes,abertura
e fechamento de ra
sgo.fornecimento e
assentamento
9.18 EMOP Tubo de pvc M 12,24 135,98
15.036.0011 | rigido,rosqueavel,para agua 11,11
-A fria,com diametro de
3/4" exclusive
emendas,conexoes,abertura
e fechamento de ra
sgo.fornecimento e
assentamento
9.19 EMOP Te soldavel 90°,com diametro un 0,96 3,84
15.038.0386 | de 25mm.fornecimento 4,00
-A
9.20 EMOP Registro de pressao,1416 de un 30,96 92,88
18.013.0155 | 1/2",com canopla e volante 3,00
-A em me tal
cromado.fornecimento
9.21 EMOP Joelho 90° soldavel e com un 1,48 4,44
15.038.0430 |rosca,com diametro de 3,00
-A 20mmx1/2".fo rnecimento
9.22 EMOP Registro de gaveta,em un 606,82 3.034,10
15.029.0018 | bronze,com diametro de 5,00
-A 4" fornecimento e colocacao
9.23 EMOP Tubo de pvc rigido de m 19,85 218,15
15.036.0031 | 50mm,soldavel,exclusive 10,99
-A conexoes,emend as,abertura
e fechamento de
rasgo.fornecimento e
assentament o
9.24 EMOP Joelho 90° soldavel,com un 4,21 21,05
15.038.0339 | diametro de 5,00
-A 50mm.fornecimento
9.25 EMOP Joelho 90° soldavel e com un 4,58 4,58
15.038.0456 | bucha de latao,com diametro 1,00
-A de 25m mx1/2".fornecimento
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9.26 | SINAPI-1 |ANEL BORRACHA PARA un 1,44 15,84
0000295 |TUBO ESGOTO PREDIAL 11,00
DN 40 MM (NBR 5688)
9.27 EMOP Luva simples pvc-pba (nbr un 57,91 231,64
06.270.0088 | 10351), com diametro 4,00
-A nominal de 100mm, inclusive
aneis de borracha.
fornecimento
9.28 SINAPI Tubo pvc, serie normal, M 21,99 72,56
89800 esgoto predial, dn 100 mm, 3,30
fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario
ou ventilacdo. af 12/2014
9.29 EMOP Luva de correr pvc-pba (nbr un 7,54 143,26
06.270.0081 | 10351), com diametro 19,00
-A nominal de 50mm, inclusive
aneis de borracha.
fornecimento
9.30 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie un 5,95 89,25
89801 normal, esgoto predial, dn 50 15,00
mm, junta elastica, fornecido
e instalado em prumada de
esgoto sanitario ou
ventilagdo. af_12/2014
9.31 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie un 9,54 171,72
89724 normal, esgoto predial, dn 40 18,00
mm, junta soldavel, fornecido
e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto
sanitario. af 12/2014
9.32 SINAPI Joelho 45 graus, pvc, un 13,84 96,88
89502 soldavel, dn 50mm, instalado 7,00
em prumada de agua -
fornecimento e instalacéo.
af 12/2014
9.33 EMOP Joelho 90° soldavel,com un 3,88 178,48
15.038.0338 | diametro de 46,00
-A 40mm.fornecimento
9.34 EMOP Joelho 90° soldavel,com un 0,59 0,59
15.038.0336 | diametro de 1,00
-A 25mm.fornecimento
9.35 EMOP Joelho 45° soldavel,com un 4,58 13,74
15.038.0323 | diametro de 3,00
-A 40mm.fornecimento
9.36 SINAPI-I | BUCHA DE REDUCAO DE un 2,51 2,51
819 PVC, SOLDAVEL, CURTA, 1,00
COM 50 X 40 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL
9.37 SINAPI Tubo pvc, serie normal, M 10,29 204,35
89798 esgoto predial, dn 50 mm, 19,86
fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario
ou ventilagdo. af 12/2014
9.38 EMOP Te soldavel 90°,com diametro un 7,62 114,30
15.038.0389 | de 50mm.fornecimento 15,00
-A
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9.39

EMOP
15.036.0045
-A

Tubo de pvc rigido de
40mm,soldavel,exclusive
emendas,conexo es,abertura
e fechamento de
rasgo.fornecimento e
assentament o

m

30,25

11,49

347,57

9.40

SINAPI - |
299

ANEL BORRACHA DN 100
MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO
PREDIAL

un

2,00

2,40

4,80

9.41

EMOP
06.270.0081
-A

Luva de correr pvc-pba (nbr
10351), com diametro
nominal de 50mm, inclusive
aneis de borracha.
fornecimento

un

1,00

7,54

7,54

9.42

EMOP
06.270.0092
-A

Reducao pvc-pba (nbr
10351),pb,com diametros
nominais de
100mmx50mm,inclusive anel
de borracha. fornecimento

un

6,00

22,47

134,82

9.43

EMOP
15.004.0176
-A

Ralo sifonado de pvc rigido
(100x100)x50mm,em
pavimento elev ado,com
tampa cega,com 1 entrada de
40mm e saida de 50mm,com
preendendo:2,00m de tubo de
pvc de 50mm soldavel,1,00m
de tu bo de pvc de 40mm e
sua ligacao ao ramal de
gueda e ventilac ao.fo

un

1,00

120,53

120,53

9.44

SINAPI
89561

Juncéo simples, pvc, serie r,
agua pluvial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado
em ramal de
encaminhamento. af_12/2014

un

4,00

11,19

44,76

9.45

SINAPI
89809

oelho 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn
100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario
ou ventilacdo. af 12/2014

un

5,00

16,37

81,85

9.46

EMOP
15.004.0180
-A

Ralo sifonado pvc rigido
(150x185)x75mm,em
pavimento terreo, com saida
de 75mm,grelha redonda e
porta-grelha,compreendend
0:3,00m de tubo de pvc de
75mm e sua ligacao ao ramal
de ven tilacao.fornecimento e
instalacao

un

3,00

118,45

355,35

9.47

SINAPI
89785

Juncdo simples, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 50
x 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal
de esgoto sanitério.
af_12/2014

un

3,00

19,63

58,89
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9.48 EMOP Te pvc-pba (nbr un 14,16 84,96
06.270.0101 | 10351),bbb,com diametros 6,00
-A nominais de 50mmx50
mmi,inclusive aneis de
borracha.fornecimento
9.49 SINAPI Juncéao simples, pvc, serie r, un 58,64 117,28
89690 agua pluvial, dn 100 x 100 2,00
mm, junta elastica, fornecido
e instalado em condutores
verticais de aguas pluviais.
af 12/2014
9.50 EMOP Te pvc-pba (nbr 10351), bbb, un 80,51 241,53
06.270.0104 | com diametros nominais de 3,00
-A 100mm x50mm, inclusive
aneis de borracha.
fornecimento
9.51 SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie un 16,33 32,66
89810 normal, esgoto predial, dn 2,00
100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario
ou ventilagdo. af 12/2014
9.52 SINAPI -1 | ANEL BORRACHA PARA un 1,48 44,40
296 TUBO ESGOTO PREDIAL 30,00
DN 50 MM (NBR 5688)
7.294,34
10 ESQUADRIAS E
FERRAGENS
10.1 EMOP Porta de aluminio anodizado m2 970,44 13.139,75
14.003.0225 | ao natural,perfil serie 25,em 13,54
-A ve neziana,exclusive
fechadura.fornecimento e
colocacao.
10.2 SINAPI Porta em aluminio de abrir m?2 627,04 4.345,38
91341 tipo veneziana com 6,93
guarnicao, fixagcdo com
parafusos - fornecimento e
instalacdo. af 12/2019.
10.3 EMOP Ferragens para portas de un 122,05 610,25
14.007.0266 | abrir,de ferro ou 5,00
-A aluminio,constand o de
fornecimento das pecas:-
fechadura de cilindro ovalado
p ara montantes estreitos,em
latao,acabamento cromado;-
espelho retangular,em
latao,acabamento cromado
ou roseta circular e m latao
10.4 EMOP Janela de aluminio anodizado m?2 394,23 5.069,79
14.003.0025 | ao natural de correr,com duas 12,86
-A folhas de correr,em perfis
serie 28.fornecimento e
colocacao.
10.5 EMOP Vidro plano m2 71,30 2.514,03
14.004.0015 | transparente,comum,de 4mm 35,26
-A de espessura.fornecime nto e
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colocacao.

10.6 EMOP Grade de ferro formada de m?2 649,56 34.511,12
14.002.0133 | barras verticais de 53,13
-A 1.1/2"x3/8",ho rizontais de
2"x3/8", com montantes de
1.1/2"x1.1/2" a cada
2,00m,conforme projeto
n°6005/emop. fornecimento e
colocacao. Inclusive 2,0
portdes de 2,40x2,10
10.7 SINAPI - | |Porta de abrir em gradil com m?2 398,04 1.337,41
004930 barra chata 3 CM X 1/4", com 3,36
requadro e guarnicao -
completo - acabamento
natural .
10.8 SINAPI Gradil em ferro fixado em m?2 577,72 5.892,74
99861 vaos de janelas, formado por 10,20
barras chatas de 25x4,8 mm.
af 04/2019.
10.9 EMOP Pelicula de seguranca anti- m?2 24,08 96,32
14.004.0200 |impacto e controle 4,00
-A solar.fornecim ento e
colocacao
10.10 EMOP Porta de madeira de lei em un 488,16 1.952,64
14.006.0014 | compensado de 4,00
-A 60x210x3,5cm folhea da nas
2 faces,aduela de 13x3cm e
alizares de 5x2cm,exclusiv e
ferragens.fornecimento e
colocacao
10.11 EMOP Porta de madeira de lei em un 495,09 990,18
14.006.0010 | compensado de 2,00
-A 80x210x3,5cm folhea da nas
2 faces,aduela de 13x3cm e
alizares de 5x2cm,exclusiv e
ferragens.fornecimento e
colocacao.
10.12 EMOP Porta de madeira de lei em un 523,19 16.742,08
14.006.0008 | compensado de 32,00
-A 90x210x3,5cm folhea da nas
2 faces,aduela de 13x3cm e
alizares de 5x2cm,exclusiv e
ferragens.fornecimento e
colocacao .
10.13 EMOP Ferragens para portas un 63,68 2.292,48
14.007.0045 | madeira,de 1 folha de 36,00
-A abrir,internas, sociais ou de

servico,constando de
fornecimento s/colocacao; -
fechadura simples,
retangular,de
ferro,acabamento cromado; -
macaneta tipo alavanca,em
zamak ou latao,acabamento
polido e cromado.
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10.14 EMOP Dobradica 3"x3",de ferro un 5,43 553,86
14.007.0288 | galvanizado,com pino de ferro 102,00
-A e bol as de
latao.fornecimento.
10.15 EMOP Vidro temperado m2 425,72 894,01
14.004.0120 |incolor,10mm de 2,10
-A espessura,para portas ou pai
neis fixos,exclusive
ferragens.fornecimento e
colocacao.
10.16 EMOP Placa de acrilico para un 43,25 1.384,00
05.054.0001 | identificacao de 32,00
-A salas,medindo 8x25cm
,conforme detalhe
n°6033/emop,polida nas
bordas.fornecimento e
colocacao.
10.17 EMOP Placa de acrilico,desenhada, un 77,02 1.232,32
05.054.0015 | indicando sanitario masculino 16,00
-A ou feminino, de 39x19cm,
conforme detalhe
n°6035/emop. fornecimento e
colocacao.
93.558,36
11 PINTURA
TERREO
111 EMOP Repintura com tinta latex m2 13,04 30.698,37
17.018.0117 | semibrilhante,fosca,ou 2.354,17
-A acetinada,c lassificacao
premium ou standard (nbr
15079),para interior o u
exterior,sobre superficie em
bom estado e na cor existente
,inclusive limpeza,leve
lixamento com lixa fina,uma
demao de fundo.
11.2 EMOP Uma demao adicional de m?2 6,24 14.690,02
17.018.0116 | pintura de acabamento . 2.354,17
-A
11.3 EMOP Pintura com tinta latex m2 17,43 335,00
17.018.0110 | semibrilhante,fosca ou 19,22
-A acetinada,cla ssificacao
premium ou standard (nbr
15079),para interior e e
xterior,branca ou
colorida,sobre tijolo,concreto
liso,ciment o sem amianto,e
revestimento,inclusive
lixamento,uma demao d e
sela
1° PAVIMENTO 0,00 0,00
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114

EMOP
17.018.0117
-A

Repintura com tinta latex m2 13,04
semibrilhante,fosca,ou
acetinada,c lassificacao
premium ou standard (nbr
15079),para interior o u
exterior,sobre superficie em
bom estado e na cor existente
Jinclusive limpeza,leve
lixamento com lixa fina,uma
demao de fundo.

2.495,38

32.539,75

11.5

EMOP
17.018.0116
-A

Uma demao adicional de m?2 6,24

pintura de acabamento . 2.495,38

15.571,17

2° PAVIMENTO 0,00

0,00

11.6

EMOP
17.018.0117
-A

Repintura com tinta latex m?2 13,04
semibrilhante,fosca,ou
acetinada,c lassificacao
premium ou standard (nbr
15079),para interior o u
exterior,sobre superficie em
bom estado e na cor existente
,inclusive limpeza,leve
lixamento com lixa fina,uma
demao de fundo.

2.352,49

30.676,46

11.7

EMOP
17.018.0116
-A

Uma demao adicional de m2
pintura de acabamento .

6,24
2.352,49

14.679,53

3° PAVIMENTO 0,00

0,00

11.8

EMOP
17.018.0117
-A

Repintura com tinta latex m?2 13,04
semibrilhante,fosca,ou
acetinada,c lassificacao
premium ou standard (nbr
15079),para interior o u
exterior,sobre superficie em
bom estado e na cor existente
,inclusive limpeza,leve
lixamento com lixa fina,uma
demao de fundo.

771,70

10.062,96

11.9

EMOP
17.018.0116
-A

Uma demao adicional de m?2 6,24

pintura de acabamento . 771,70

4.815,40

PINTURA FACHADA

11.10

EMOP
17.018.0117
-A

Repintura com tinta latex m?2 13,04
semibrilhante,fosca,ou
acetinada,c lassificacao
premium ou standard (nbr
15079),para interior o u
exterior,sobre superficie em
bom estado e na cor existente
,inclusive limpeza,leve
lixamento com lixa fina,uma
demao de fundo.

9.370,84

122.195,75
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11.11

EMOP
17.018.0116
-A

Uma demao adicional de
pintura de acabamento .

m2

771,70

6,24 4.815,40

GRADES E PORTAS

0,00

11.12

EMOP
17.017.0320
-A

Pintura interna ou externa
sobre ferro,com esmalte
sintetico brilhante ou
acetinado apos
lixamento,limpeza,desengord
uram ento,uma demao de
fundo anticorrosivo na cor
laranja de seca gem rapida e
duas demaos de acabamento.

181,78

19,14 3.479,26

11.13

EMOP
17.017.0100
-A

Preparo de madeira
nova,inclusive
lixamento,limpeza,uma dema
o de verniz isolante
incolor,duas demaos de
massa para madei
ra,lixamento e remocao de
po,e uma demao de fundo
sintetico nivelador.

206,64

47,91 9.900,12

11.14

EMOP
17.017.0140
-A

Pintura interna ou externa
sobre madeira nova,com
esmalte si ntetico
alquidico,brilhante ou
acetinada em duas demaos
sobr e superficie preparada
com material da mesma
linha,conforme o item
17.017.0100,exclusive este
preparo.

m?2

206,64

8,29 1.713,04

12

BANCADAS EM GRANITO

121

EMOP
18.082.0050
-A

Banca de granito cinza
andorinha,com 3cm de
espessura,com ab ertura para
1 cuba(exclusive esta),sobre
apoios de alvenaria de meia
vez e verga de concreto,sem
revestimento.forneciment o e
colocacao.

m2

1,41

403,67 569,17

12.2

EMOP
18.082.0100
-A

Frontispicio de granito cinza
andorinha, com secao de
5x3cm, inclusive
rejuntamento.fornecimento e
colocacao.

5,50

29,74 163,57

12.3

ITEM
COMPOST
O

Banca seca de granito cinza
andorinha,com 2cm de
espessura e 60cm de
largura,sobre consolo de
ferro.fornecimento e coloc
acao

0,50

193,07 96,53
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12.4

ITEM
COMPOST
O

Prateleira de granito cinza
andorinha,com 2cm de
espessura e 60cm de
largura,sobre consolo de ferro
e rasgo na
parede.fornecimento e
colocacao.

m

14,00

201,11

2.815,54

12.5

EMOP
18.082.0051
-A

Banca de granito cinza
andorinha,com 3cm de
espessura,com ab ertura para
2 cubas(exclusive
estas),sobre apoios de
alvenar ia de meia vez e
verga de concreto,sem
revestimento.fornecim ento e
colocacao.

m?2

0,72

466,40

335,80

12.6

EMOP
18.082.0050
-A

Banca de granito cinza
andorinha,com 3cm de
espessura,com ab ertura para
1 cuba(exclusive esta),sobre
apoios de alvenaria de meia
vez e verga de concreto,sem
revestimento.forneciment o e
colocacao.

m2

0,36

403,67

145,32

12.7

ITEM
COMPOST
O

Prateleira de granito cinza
andorinha,com 2cm de
espessura e 1,80mx0,40m de
largura, e rasgo na
parede.fornecimento e
colocacao.

UN

5,00

254,92

1.274,60

12.8

EMOP
18.070.0005
-A

Prateleira de marmore branco
classico,com 30cm de largura
e 2cm de espessura,sobre
consolo de ferro.fornecimento
e coloc acao.

19,50

103,75

2.023,12

7.423,65

13

LIMPEZA GERAL DA OBRA

131

EMOP
04.006.0008
-B

Carga manual e descarga
mecanica de material a
granel(agrega dos,pedra-de-
mao,paralelos,terra e
escombros),compreendendo
0s tempos para
carga,descarga e manobras
do caminhao bascula nte a
oleo diesel,com capacidade
util de 8t,empregando 2 ser
ventes.

69,09

32,49

2.244.73

13.2

EMOP
04.005.0124
-A

Transporte de carga de
gualquer natureza,exclusive
as despes as de carga e
descarga,tanto de espera do
caminhao como do s ervente
ou equipamento auxiliar,a
velocidade media de 40km/h

txkm

1.381,90

1,46

2.017,57
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,em caminhao de carroceria
fixa a oleo diesel,com
capacidade util d. 69,09 x 20
=1381,90 txkm

4.262,30

PRECO TOTAL DA OBRA, EM

887.808,62

60




Processo n° 146/2020

Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANE XO Il - DOPROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

o MESES
ITEM DISCRIMINACAO 1 5 3 TOTAL %

1 SERVICOS PRELIMINARES 8.617,69 6.543,49 7.370,65 22.531,83 2,54%
2 DEMOLICOES e RETIRADAS 11.559,82 5.774,43 17.334,25 1,95%
3 ALAMBRADO 133.227,64 123.381,63 256.609,27 28,90%
4 COBERTURA 23.435,44 23.435,44 2,64%
5 ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.551,50 6.275,75 18.827,25 2,12%
. REVESTIMENTOTE_I?(I;ISO, PAREDE E 19.179,45 61.359,79 38.190,99 118.730.23 13,37%
7 LOUCAS E METAIS 12.660,54 4.220,18 16.880,72 1,90%
8 INSTALACOES 4.748,75 4.748,75 0,53%
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.862,90 2.431,44 7.294,34 0,82%
10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 62.372,24 31.186,12 93.558,36 10,54%
11 PINTURA 98.724,08 197.448,15 296.172,23 33,36%
12 BANCADAS EM GRANITO 7.423,65 7.423,65 0,84%
13 LIMPEZA GERAL DA OBRA 4.262,30 4.262,30 0,48%

TOTAL 56.771,36 401.541,80 429.495,46 887.808,62 100,00%

% 6,39% 45,23% 48,38% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 56.771,36 458.313,16 887.808,62
% ACUMULADA 6,39% 51,62% 100,00%
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ANEXO Ill- DOPROJETO BASICO - Curva ABC

Porcentagem Proporcéo
Item Descricao Valor Porcentagem Acumulada |Classificagéo Classe Corte | de ltens
11 | PINTURA R$ 296.172,23 33,36% 33,36% A A 80% 23%
3| ALAMBRADO R$ 256.609,27 28,90% 62,26% A B 95% 31%
REVESTIMENTO DE PISO,
6 | PAREDE E TETO R$ 118.730,23 13,37% 75,64% A C 100% 46%
ESQUADRIAS E
10 | FERRAGENS R$ 93.558,36 10,54% 86,18% B
4 | COBERTURA R$ 23.435,44 2,64% 88,81% B
1| SERVICOS PRELIMINARES | R$ 22.531,83 2,54% 91,35% B
5| ALVENARIAS E DIVISORIAS | R$ 18.827,25 2,12% 93,47% B
DEMOLICOES e
2 | RETIRADAS R$ 17.334,25 1,95% 95,43% C
7 | LOUCAS E METAIS R$ 16.880,72 1,90% 97,33% C
12 | BANCADAS EM GRANITO R$ 7.423,65 0,84% 98,16% C
INSTALACOES
9 | HIDRAULICAS R$ 7.294,34 0,82% 98,99% C
8| INSTALACOES R$ 4.748,75 0,53% 99,52% C
13 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | R$ 4.262,30 0,48% 100,00% C
TOTAL R$ 887.808,62
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 146/2020

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificagfes contidas na Discriminagéo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)

UNIT. TOTAL

Reforma e revitalizacdo do Ciep Othon Reis,
1 1 Serv. |localizado na Rua Leonidas da Silva, Padre| 887.808,62 | 887.808,62
Josimo, Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ..ot

TOTAL POR (oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oito reais e sessenta e R$ 887.808,62
dois centavos)

Obs.:

1. O prec¢o acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 03 (trés) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 005/2020

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 005/2020

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

65



Processo n° 146/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 005/2020

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPFn° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Precos n°® 005/2020 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 005/2020

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que nao possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prec¢o n° 005/2020 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada n&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 005/2020 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 005/2020

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2020 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 146/2020, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucao de obra
de reforma e revitalizacdo do Ciep Othon Reis, localizado na Rua Leonidas da
Silva, Padre Josimo, Volta Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de
Preco N2 005/2020 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n®
146/2020, e que fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
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rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n? 146/2020, inclusive as determinagGes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrdao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apdés a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execugdo da obra,
objeto deste contrato € de 03 (trés) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n#o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislagéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogacéo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n?® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizacio, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap6s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracéo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );
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entretanto a sua liquidacdo far-se-a4 através de medicdo, a qual deverad ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficarda suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variagcdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O prazo decadencial convencionado para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo
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do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de

crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizacao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa,;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestagéo
dos servicos e 0 atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢cbes resultantes de execucado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacbes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execugéo do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
crittrio da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Béasico do Edital da Tomada de Preco N2 005/2020, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

76



Processo n° 146/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Caédigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 -
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apés a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugido CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacfes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucéo da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execuc¢ao dentro do cronograma estabelecido para finalizagcéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salérios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execucao da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacdo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecao Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
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penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucao do objeto contratual,

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as ages do fiscal do contrato,
fornecendo informag¢des ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execugdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
apos cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horério de acontecimento, forma inicial de comunicag¢édo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualquer anormalidade verificada;, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Codigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer & sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢des, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
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fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacio da fiscalizacido ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucéo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medi¢bes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacao da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Basico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcédo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
005/2020;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacdo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Néo serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servigo, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.
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PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacdo e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necesséaria a perfeita execugcdo dos trabalhos, bem como sinalizagcdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacfes de
forca, luz e &gua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacGes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da  obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacdes que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:
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Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servigcos complementares necesséarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem
como a limpeza e remocéo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de resciséo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo ou
interpelacgéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucado dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responséavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando os servigos de acordo com o0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forgca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracbes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alterag&o, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), ho entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugdes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na execucgao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;
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c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderao ser aplicadas as san¢des
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirda o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sang¢ao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a XlIl e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancfes
previstas no contrato:

I- Assuncao imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracéo;

[I- Ocupacado e utilizacdo do local, instalaces,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
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execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;

IV-  Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualguer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condicdes, apurados por medicdo da Fiscalizacao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, jA& houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 005/2020.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 005/2020,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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