Processo n° 8706/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 006/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praga Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;AO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (Q)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Cassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 8706/2020, fara realizar, no dia 14 de dezembro de 2020, as
09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado —
Volta Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatorio ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, atraves do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hip6tese em que tal comunicacdo nao tera efeito de recurso;
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1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrério.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Reforma
do Telhado, demolicdo da platibanda e pintura da Escola Municipal Octacillia da
S. Stockler Mendonca, localizada na Rua da Pedreira n° 1.421 - Vila Brasilia -
Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educacdo, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e
complementar deste Edital;

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucdo da
obra é de R$ 120.657,64 (cento e vinte mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e
sessenta e quatro centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas,
em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢cOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necesséria qualificacao.
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4, NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidagcdo ou
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracao
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Puablica Municipal, com as san¢fes prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administracédo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e seréo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissdo de Licitacdo. Também n&o
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicdbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperagao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS
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5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 03 (trés) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipéteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este poderd solicitar a
prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracdo ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
[lI). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresérias, e, no caso de sociedades por
acles, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu home em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.
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6.3. As Sociedades Andnimas deverao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverao ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e cépia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaracédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacéo
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
Razéo Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacdo
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8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticagOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitag&o.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundagcdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relagé@o a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que ndo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hip6tese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (40) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
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(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentagado, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,

para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao
OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°® 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicAo de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitacéo.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do drgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas nédo
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados o0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucéo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracoes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a

8
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apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opgéo 2, em dias uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reunido dos diversos interessados em participar da licitacdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucao de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo o0s
servigcos/obras (ANEXO Il do Projeto Basico):

Item Descricao Valor Porcentagem FOCEIE Classificacao
Acumulada
COBERTURA DE TELHAS DE R$
4 ACO GALVANIZADO 66.575,41 55,18% 55,18% | A
PINTURA DO 2° ANDAR E R$
5 EMPENA DO TELHADO 18.706,29 15,50% 70,68% | A
DEMOLI(;AO DA PLATIBANDAE | R$
3 RETIRADA DA COBERTURA 14.542,45 12,05% 82,73% |B
R$
2 ANDAIMES E MOVIMENTAQAO 9.505,44 7,88% 90,61% [B
R$
6 LIMPEZA DA OBRA 6.459,24 5,35% 95,96% | C
R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.868,81 4,04% 100,00% | C
R$
PRECO DA OBRA: 120.657,64 100,00%

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o0 periodo desta licitagéo.
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DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certidées negativas de faléncia e recuperacao judicial,
ou de execucao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidaddo do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certidao de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balanco patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituragdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagcdo eletrGnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diéario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.
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8.22 O licitante com resultado em quaisquer dos indices contabeis, igual ou menor que
1,0 (um), devera comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro érgéao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverao estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicagcéo do 8§ 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condic¢oes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigédo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

9 DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 03 (trés) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicoes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n° do CNPJ/MF, nome do banco, nimero e
nome da Agéncia e numero da conta bancaria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
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unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

Composicgéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

Declaragéo de elaboragao independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA |: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Néo serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes a Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacdo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deveréo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,
serdao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comisséao de Licitacao. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéo;
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Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessdo de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitag&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicBes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serédo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo wunitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
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no subitem 10.12 e ap6s anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcfes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminagédo dos valores de cada item previsto na
planilha orcamentaria (Anexo | do Projeto Basico);

Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-a de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

10.17

a)

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacao que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que o0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo nao
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicéo de precos unitarios para comparagcdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os

precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o nimero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;
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¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nhome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precgos diferentes para uma mesma composicao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que néao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.70% para a planilha orcamentaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentéria, caso nao faca a adequacao determinada pela comissao de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Néo serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacao;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
serdo adotados 0s seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar
proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
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porventura se enquadrem na hipdtese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3° da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréao
convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissédo Permanente de Licitacdo poderda fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacgao;

O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdao Permanente de
Licitacéo;

Quando da homologacédo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
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interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

10.26 A critério da Comisséo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes

formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

10.27 E facultada & Comissio, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de diligéncia

destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12
12.1

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Séavio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do §3°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

Ndo serdo conhecidos 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitacgdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
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minuta Constitui o Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracéo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacédo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacdo/publicacdo para validar ou apresentar adequacédo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serédo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17HO00. A programacdo devera considerar qgue muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega da obra
poderd ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, § 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigco" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
apos emissdo da ordem de servigco, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais

de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracoes;
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12.9 A presengca da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeigcdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

12.10 E reservado a fiscalizagdo o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;

12.11 No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando 0s mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

12.12 Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacdo SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
poderd ser Unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servi¢co, se houver inclusdo de itens novos, 0s precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacgao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME, observando-
se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
or¢camento contratual;
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12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no prego proposto;

12.18 A contratada é responséavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANGCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sao de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou interpelacéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagcdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolugcdo CONAMA n° 307/2002;

12.27 Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administragao, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;
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A contratada € a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
quando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os Onus e obrigacdes relativas as
legislacBes civil, social, trabalhista, previdencidria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da obra;

A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessiondrias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacfGes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construcao civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos o0s servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados o0s padrées e normas baixadas pelos Orgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificactes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cdodigo Tributéario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apos
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homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacao - DAR para Contrato citada acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condigéo para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a execucdo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracédo seja, no minimo, suficiente para a execucédo do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo o6rgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do

contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
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meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2

14

14.1

14.2

14.3

14.4

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagcao.

Compete a Secretaria Municipal de Educacédo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucado ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracédo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderédo ser aplicadas as sancgfes previstas nele e em
legislacdo especifica.
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A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancgbes prevista nele e em legislacdo
especifica.

A aplicacéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
deciséo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de

sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

15.2

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram

de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;
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15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,

poderd o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
deverd retratar a variacdo efetiva do custo de produgédo ou dos insumos utilizados
na consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

155 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos

cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas

justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,

o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

15.8 Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no

16

art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressbes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este

instrumento convocatério e com o Projeto Bésico, assim como a legislacédo
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vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacédo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacgéo;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgamentaria n°:
96088/2020- 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitacdo podera ser revogada por razfes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulagéo;

O licitante contratado devera providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
qual constem as ART’s relacionadas (anotacfes dos responsaveis técnicos pela
elaboracao da Planilha Orgcamentaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
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quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e
execucdo, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinacgdes do artigo 7°, 81°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n° 5.194/66, além da Resolucdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo importard direito & contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitagéo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta,

A critério da Comissao de Licitacao, poderédo ser relevados erros ou omissoes
formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participacdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitagdo e inteira submissdo as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitara reclamacgfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicagOes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacao aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitac&o;

Ficam os licitantes sujeitos as sancbes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que nao
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacéo total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacao e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicoes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cbes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacéo;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacéo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);
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Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deveréo dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissédo Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitagao.

28



Processo n° 8706/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 006/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e ANEXO I: Projeto Basico;
e ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;
e ANEXO lll: Modelo de Carta de Credenciamento;
e ANEXO IV: Modelo de Declaracao de MEI, ME e EPP;
e ANEXO V Modelo de Declaracéo de Fatos Supervenientes;
e ANEXO VI: Modelo de Declaracdo Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
e ANEXO VIII: Modelo de Declaracao de Visita Técnica;

e ANEXO IX: Declaragdo de Conhecimento das Condicbes de Execucédo do
Objeto Contratual;

e ANEXO X: Minuta do Contrato;

e ANEXO XI: Planilha Orcamentéaria (CD/R);

e ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
e ANEXO Xlll: Meméria de Calculo (CD/R);

e ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

e ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

e ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVAQAO: OS ANEXQOS Xl, XII, X, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 23 de Novembro de 2020.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéo
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa especializada em:

Contratacdo de empresa de Engenharia para a execucdo de Reforma do Telhado,
demolicdo da platibanda e pintura da Escola Municipal Octacillia da S. Stockler
Mendonca, localizada na Rua da Pedreira n° 1.421 — Vila Brasilia

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa de Engenharia para a execucdo de Reforma do Telhado,
demolicdo da platibanda e pintura, entre outros especificados nos respectivos anexos:

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I
» Curva ABC - ANEXO llI

- Prazo de execucao: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo Il

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU, situado na Rua José Harmito de Sa, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 Em visita a unidade escolar em 25 novembro de 2019 o Engenheiro Boaventura,
verificou a necessidade de intervencdo por meio desta Secretaria, ndo sendo possivel
tal medida visto a necessidade de mae de obra especifica e material.

Foi verificado a necessidade de reetruturacdo do telhado visto que o0 mesmo
encontra-se com problemas em sua estrutura causando infiltragdo no segundo
pavimento da unidade escola sendo necessario também a pintura do pavimento, bem
como a demolicdo da platibanda que estd com rachaduras, podendo vir a "cair"
colocando em risco a comunidade escolar.
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03- DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico estd4 baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, 13° Edicdo, JULHO/2020, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 120.657,64
(cento e vinte mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos)

3.2 Dotagéo Orcamentaria n° 96088/2020-

96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento sera contabilizado na
fonte 0023 FUNDEB.

04 — DO INICIO DA EXECUGCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servigo
e a equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de
modo a comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos
materiais € humanos necesséarios aos servicos preliminares de modo a prevenir
eventuais atrasos na concluséo do objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento
de todas as a¢des previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes
para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

05 - DAS CONDIC}()ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucédo de todas as acOes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes assinadas por profissionais habilitados

e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucao total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao
final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceita¢do da obras dar-se-ao da seguinte forma:

a) “Provisério”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicagéo,
por escrito, da conclusdo das obras pela empresa, ap0s a realizacdo de teste de
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conformidade e verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que sera
efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo das obras, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados
pela fiscalizagdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedi¢cdo do
Termo de Recebimento Provisério. Ocasi@o em que 0S servicos serdo novamente
inspecionados para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacfes das
falhas de execucéo e exigéncias contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucéo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e
cédigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas
as prescricdes, indicacbes, especificacbes, normas e regulamentos de
orgaos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante
aprovacdo da area técnica da equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as
recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compdem o
sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especifica¢cdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR
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6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificagéo.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participard de reunibes e outras atividades de
coordenacado, planejamento, acompanhamento e avaliacbes que venham a ser
convocada pelo Ministério.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07h0Omin as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da
CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacgao e
data para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se
considerar que muitos servigos serdo realizados em horarios extraordinarios, inclusive
a noite, sabados, domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os
quais j& deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apos a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
gualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem
custos para o MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

6.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes
desta licitacao.

6.13. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das

subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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6.14. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Bésico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucdao total, notificando o 6rgéao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigaces contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.19. Quando da execucdo dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacéo e as
normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem o0s
testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio
podera paralisar 0s servi¢cos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos,
ficando o 6nus da paralisacao por conta da empresa.

6.20. Os vicios de adequacédo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais
defeitos de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servigos executados deverao
ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

6.21. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos
humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos
servicos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horério definido com a equipe de fiscalizagcdo que dara o aceite, através do
termo de recebimento das obras:
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08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencgdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover
os eventuais defeitos apresentados nos servigcos e seus materiais, colocando-os em
perfeitas condi¢cbes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencao e reposicao de pecas necessarias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do
Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos. A garantia do Fabricante n&o excluird a garantia da
CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucao da obra, apds o encerramento
do mesmo, a garantia deverd ser apresentada pelas empresas integrantes do
consorcio, de forma proporcional a participacdo de cada uma no consorcio, de acordo
com o0s prazos estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1 - Execucéo Fisica

O prazo de execucéo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO II, com inicio
a partir da data da Ordem de Servico e podera ser alterado "de oficio”, a partir de
requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execugéo Financeira

A execucdo financeira ficara condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias,
para atendimento ao item 05 deste Projeto Basico

09.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa,;

09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a

partir do prazo final de execucao, previsto no cronograma de execucdo - ANEXO II;

09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios
utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.
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10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos
utilizados na execucao da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata & CONTRATANTE, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacao
contratual;

¢) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas
de transportes e entrega necessaria a conclusdo do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL
EQUIVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA,
DEVENDO COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA
PROPOSTA NAO SEJA SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA
LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das
respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracao
de todos os profissionais envolvidos na prestacéo dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no
prazo maximo de vinte e quatro horas apods a notificacdo, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

j)) A CONTRATADA ¢ responsavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
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qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitacdo, sem
custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucao da obra, conforme modelo fornecido
pelo FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO,
em qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacdo sempre que
solicitado;

m) Apresentar & FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descri¢io
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencdo, ilustradas por
documentacéo técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em
funcdo da complexidade dos procedimentos e intervencdes, a necessidade de maior
quantidade de relatérios, os mesmos deverdo ser fornecidos a ADMINISTRACAO
prontamente quando forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatorios e Registro de Acompanhamento
da Obra

¢ O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente
pelo Responsavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo
fornecido pela FISCALIZACAO;

e Os relatérios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo
responsavel técnico designado para essa atividade, e atestados pela
Fiscalizacao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

e Todos os relatorios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

e A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servicos
executados no periodo apds o relatério de medicdo ser aprovado e atestado
pela FISCALIZACAO;

e A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Gteis para analisar o relatério de
medicao;

e Todos os relatorios fotograficos deverao ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas, acompanhadas de peca grafica que indiqgue a
localizac&o de cada foto. As imagens contidas nos relatorio fotograficos
deveréo ser de qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo
total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao
dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes
provisorias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do nao cumprimento desse prazo, 0s servicos poderdao ser
providenciados pela ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;
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p) Garantir a seguranca na obra, devendo:

e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de
imagens, todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes,
plataformas de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas
Reguladoras;

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo
com a Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecao Individual
(EPI) de carater rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de
conservagao e funcionamento, tais como: capacete de seguranga contra
impactos, Oculos de seguranca contra respingos, luvas e mangas de protecao,
cintos de seguranca, respiradores contra po e gases téxicos; guarda po6 de
manga longa etc.;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

Providenciar sistema de seguranca para protecdo do edificio, do pessoal
envolvido na obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

11.1 - Constituem obrigacées do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar
da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacdo, desde
cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem
de pagamento;

b) A Secretaria Municipal de Educacdo devera encaminhar os comprovantes da
despesa a Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizacao;

c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

13 = DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de
Portaria, pela equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de
Educacgédo (SME), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente,
sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucéao,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, e os quais de tudo daréo ciéncia a empresa, conforme determina
0 art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que

seré responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara

38



Processo n° 8706/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 006/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

responsavel pela emissdo das folhas de medicdo, diario de obra e termo de
recebimento provisorio e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicacbes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo prépria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante
de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer
tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualgquer membro da equipe
técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos
Servigos.

12.5 - A Fiscalizacdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras
entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio ser& reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servi¢cos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagcbes do fabricante,
devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem
onus adicionais a este Municipio.

12.7 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacéo
serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

14 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixacao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacdo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;
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13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucgao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e em legislacao
especifica.

13.5 - A Administracdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes prevista nele e em legislacdo especifica.

13.6 - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3
deste documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando
a decisédo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de

sancao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sancao prevista na alinea “d” do subitem
13.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

14-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
14.1 - Poderéo participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

14.2 - Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da

Administracdo Publica, com as sanc¢des prescritas no art. 7° da Lei n°® 10.520/02, bem
como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;
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14.3 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

14.4 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

14.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3%

14.5.1 - No caso do ndo atendimento do contido no subitem 14.5, deixara de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.

14.6 - Todos os licitantes deverdo comprovar a aptiddo para execucdo dos servicos
objeto do edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado
fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com
0 objeto desta licitacao.

14.7 - Declaracgéo de VISITA TECNICA:

14.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicAo de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitacao.

14.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe ser& devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.7.3 - A opcéo pela visita fisica para a realizacao de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto dalicitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucgao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteragbes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servi¢cos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéo.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de Execucdo do Objeto
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Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagéo.

14.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o0 cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6Orgdo: Secretaria Municipal de
Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opg¢éo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

15 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES

15.1 As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos 0s custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execucao
integral dos servicos objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando
for o caso.

16 - DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 Somente os itens com prec¢os iguais ou inferiores aos valores definidos por item
neste Projeto Basico, poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas
vencedoras.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 Vencerda a licitante que apresentar o menor preco global por lote, o qual devera
ser inferior aos valores constantes no Anexos | deste projeto basico.

Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

Sao componentes deste Projeto Béasico.

a) Anexo | -Planilha Orcamentaria;

Anexo Il- Cronograma Fisico Financeiro

Anexo IlI- Curva ABC

a) Especificacdes Técnicas:

-— Memorial descritivo — Projeto Executivo, fls.033 ;

b) Orgcamento:

— Planilha Estimativa de Or¢camento fl.057, Composi¢cao do BDI fl. 044 e Cronograma
Fisico Financeiro fl. 060.;

— Memodria de calculo 1.029;

c) Projetos:
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— Projeto Executivo. fl. 047,

d) ART do elaborador do Projeto, do Orcamento, Memorial descritivo e Memoéria de
Calculo.

Volta Redonda, 22 de setembro de 2020
Elaborado por:

Stéfane Suellen Oliveira Bertolaccini
Assessoria de Obras/SME

Avaliado por:

Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educacéo

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéao
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ANEXO |- DOPROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

item

codigo

|

descricao

unid

| prunit [ quant | pr parcial |

SERVICOS PRELIMINARES

R$
4.868,81

1.1

02.020.0001-
A

Placa de identificacao de
obra publica,inclusive
pintura e s uportes de
madeira.fornecimento e
colocacao

M2

R$
393,37

R$
62.360,22

1.2

02.006.0015-
A

Aluguel container para
escritorio c/wc,medindo
2,20m largura ,6,20m
comprimento e 2,50m
altura,chapas aco
c/nervuras trap
ezoidais,isolamento termo-
acustico forro,chassis
reforcado e piso
compensado
naval,incl.inst.eletrica e
hidro-sanitarias ,acesso

UNXMES

R$
622,47

R$
3/1.867,41

1.3

04.013.0015-
A

Carga e descarga de
container,segundo
descricao da familia 0 2.006

UNXMES

R$
68,69

R$
2]137,38

1.4

04.005.0300-
A

Transporte de
container,segundo
descricao da familia 02.006,
exclusive carga e
descarga(vide item
04.013.0015)

UNXKM

R$
25,19

R$

20]503,80

ANDAIMES E MOVIMENTA

CAO

R$
9.505,44

2.1

05.006.0001-
B

Aluguel de andaime com
elementos
tubulares(fachadeiro)sobre
sapatas fixas,considerando-
se a area da projecao
vertical do andaime e pago
pelo tempo necessario a
sua utilizacao,exclu sive
transporte dos elementos do
andaime ate a obra,platafor
ma ou pa

M2XMES

R$
7,31

R$

918 6.710,58

2.2

05.005.0013-
A

Plataforma ou passarela de
madeira de
12,considerando-se apr
oveitamento da madeira 40
vezes,exclusive andaime ou
outro s uporte e
movimentacao(vide item
05.008.0008)

M2

R$
1,72

R$
92,88

54
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Montagem e desmontagem
de andaime com elementos
tubulares,co nsiderando-se
a area vertical recoberta

M2

R$
6,75

R$

306 | 2.065,50

2.4

04.021.0010-
A

Carga e descarga manual
de andaime tubular,inclusive
tempo d e espera do
caminhao,considerando-se
a area de projecao vert ical

M2

R$
0,78

R$

306 | 238,68

2.5

04.020.0122-
A

Transporte de andaime
tubular,considerando-se a
area de proj ecao vertical do
andaime,exclusive
carga,descarga e tempo de
espera do caminhao(vide
item 04.021.0010)

M2XKM

R$
0,13

R$

3060 | 397,80

DEMOLICAO DA PLATIBANDA E RETIRAD

A DA COBERTURA

R$
14.542,45

3.1

05.001.0023-
A

Demolicao manual de
alvenaria de tijolos
furados,inclusive e
mpilhamento lateral dentro
do canteiro de servico

M3

R$
86,57

R$

26,6 2.302,76

3.2

05.001.0170-
A

Transporte horizontal de
material de 13categoria ou
entulho,a 10,00m de
distancia,inclusive carga a

pa

R$
19,43

R$

84,411.639,89

3.3

05.001.0041-
A

Remocao de cobertura em
telhas de fibrocimento
convencional,
ondulada,inclusive
madeiramento,medido o
conjunto pela area real de
cobertura

M2

R$
14,67

R$

722,55110.599,80

COBERTURA DE TELHAS

DE ACO G

ALVANIZADO

R$
66.575,41

4.1

16.001.0060-
A

Madeiramento para
cobertura em telhas
onduladas,constituido de
pecas de 3"x3" e
3"x4.1/2",em madeira
serrada,sem tesoura ou
pontalete,medido pela area
real do
madeiramento.fornecim ento
e colocacao

M2

R$
30,76

R$

751,85(23.126,90

4.2

16.007.0021-
A

Cobertura com telhas
trapezoidais em aco
galvanizado,espessu ra de
0,5mmiinclusive fixacoes e
medida pela area real da co
bertura

R$
43,64

R$

751,85|32.810,73

4.3

16.007.0030-
A

Calha em chapa de aco
galvanizado n°24 com 75cm
de desenvolv

R$ R$

116,76 73,2 18.546,83
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colocacao
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TP n° 006/2020

4.4

16.007.0023-
A

Cumeeira em chapa de aco
galvanizado,com espessura
de 0,5mm, 0,30m de aba
para cada lado,para telhas
trapezoidais.fornec imento e
colocacao

M

R$
57,13

36,6

R$
2.090,95

PINTURA DO 2° ANDAR E EMPENA

DO TELHADO

R$
18.706,29

51

12.003.0205-
A

Alvenaria de tijolos
ceramicos furados
10x20x30cm,complement
ada com 20% de tijolos de
10x20x20cm,assentes com
argamassa de cimento,cal
hidratada aditivada e
areia,no traco 1:1:8,em
paredes de uma
vez(0,20m),de superficie
corrida,ate 3,00m d e altura

M2

R$
89,39

60,6

R$
5.417,03

5.2

13.003.0005-
A

Revestimento
externo(pronto)em massa
unica com argamassa de
cimento e areia
termotratada,com espessura
de 3cm,inclusive chapisco
de cimento e areia traco 1:3

M2

R$
43,94

40,68

R$
1.787,47

5.3

17.018.0080-
A

Pintura com tinta
latex,classificacao standard
(nbr 15079),p ara
exterior,inclusive
lixamentos,limpeza,uma
demao de selad or acrilico e
duas demaos de
acabamento

M2

R$
14,78

164,74

R$
2.434,85

5.4

17.018.0044-
A

Repintura com tinta
latex,classificacao
economica (nbr 15079
),para interior,sobre
superficie em bom estado e
na cor exis tente,inclusive
limpeza,leve lixamento com
lixa fina,uma dem ao de
fundo preeparador e uma de
acabamento

M2

R$

9,25

980,21

R$
9.066,94

LIMPEZA DA OBRA

R$
6.459,24
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Carga manual e descarga
mecanica de material a
granel(agrega dos,pedra-
de-mao,paralelos,terra e
escombros),compreendendo
0s tempos para
carga,descarga e manobras
do caminhao bascula nte a
oleo diesel,com capacidade

TP n° 006/2020

04.006.0008- | util de 8t,empregando 2 ser R$ R$
6.1 |B ventes T 32,51 127,06 4.130,72
Transporte de carga de
qualquer natureza,exclusive
as despes as de carga e
descarga,tanto de espera
do caminhao como do s
ervente ou equipamento
auxiliar,a velocidade media
de 40km/h ,em caminhao
basculante a oleo
04.005.0121- | diesel,com capacidade util R$ R$
6.2 |A de 8t T X KM 0,90 1270,6 |1.143,54
20.004.0130- | Desobstrucao e limpeza da R$ R$
6.3 |A obra M2 1,64 722,5511.184,98
R$ R$
PRECO DA OBRA: R$ 120.657,64 | 120.657,64
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TP n° 006/2020

ANEXO Il - DO PROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO 1 MES 3 TOTAL R$ %
SERVICOS 0
1 | PRELIMINARES 1.622,93 | 1.622,93 | 1.622,95 | 4.868,81 | 4,04%
ANDAIME E 0
2 MOVIMENTACAO 4.752,72 | 4.752,72 9.505,44 | 7,88%
DEMOLICAO DA
PLATIBANDA E 0
3 | RETIRADA DA 14.542,45 14.542,45 | 12,05%
COBERTURA
COBERTURA DE
4  |TELHAS DE ACO 33.287,70| 33.287,71 | 66.575,41 | 55,18%
GALVANIZADO
PINTURA DO 2° ANDAR 0
5 | EMPENA 9.353,14 | 9.353,15 | 18.706,29 | 15,50%
6 |LIMPEZA DA OBRA 6.459,24 | 6.459,24 | 5,35%
TOTAL 20.918,10/49.016,49 | 50.723,05 |120.657,64| 100,00%
% 17,34% | 40,62% | 42,04% | 100,00%
TOTAL ACUMULADO [20.918,10|69.934,59|120.657,64
% ACUMULADA 17,34% | 57,96% | 100,00%
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ANE X O lll - DO PROJETO BASICO — QUADRO DA CURVA ABC

. Porcentagem L Proporcéo | Proporcéo
Item Descrigcao Valor Porcentagem Acumulada Classificagao Classe | Corte | de ltens | de valores
COBERTURA DE
TELHAS DE ACO R$
4 GALVANIZADO 66.575,41 55,18% 55,18% | A A 80% 33,33% 70,68%
PINTURA DO 2° ANDAR
E EMPENA DO R$
5 TELHADO 18.706,29 15,50% 70,68% | A B 95% 33,33% 19,93%
DEMOLICAO DA
PLATIBANDA E
RETIRADA DA R$
3 COBERTURA 14.542,45 12,05% 82,73% [ B C 100% 33,33% 9,39%
ANDAIMES E R$
2 MOVIMENTACAO 9.505,44 7,88% 90,61% [ B
R$
6 LIMPEZA DA OBRA 6.459,24 5,35% 95,96% | C
SERVICOS R$
1 PRELIMINARES 4.868,81 4,04% 100,00% | C
R$
PRECO DA OBRA: 120.657,64 100,00%
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 006/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 8706/2020

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificagcdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP: Telefone:
CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:
PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)

UNIT. TOTAL

Execucdo de Reforma do Telhado, demolicéo
da platibanda e pintura da Escola Municipal
1 1 Serv. | Octacillia da S. Stockler Mendonga, localizada | R$120.657,64 | R$120.657,64
na Rua da Pedreira n°® 1.421 — Vila Brasilia
- Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL...ooiiiiiiiece e

TOTAL POR (cento e vinte mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e R$120.657,64
guatro centavos)

Obs.:

1. O prec¢o acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 03 (trés) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 006/2020

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 006/2020

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 006/2020

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Precos n°® 006/2020 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 006/2020

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n°® 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°®
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prec¢o n° 006/2020 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificagdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada né&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada nado sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada néo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 006/2020 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 006/2020

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensédo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execucado, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2020 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n° 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 8706/2020, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracGes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execuc¢do de Reforma do
Telhado, demolicdo da platibanda e pintura da Escola Municipal Octacillia da S.
Stockler Mendonca, localizada na Rua da Pedreira n° 1.421 — Vila Brasilia - Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 006/2020 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 8706/2020, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
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fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 8706/2020, inclusive as determinacdes da
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrdao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucio da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacBes existentes apdés a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execugdo da obra,
objeto deste contrato € de 03 (trés) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.
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0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA n&o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusio
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-4 através de medicdo, a qual deverad ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispbe o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgédo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
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Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizacao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa,;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer dnus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorre¢cbes resultantes de execucado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execugéo do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigagéo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos na execucédo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
crittrio da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Béasico do Edital da Tomada de Preco N2 006/2020, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apods a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, cal¢ados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
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disposto nas normas de Seguranga e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigagdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execuc¢ao dentro do cronograma estabelecido para finalizagéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucdo de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execucao da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislacdo e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protec¢do Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacdo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual,

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as agBes do fiscal do contrato,
fornecendo informagbes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;
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PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacéo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
gualquer anormalidade verificada, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necessarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢cdes de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cddigo Civil e
legislagdo complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitagcdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer & sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislacéo vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecucao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucio do contrato sera acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢des, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacéo da fiscalizacdo n&do excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizagao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucédo de todas as agdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por
profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectvo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizagcdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
006/2020;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela prépria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio _serdao levadas em consideracao, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-40 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotagcédo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.
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PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacéo e atualizacéo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizagéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessério. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessiondrias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execu¢ao da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:
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Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislagédo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucao dos servicos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relagdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servicos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicdo
da SUBEMPREITEIRA no caso de nao estar executando o0s servigos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poderéo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI,

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) Adverténcia;
b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;
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c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindira o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucao total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislacao especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sang¢ao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacao oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos | a XlIl e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancles
previstas no contrato:

I- Assuncao imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracéo;

[I- Ocupacado e utilizacdo do local, instalaces,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
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execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacéo;

[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento
da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;

IV-  Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualguer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condicdes, apurados por medicdo da Fiscalizacao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, j& houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 006/2020.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 006/2020,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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