Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 007/2020
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praga Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisi¢cdes
realizadas pela Administracdo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA(;AO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (Q)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Cassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 13980/2020, fara realizar, no dia 06 de novembro de 2020, as
09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado —
Volta Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, davidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, atraves do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao, o
licitante que néo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos
envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hip6tese em que tal comunicacdo nao tera efeito de recurso;
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1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrério.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Reforma
e adequacdo do prédio existente para instalacdo do Centro Municipal de
Tecnologia Educacional situado na Ilha S&o Jodo, bairro Voldac, Volta
Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, em
conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante e complementar deste
Edital;

2.2. O objeto serd executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucdo da
obra é de R$ 828.320,76 (oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e
setenta e seis centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso I, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.

3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢cOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necesséria qualificacao.
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4, NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracao
indireta;

4.2. Nao serdao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Publica Municipal, com as san¢des prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administracédo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e seréo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao sera permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consorcio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que nao for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitagéo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissdo de Licitacdo. Também n&o
poderdo participar deste certame as sociedades empresarias cujos sécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicdbes acima mencionadas 0s respectivos conjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderdo participar deste certame as sociedades empresarias em recuperagao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente.
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5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 04 (quatro) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
llI). Em se tratando de soécio da empresa, deverd ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacéo, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)

e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
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Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverao ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sesséao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e cépia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacéo
Razéo Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacdo

b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacao



Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitacao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitagéo;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracédo, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacgao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA lI: Fica facultada a apresentacao dos documentos de Habilitacdo Juridica
gquando o licitante apresentar o0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Sdcios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacé@o a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que ndo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hip6tese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (40) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05

7



Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo
Municipal, para a regularizacdo da documentagado, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,

para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao
OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicAo de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitacéo.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados o0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucéo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracoes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a

8



Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
TP n° 007/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucgéo.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitagéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opg¢éo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacédo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reunido dos diversos interessados em participar da licitacdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucao de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo o0s
servigcos/obras (ANEXO Il do Projeto Basico):

L Valor por Porcentagem e
Item Descrigcéo o p Porcentagem 9 Classificacéo
item Acumulada

CONSTRUCAO DE

113, MOBILIARIO R$ 262.394,02 31,68% 31,68% A
REVESTIMENTO DE

18. PISO, PAREDE E TETO R$121.107,96 14,62% 46,30% A
ALVENARIA E

L4. DIVIORIAS R$ 102.986,78 12,43% 58,73% A

1.6. INSTALCAO ELETRICA | R$ 79.645,19 9,62% 68,35% A

1.12. PINTURA R$ 79.640,66 9.61% 77,96% A

1.5. COBERTURA E FORRO | R$ 74.522,68 9,00% 86,96% B
ESQUADRIAS E

L.9. FERRAGENS R$53.112,98 6,41% 93,37% B

1.10. LOUCAS E METAIS R$ 20.272,80 2.45% 95,82% C
INSTALACAO REDE

L. LOGICA R$ 16.787,55 2,03% 97,85% C
SERVICOS

LL PRELIMINARES R$8.041,51 0,97% 98,82% C
DEMOLICOES E

1.2. RETIRADAS R$3.187.17 0,38% 99,20% C
BASE E

13. PAVIMENTACAO R$ 3.009,47 0,36% 99,56% C
LIMPEZA GERAL DA

L1.14. OBRA R$1.892,09 0,23% 99,79% C
BANCADA DE

Ll I GRraNITO R$1.719,90 0,21% 100,00% C




Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddbes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacao judicial,
ou de execugao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacéo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar o plano de recuperacgédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades andnimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacéo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;
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b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanc¢o de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

8.22 O licitante com resultado em quaisquer dos indices contabeis, igual ou menor que
1,0 (um), devera comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6érgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu contetdo original ressalvado os casos
de aplicagéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condic¢oes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigédo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos pregos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 04 (quatro) meses para execucgao da
obra, objeto deste Edital,
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e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e nUmero da conta bancaria.

Planilha de quantitativos e precos unitérios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

Composicgéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

Declaragéo de elaboragao independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA |: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Néo serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes a Comisséo de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacdo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacbes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados,
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serado recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissdao de Licitacdo. Apés a abertura dos envelopes “A”, a sesséo podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéao;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitac&o.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serédo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo néo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacdo juridica, a qualificacdo técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apés o julgamento dos recursos
interpostos, serédo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orgamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:
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10.12.1 Erro de multiplicagdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se 0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

10.14

10.15

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséao
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as corre¢cdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-4 de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o 8§ 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

10.17

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com 0s do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comissao fixar prazo ndo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢édo de pregos unitarios para comparagcdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:
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a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados o0s
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o niamero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de pregcos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material tera que comprova-lo por meio
idbneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoéteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que nao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.70% para a planilha or¢camentéaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacéao determinada pela comissao de Licitacao

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o0 empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:
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10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem deste Edital,
na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hipotese da néo-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréao

convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagdo poderd fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

10.24 O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final das

propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
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credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitacao;

Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, ag&o judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deverédo ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacéo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissdo de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

A critério da Comissao de Licitacao, poderédo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

E facultada & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, a promog&o de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Séavio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néo
conhecimento;

A Comisséo de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
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julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacado nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administragdo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condicdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacédo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacédo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela
Secretaria Municipal de Educacédo SME, ap6s cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
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Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagdo SME,
apos emissdo da ordem de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
davidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracoes;

12.9 A presenga da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeigcdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

12.10 E reservado a fiscalizagdo o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcao nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;

12.11 No caso de suspensédo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando 0s mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

12.12 Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacdo SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
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podera ser Unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME, observando-
se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
orgamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer méao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execuc¢ao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverdo estar inclusos no preco proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizagdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servico concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualguer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelagéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada sera integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;
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A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, copia da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

A contratada devera atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execuc¢do do contrato;

A contratada € a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
quando da execucao da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamacdes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os Onus e obrigacdes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucéo da obra;

A contratada providenciard as suas custas, quando for o caso, junto as
concessiondrias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacfGes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construcdo civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados o0s padrées e normas baixadas pelos Orgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescrices contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (cddigo de Defesa do Consumidor), especificactes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infragdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,

equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;
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12.35 A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessérias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cdédigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: € determinado ao contratado, apés
homologacdo, o0 pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacao - DAR para Contrato citada acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condi¢do para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a execucdo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(des) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacao de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracédo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacao do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5 O responsével técnico indicado pela licitante para fins de comprovacédo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
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admitindo-se a sua substituicdo por outro responsavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo o6rgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
13.1 O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

14 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

14.1 A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

14.2 Compete a Secretaria Municipal de Educacéo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucgdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

14.3 A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos iniddbneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucado ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
que couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;
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c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;
d) Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

14.4 O contrato poderé ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacéo especifica.

14.5 A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacéo
especifica.

14.6 A aplicacao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacao do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sangao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sancgao prevista na alinea “d” do

subitem 14.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

14.7 O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se fagca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
deverd retratar a variacdo efetiva do custo de produgcédo ou dos insumos utilizados
na consecucédo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

15.5 O prazo decadencial convencionado para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do indice
ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

156 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.7 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.8 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;
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Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Basico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigles,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacédo
propria,;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacgéao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgcamentaria n°:
96088/2020- 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitagdo representando mais
de uma empresa;
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Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razéo
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento de acordo com o
que estabelece 8§ 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A critério exclusivo do Municipio, a quantidade de cada item objeto da licitag&o
podera ser reduzida ou aumentada, conforme previsto no art. 65, 88 1° e 2° da
Lei n.° 8.666/93.

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacao;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢do do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacfes dos responsaveis técnicos pela
elaboragdo da Planilha Orcamentaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execucado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitagcdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacédo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissédo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissdo as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacgfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacao aplicavel;

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitagc&o;
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Ficam os licitantes sujeitos as san¢Bes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que né&o
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitagdo e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgéos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (S);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissdo Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e ANEXO I: Projeto Basico;
e ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;
e ANEXO lll: Modelo de Carta de Credenciamento;
e ANEXO IV: Modelo de Declaracao de MEI, ME e EPP;
e ANEXO V Modelo de Declaracéo de Fatos Supervenientes;
e ANEXO VI: Modelo de Declaracao Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
e ANEXO VIII: Modelo de Declaracao de Visita Técnica;

e ANEXO IX: Declaragdo de Conhecimento das Condicbes de Execucédo do
Objeto Contratual;

e ANEXO X: Minuta do Contrato;

e ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

e ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
e ANEXO Xlll: Meméria de Calculo (CD/R);

e ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

e ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

e ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVAQAO: OS ANEXQOS Xl, XII, X, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 20 de outubro de 2020.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéo
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa especializada em:

Reforma e adequacao do prédio existente para instalagcdo do Centro Municipal de
Tecnologia Educacional situado na Ilha S&o Jodo, bairro Voldac, Volta
Redonda/RJ.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa de Engenharia para a execucdo de Reforma do Telhado,
demolicdo da platibanda e pintura, entre outros especificados nos respectivos anexos:

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I
» Curva ABC - ANEXO llI

- Prazo de execucao: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo Il.

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU, situado na Rua José Harmito de Sa, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1. A necessidade a ser atendida por intermédio dos servicos objeto deste Projeto
Basico sao indispensaveis para permitir a utilizacdo do imoével pertencente ao
Municipio, visto que o mesma encontra-se desativada a muitos anos e no presente
momento ndo possui condicdes adequadas de funcionamento. Para isto seréo
reformado o banheiro existente, intalacdo de caixa d'agua, troca de portas e janelas,
troca de todo o telhado existente acima do banheiro, bem como o madeiramento,
revitalizacdo do piso em marmorite, instalacdo de rede elétrica e rede lbgica,
fechamento em drywall das paredes, entre outras necessidades apontadas nos anexos.
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03— DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, 13° Edi¢cdo, JULHO/2020, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
ORCAMENTARIA, 3.1 O valor total deste projeto basico esta baseado no Sistema de
Custos Unitarios da EMOP-RJ, 13° Edicao, ABRII/2020, cujos valores estdo expressos
na PLANILHA ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$
828.320,76 (oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e setenta e seis
centavos). Dotacao Orcamentaria n° 96088/2020-
96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento sera contabilizado na
fonte 0023 FUNDEB.

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicéo da respectiva ordem de servico
e a equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de
modo a comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos
materiais € humanos necesséarios aos servicos preliminares de modo a prevenir
eventuais atrasos na conclusao do objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento
de todas as a¢des previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes
para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execucao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacédo da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medicdo
final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-ao da seguinte forma:

a) “Provisério”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacao,
por escrito, da conclusdo das obras pela empresa, ap0s a realizagdo de teste de
conformidade e verificacdo das especificacOes técnicas do Projeto Basico, que sera
efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes;
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b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados
pela fiscalizacédo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do
Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0S servicos serdo novamente
inspecionados para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das
falhas de execucao e exigéncias contratuais.

d) se apos o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execucao, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e
codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serao
consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas
as prescricdes, indicacbes, especificacbes, normas e regulamentos de
orgaos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante
aprovacdo da area técnica da equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as
recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compdem o
sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especifica¢cdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificagdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacéo.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por
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decidir em nome da empresa e participard de reunides e outras atividades de
coordenacdo, planejamento, acompanhamento e avaliacgbes que venham a ser
convocada pelo Ministério.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07h00Omin as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da
CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacgao e
data para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se
considerar que muitos servi¢cos serdo realizados em horérios extraordinarios, inclusive
a noite, sabados, domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s
quais j& deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apos a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
gualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem
custos para o MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

6.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes
desta licitacao.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢cfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
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Bésico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucdao total, notificando o 6rgéao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancgfes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

6.18. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.19. Quando da execucéo dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacéo e as
normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecédo Individual (EPI) e executem os
testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio
podera paralisar os servi¢cos, enquanto tais empregados nao estiverem protegidos,
ficando o 6nus da paralisacao por conta da empresa.

6.20. Os vicios de adequacédo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais
defeitos de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servigos executados deverao
ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

6.21. Quando da execucao dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos
humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos
servicos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horério definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite, através do
termo de recebimento das obras:

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover
os eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em
perfeitas condi¢cbes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencao e reposicao de pecas necessarias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucado, prevalecendo o tempo de garantia do
Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento
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Definitivo dos servicos. A garantia do Fabricante n&o excluird a garantia da
CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execucao da obra, ap0s o encerramento
do mesmo, a garantia deverd ser apresentada pelas empresas integrantes do
consorcio, de forma proporcional a participacdo de cada uma no consorcio, de acordo
com o0s prazos estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUGCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1 - Execucéo Fisica

O prazo de execucéo fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO II, com inicio
a partir da data da Ordem de Servico e podera ser alterado "de oficio", a partir de
requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execugéo Financeira

A execucdo financeira ficara condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias,
para atendimento ao item 05 deste Projeto Basico

09.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa,;

09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a

partir do prazo final de execuc¢ao, previsto no cronograma de execucdo - ANEXO II;

09.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios
utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.
10 - DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos
utilizados na execucao da obra;
b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for

constatada dificuldade ou impossibilidade de execucédo de qualquer obrigacdo
contratual,
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c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas
de transportes e entrega necessaria a concluséo do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL
EQUIVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA,
DEVENDO COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA
PROPOSTA NAO SEJA SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA
LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das
respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracao
de todos os profissionais envolvidos na prestacéo dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no
prazo maximo de vinte e quatro horas apds a notificacdo, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

i) A CONTRATADA ¢ responsavel pela remocao, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitacdo, sem
custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execugao da obra, conforme modelo fornecido
pelo FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO,
em qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacdo sempre que
solicitado;

m) Apresentar & FISCCALIZACAO relatério mensal impresso e digital com descrigéo
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencéo, ilustradas por
documentacédo técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em
funcdo da complexidade dos procedimentos e intervengdes, a necessidade de maior
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quantidade de relatérios, os mesmos deverdo ser fornecidos a ADMINISTRACAO
prontamente quando forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatorios e Registro de Acompanhamento
da Obra

e O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente
pelo Responsavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo
fornecido pela FISCALIZACAO;

e Os relatérios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo
responsavel técnico designado para essa atividade, e atestados pela
Fiscalizacao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

e Todos os relatorios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

e A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servicos
executados no periodo apds o relatério de medicdo ser aprovado e atestado
pela FISCALIZACAO;

e A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Gteis para analisar o relatério de
medicao;

e Todos os relatérios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas, acompanhadas de peca grafica que indiqgue a
localizac&o de cada foto. As imagens contidas nos relatorio fotograficos
deveréo ser de qualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo
total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo
dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes
provisorias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do nao cumprimento desse prazo, o0s servicos poderdao ser
providenciados pela ADMINISTRACAOQO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranca na obra, devendo:

e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de
imagens, todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

e Seqguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes,
plataformas de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas
Reguladoras;

e Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo
com a Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) de carater rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de
conservacao e funcionamento, tais como: capacete de seguranca contra
impactos, Oculos de seguranga contra respingos, luvas e mangas de protecao,
cintos de seguranca, respiradores contra po e gases toxicos; guarda p6 de
manga longa etc.;
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e Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas
e Providenciar sistema de seguranca para protecdo do edificio, do pessoal
envolvido na obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

11.1 - Constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar
da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacdo, desde
cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem
de pagamento;

b) A Secretaria Municipal de Educacdo devera encaminhar os comprovantes da
despesa a Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizacao;

c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

13— DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de
Portaria, pela equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de
Educacgédo (SME), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente,
sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucéao,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina
o art. 67, da Lei n° 8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que
sera responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara
responsavel pela emissdo das folhas de medicdo, diario de obra e termo de
recebimento provisorio e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacbes, esclarecimentos e
comunicacbes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicio e a atuacado da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagcéo propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante
de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
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e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer
tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos
servicos.

12.5 - A Fiscalizacdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras
entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servi¢cos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante,
devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem
onus adicionais a este Municipio.

12.7 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagcéo
serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para ado¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

14 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacdo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecuc¢éo parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nele e em legislagéao
especifica.

13.5 - A Administracédo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacao das san¢des prevista nele e em legislacdo especifica.

13.6 - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3
deste documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando
a decisédo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de

sancao prevista na alinea “c”. A aplicacdo da sancgao prevista na alinea “d” do subitem
13.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

14-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
14.1 - Poderao participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem em
ramo de atividade compativel com o obijeto licitado.

14.2 - Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica, com as sanc¢fes prescritas no art. 7° da Lei n°® 10.520/02, bem
como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;

14.3 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

14.4 - Nao sera permitida a participacao na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

14.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°;

14.5.1 - No caso do ndo atendimento do contido no subitem 14.5, deixara de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.
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14.6 - Todos os licitantes deverdao comprovar a aptiddo para execucdo dos servicos
objeto do edital mediante a apresentacao de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado
fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com
0 objeto desta licitagéo.

14.7 - Declaracgéo de VISITA TECNICA:

14.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitac&o.

14.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe ser& devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacao.

14.7.3 - A opcéo pela visita fisica para a realizacao de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracées
do objeto contratual. Nessa hipGtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

14.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢cdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opcao 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverédo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reuniao dos diversos interessados em participar da licitagao.
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15 — DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES

15.1 As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos os custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execucao
integral dos servicos objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando
for o caso.

16 — DA ACEITABILIDADE DE PRECOS
16.1 Somente os itens com prec¢os iguais ou inferiores aos valores definidos por item
neste Projeto Basico, poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas
vencedoras.
17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO
17.1 Vencerd a licitante que apresentar o menor preco global por lote, o qual devera
ser inferior aos valores constantes no Anexos | deste projeto basico.
Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

Volta Redonda, 06 de outubro de 2020.
Elaborado por:

Stéfane Suellen Oliveira Bertolaccini
Assessoria de Obras/SME

Avaliado por:
Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educacéo

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéao
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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SINAPI

CONSTRUCAO
MUSEU DE BDI
INOVACAO 1
TECNOLOGICA

828.320,76

1.1.

SINAPI

SERVICOS BDI
PRELIMINARES 1

8.041,51

EMOP

02.020.0002

PLACA DE
IDENTIFICACAO
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,C ONSTITUIDA
POR LONA E M2
IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIV
E SUPORTES D E
MADEIRA.FORNEC
IMENTO E
COLOCACAO
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6,00 190,66 1
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1.380,78
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,6,20M
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ACO C/NERVURAS
TRAP
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REFORCADO E
PISO
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NAVAL,INCL.INST.
ELETRICAE
HIDRO-
SANITARIAS
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ES

BDI

400 1 490,00 1

591,43

2.365,72

EMOP

04.005.0300

TRANSPORTE DE
CONTAINER,SEGU
NDO DESCRICAO
DA FAMILIA 02.006, | UNXK
EXCLUSIVE M
CARGAE
DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)

BDI

10,00 21,88 1

26,41

264,10

EMOP

04.013.0015

CARGAE
DESCARGA DE UN
CONTAINER,SEGU

BDI

1,00 62,16 1

75,03

75,03
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NDO DESCRICAO
DA FAMILIA 0 2.006

ALUGUEL DE
TORRE-ANDAIME
TUBULAR SOBRE
RODIZIOS,EXCLUS
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DOS
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NSIDERANDO-SE
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VE
CARGA,DESCARG
A E TEMPO DE
ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE
ITEM 04.021.0010)

0,14

58,91

1.1.

10.

PLATAFORMA OU
PASSARELA DE
EMOP | 05.005.0012 | MADEIRA DE M2 16,20
12, CONSIDERAND
O-SE APR

BDI

3.03 1 | 366

59,29
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
TP n° 007/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

OVEITAMENTO DA
MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE
ANDAIME OU
OUTRO SUPORTE
E
MOVIMENTACAO(
VIDE ITEM
05.008.0008)

1.2.

EMOP

DEMOLICOES E
RETIRADAS

BDI

3.187,17

SINAPI

97640

REMOCAO DE
FORROS DE
DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL,
DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017

M2

155,11

1,80

BDI

2,17

336,59

SINAPI

97663

REMOCAO DE
LOUCAS, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017

UN

16,00

12,55

BDI

15,15

242,40

SINAPI

97638

REMOCAO DE
CHAPAS E PERFIS
DE DRYWALL, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017

M2

96,86

8,31

BDI

10,03

971,51

Compo
sicdo

001

REMOCAO DE
PISO EM
GRANILITE -
SENDO NO
PASSARINHEIRO

M?2

10,00

15,30

BDI

18,47

184,70

SINAPI

97633

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO
CERAMICO, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF 12/2017

M2

40,23

23,60

BDI

28,49

1.146,15

SINAPI

97644

REMOCAO DE
PORTAS, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017

M2

14,00

9,45

BDI

11,41

159,74

SINAPI

97645

REMOCAO DE
JANELAS, DE
FORMA MANUAL,
SEM
REAPROVEITAME
NTO. AF_12/2017

M2

4,00

30,26

BDI

36,52

146,08
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Processo n° 13980/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Folha: CGC
TP n° 007/2020

1.3.

SINAPI

BASE E i
PAVIMENTAGAO

BDI

3.009,47

EMOP

13.301.0118

CONTRAPISO,BAS
E OU CAMADA
REGULARIZADOR
A EXECUTADA
COM ARGAM
ASSA DE
CIMENTO A
AREIA,NO TRACO
1:4,NA
ESPESSURA DE
1,5CM

M2

128,72

19,37

BDI

23,38

3.009,47

1.4.

SINAPI

ALVENARIA E
DIVIORIAS

BDI

102.986,78

EMOP

12.003.0055

ALVENARIA DE
TIJOLOS
CERAMICOS
FURADOS
10X20X20CM,ASSE
NTES C OM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E
SAIBRO,NO
TRACO 1:8,EM
PAREDES DE UMA
VEZ(0,20M),DE
SUPERFICIE
CORRIDA,ATE
3,00M DE ALTURA
E M EDIDA PELA
AREA REAL

M2

851,54

97,23

BDI

117,36

99.936,73

EMOP

12.035.0015

PAREDE
DIVISORIA PARA
SANITARIO EM
PLACA DE
ARDOSIA
CINZA,CO M 3CM
DE
ESPESSURA,POLI
DA NAS DUAS
FACES, FIXACAO
PISO OU PA
REDE,EXCLUSIVE
FERRAGENS
PARA
FIXACAO.FORNECI
MENTO E
COLOCAC AO

M2

4,86

186,28

BDI

224,84

1.092,72

SINAPI

93185

VERGA PRE-
MOLDADA PARA
PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

7,00

31,94

BDI

38,55

269,85

SINAPI

93183

VERGA PRE-
MOLDADA PARA
JANELAS COM

13,60

32,61

BDI

39,36

535,30
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
TP n° 007/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

SINAPI
-l

7272

ELEMENTO
VAZADO
CERAMICO 9 X 20
X 20 CM

UN

333,00

2,87

BDI

3,46

1.152,18

15.

EMOP

COBERTURA E
FORRO

BDI

74.522,68

15.

Compo
sicao

021

LIMPEZA DA
CALHA

17,50

3,06

BDI

3,69

64,58

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA
DE ACO
GALVANIZADO
NUMERO 24,
DESENVOLVIMEN
TO DE 50 CM,
INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL.
AF_07/2019

155,10

65,00

BDI

78,46

12.169,15

EMOP

05.001.0040

REMOCAO DE
COBERTURA EM
TELHAS DE
ALUMINIO,EXCLUS
IVE SUPORTE
,ESTRUTURA OU
MADEIRAMENTO,
MEDIDA PELA
AREA REAL DE
COBERTUR A

M2

90,73

7,69

BDI

9,28

841,97

EMOP

16.005.0004

COBERTURA EM
TELHAS
ONDULADAS DE
ALUMINIO,COM
ESPESSURA DE 0
,/MM,SOBREPOSI
CAO LATERAL DE
UMA ONDA E
LONGITUDINAL DE
0,20 M,FIXACAO
COM PARAFUSOS
OU HASTES DE
ALUMINIO,5/16"X25
OMM CO M
ROSCA,EXCLUSIV
E MADEIRAMENTO
E
CUMEEIRA.MEDID
A PELA AREA R
EAL DE

M2

90,73

61,43

BDI

74,15

6.727,63

EMOP

13.180.0015

FORRO FALSO DE
GESSO, COM
PLACAS PRE-
MOLDADAS, DE
60X60CM,DE
ENCAIXE, PRESAS

M2

906,70

50,00

BDI

60,35

54.719,35
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

COM 4 TIRANTES
DE ARAME E
REJUNTADAS.
FORNE CIMENTO
E COLOCACAO

1.6.

INSTALCAO BDI

SlNAE ELETRICA = 1

79.645,19

CAIXA DE
EMBUTIR,EM
PVC,2"X4"INCLUSI
EMOP | 15.018.0120 | VE BUCHAS E UN 192,00
ARRUELAS.FO
RNECIMENTO E
COLOCACAO

BDI

6.58 1 | 194

1.524,48

CAIXA DE
LIGACAO DE

PVC, TIPO
CONDULETES,PAR
A50U6 BDI
EMOP | 15.018.0118 ENTRADAS ,.COM UN 8,00 9.89 1
DIAMETRO DE
3/4". FORNECIMEN
TO E
COLOCACAO.

11,94

95,52

CAIXA DE
PASSAGEM
ELETRICA DE
PAREDE, DE
EMBUTIR, EM PVC,
Cs?gnyc’)o 017 COM TAMPA U’\S'EDA 1,00 49,39 BlD |
APARAFUSADA, ’
DIMENSOES 200 X
200 X *90* MM.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

59,61

59,61

CAIXA DE
PASSAGEM DE
SOBREPOR,EM
ACO,COM TAMPA BDI
PARAFUSADA,DE UN 7,00 31,21 1
20X20CM.FORNEC
IMENTO E
COLOCACAO

EMOP | 15.018.0260 37,67

263,69

CAIXA DE
PASSAGEM
SINAPI 83446 30X30X40 COM UN 4,00
TAMPA E DRENO
BRITA

BDI

191,85 1 | 231,56

926,24

INTERRUPTOR DE
EMBUTIR COM 1
TECLA SIMPLES
FOSFORESCENTE BDI
EMOP | 15.019.0020 Ep UN 3,00 7.09 1
LACA.FORNECIME
NTO E

COLOCACAO

8,56

25,68
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE
ENERGIA,150A,PA
RA DISJUNTORES
TERM O-
MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE
EMBUTIR,COM
PORTA E
BARRAMENTOS D
EMOP | 15.007.0518 | E FASE,NEUTRO E UN 1,00
TERRA,TRIFASICO
,PARA
INSTALACAO DE
ATE 70 DI
SJUNTORES COM
DISPOSITIVO
PARA CHAVE
GERAL.FORNECIM
ENTO E CO
LOCACA

BDI

827,65 1 998,97

998,97

TOMADA
ELETRICA
2P+T,10A/250V,PA
DRAO
BRASILEIRO,DE BDI
EMBUTIR,C OM UN 218,00 10,78 1
PLACA
4"X2".FORNECIME
NTO E
COLOCACAO.

EMOP | 15.019.0050 13,01

2.836,18

TOMADA
ELETRICA
2P+T,10A/250V,PA
DRAO
BRASILEIRO,DE BDI
EMBUTIR,C OM UN 6,00 10,78 1
PLACA
4"X2".FORNECIME
NTO E
COLOCACAO.

EMOP | 15.019.0050 13,01

78,06

1.6.

10.

ELETRODUTO DE
PVC ESPIRAL
CORRUGADO,DIA
METRO DE

EMOP | 15.036.0080 | 1",INCLUSIVE M 41,90
CONEXOES E
EMENDAS.FORNE
CIMENTO E
INSTALACAO

BDI

509 1 | 814

257,27

1.6.

11.

ELETRODUTO DE
FERRO
GALVANIZADO,TIP
EMOP | 15.034.0021 | O M 310,58
MEDIO,DIAMETRO
DE 1",IN CLUSIVE
CONEXOES E

BDI

14,19 1 17,13

5.320,24
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

EMENDAS,EXCLU
SIVE ABERTURA E
FECHAMENTO D E
RASGO.FORNECI
MENTO E
ASSENTAMENTO

1.6.

12.

ELETRODUTO PVC
FLEXIVEL
CORRUGADO,

018 COR AMARELA, M 404,27
DE 25 MM.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

BDI
4,06 1

Compo

.~ 4,90
sicéo

1.980,92

1.6.

13.

ELETRODUTO DE
FERRO
GALVANIZADO TIP
0
MEDIO.DIAMETRO
DE 1.1/4

" INCLUSIVE BDI
CONEXOES E M | 16648 | 1435 1
EMENDAS, EXCLU
SIVE ABERTURA E
FECHAMEN TO DE
RASGO.FORNECI
MENTO E
ASSENTAMENTO

EMOP | 15.034.0022 23,36

3.888,97

1.6.

14.

FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE
S ELETRODUTO DE o
See 019 PVC FLEXIVEL, M 2000 |, 4, 1
CORRUGADO, NA :
COR AMARELA DE

25 MM

8,84

176,80

1.6.

15.

ELETRODUTO DE
PVC ESPIRAL
CORRUGADO,DIA
METRO DE

EMOP | 15.036.0078 | 1/2",INCLUSI VE M 329,22
CONEXOES E
EMENDAS.FORNE
CIMENTO E
INSTALACAO

BDI

3,10 1 3,74

1.231,28

1.6.

16.

ELETRODUTO DE
FERRO
GALVANIZADO,TIP
O
MEDIO,DIAMETRO
DE 2",IN CLUSIVE
EMOP | 15.034.0024 | CONEXOES E M 10,83
EMENDAS,EXCLU
SIVE ABERTURA E
FECHAMENTO D E
RASGO.FORNECI
MENTO E
ASSENTAMENTO

BDI

26,87 1 | 3243

351,22
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1.6.

17.

Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ELETRODUTO DE
PVC ESPIRAL
CORRUGADO,DIA
METRO DE
EMOP | 15.036.0079 | 3/4"INCLUSI VE M 76,97
CONEXOES E
EMENDAS.FORNE
CIMENTO E
INSTALACAO

BDI

416 1 | 202

386,39

1.6.

18.

ELETRODUTO DE
FERRO
GALVANIZADO,TIP
@)
MEDIO,DIAMETRO
DE 3/4",
INCLUSIVE BDI
EMOP | 15.034.0020 CONEXOES E M 585,29 13.11 1
EMENDAS,EXCLU
SIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECI
MENTO E
ASSENTAMENTO

15,82

9.259,29

1.6.

19.

CAIXA DE
LIGACAO DE
ALUMINIO
SILICIO, TIPO
EMOP | 15.018.0080 | CONDULETES,NO UN 1,00
FORM ATO
LL,DIAMETRO DE
3/4". FORNECIMEN
TO E COLOCACAO

BDI

13,13 1 15,85

15,85

1.6.

20.

CAIXA DE
LIGACAO DE
ALUMINIO
SILICIO, TIPO
EMOP | 15.018.0095 | CONDULETES,NO UN 16,00
FORM ATO
X,DIAMETRO DE
3/4".FORNECIMEN
TO E COLOCACAO

BDI

16,06 1 19,38

310,08

1.6.

21.

TRILHO
ELETRIFICADO 2M

Cotaca C/5 SPOTS DE UNIDA BDI

004 32,00 280,20 1 338,20

o] LAMPADA DE
DICROICA LED
7W/3000K

10.822,40

1.6.

22.

CAIXA
OCTOGONAL 4" X
4", PVC,

INSTALADA EM BDI

SINAPI 91936 UN 13,00 12.64 1 15,26

LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2015

198,38
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1.6.

23.

Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

LUMINARIA DE
SOBREPOR,FIXAD
A EM LAJE OU
FORRO,TIPO
CALHA,CHA
NFRADA OU
PRISMATICA,COM
PLETA,EQUIPADA
EMOP | 18.027.0312 | COM REATOR UN 8,00
ELETRONICO DE
ALTO FATOR DE
POTENCIA E
LAMPADA
FLUORESCENTE
DE 2X20W.F
ORNECIMENTO E
COLOCACAO

BDI

91.75 1 110,74

885,92

1.6.

24.

LUMINARIA DE
SOBREPOR,FIXAD
A EM LAJE OU
FORRO,TIPO
CALHA,CHA
NFRADA OU
PRISMATICA,COM
PLETA,EQUIPADA
EMOP | 18.027.0315 | COM REATOR UN 13,00
ELETRONICO DE
ALTO FATOR DE
POTENCIA E
LAMPADA
FLUORESCENTE
DE 2X40W.F
ORNECIMENTO E
COLOCACAO

BDI

104,27 1 125,85

1.636,05

1.6.

25.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTE E BDI
EMOP | 15.008.0080 ENFIACAO EM M 25,83 206 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
,SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

2,49

64,32

1.6.

26.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
EMOP | 15.008.0080 | COMPREEN M 67,58
DENDO:PREPARO,
CORTE E
ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA

BDI

2,06 1 2,49

168,27
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

BITOLA DE 1
,SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

1.6.

27.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTEE BDI
EMOP | 15.008.0080 ENFIACAO EM M 92,99 206 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
,5SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

2,49

231,55

1.6.

28.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTE E BDI
EMOP | 15.008.0080 ENEIACAO EM M 23,99 206 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
,5SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

2,49

59,74

1.6.

29.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTE E BDI
EMOP | 15.008.0080 ENEIACAO EM M 92,99 206 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
,SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

2,49

231,55

1.6.

30.

DISJUNTOR
TERMOMAGNETIC
O UNIPOLAR,DE
EMOP | 15.007.0570 | 10 A UN 6,00
30AX250V.FORNE
CIME NTO E
COLOCACAO

BDI

11,61 1 14,01

84,06
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1.6.

31.

Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTEE BDI
EMOP | 15.008.0220 ENFIACAO EM M 319,84 6.87 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
OMM2,
0,6/1KV.FORNECIM
ENTO E
COLOCACAO

8,29

2.651,47

1.6.

32.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,

CORTEE BDI

EMOP | 15.008.0220 M 12,00 6.87 1 8,29

ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
OMM2,
0,6/1KV.FORNECIM
ENTO E
COLOCACAO

99,48

1.6.

33.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTEE BDI
EMOP | 15.008.0220 ENEIACAO EM M 20,00 6.87 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
OMM2,
0,6/1KV.FORNECIM
ENTO E
COLOCACAO

8,29

165,80

1.6.

34.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTE E BDI
EMOP | 15.008.0220 ENEIACAO EM M 20,00 6.87 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
OMM2,
0,6/1KV.FORNECIM
ENTO E
COLOCACAO

8,29

165,80
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1.6.

35.

Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTEE BDI
EMOP | 15.008.0220 ENFIACAO EM M 20,00 6.87 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 1
OMM2,
0,6/1KV.FORNECIM
ENTO E
COLOCACAO

8,29

165,80

1.6.

36.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,

CORTEE BDI

EMOP | 15.008.0085 M 1.058,97 279 1 3,37

ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 2
,5SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

3.568,73

1.6.

37.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTEE BDI
EMOP | 15.008.0085 ENEIACAO EM M 1.541,88 2.79 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 2
,5SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

3,37

5.196,14

1.6.

38.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTE E BDI
EMOP | 15.008.0085 ENEIACAO EM M 1.823,09 279 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 2
,5SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

3,37

6.143,81
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1.6.

39.

Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
CORTEE BDI
EMOP | 15.008.0085 ENFIACAO EM M 1.082,14 279 1
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 2
,SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

3,37

3.646,81

1.6.

40.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,

CORTEE BDI

EMOP | 15.008.0085 M 1.937,48 279 1 3,37

ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 2
,5SMM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

6.529,31

1.6.

41.

DISJUNTOR
TERMOMAGNETIC
O,BIPOLAR,DE 10
EMOP | 15.007.0575 |A UN 12,00
50AX250V.FORNE
CIMEN TO E
COLOCACAO

BDI

32,17 1 38,83

465,96

1.6.

42.

DISJUNTOR
TERMOMAGNETIC
O,BIPOLAR,DE 10
EMOP | 15.007.0575 | A UN 12,00
50AX250V.FORNE
CIMEN TO E
COLOCACAO

BDI

32,17 1 38,83

465,96

1.6.

43.

DISJUNTOR
TERMOMAGNETIC
O,TRIPOLAR,DE 10
EMOP | 15.007.0600 | A UN 1,00
50AX250V.FORNE
CIME NTO E
COLOCACAO

BDI

46,97 1 | 9669

56,69

1.6.

44,

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO, BDI
COMPREEN M 428,37 3,65 1
DENDO:PREPARO,
CORTE E
ENFIACAO EM

EMOP | 15.008.0090 4,41

1.889,11
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ELETRODUTOS NA
BITOLA DE 4 MM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

1.6.

45,

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
EMOP | 15.008.0090 | CORTE E M 428,37
ENFIACAO EM
ELETRODUTOS NA
BITOLA DE 4 MM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

BDI

3,65 1 441

1.889,11

1.6.

46.

CABO DE COBRE
FLEXIVEL COM
ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,
COMPREEN
DENDO:PREPARO,
EMOP | 15.008.0090 | CORTE E M 428,37
ENFIACAO EM
ELETRODUTOS NA
BITOLA DE 4 MM2,
450/750V.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

BDI

3,65 1 441

1.889,11

1.6.

47.

DISPOSITIVO DE
PROTECAO
CONTRA SURTO
(DPS),CLASSE I1,1
POLO, TENSAO
175V,CORRENTES
EMOP | 15.007.0642 | APROXIMADAS DE | UN | 4,00
DESCARGA
NOMINAL E MAXI
MA DE 20KA E
45KA.FORNECIME
NTO E
COLOCACAO

BDI

59,47 1 7178

287,12

1.7.

INSTALACAO BDI

SINAPI REDE LOGICA - 1

16.787,55

CAIXA DE
PASSAGEM N°2
PARA
TELEFONE,CONFO
RME

EMOP | 15.018.0140 | ESPECIFICACAO D UN 8,00
A TELEBRAS,NAS
DIMENSOES DE
20X20X13,5CM.FO
RNECIMENTO E
COLO CACAO

BDI

45,39 1 54,79

438,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CAIXA DE
PASSAGEM
N°3,PARA
TELEFONE,CONFO
RME

EMOP | 15.018.0145 | ESPECIFICACAO D UN 12,00
A TELEBRAS,NAS
DIMENSOES DE
40X40X13,5CM.FO
RNECIMENTO E
COLO CACAO

BDI

103,47 1 124,89

1.498,68

ELETRODUTO DE
PVC ESPIRAL
CORRUGADO,DIA
METRO DE

EMOP | 15.036.0080 | 1",INCLUSIVE M 1,05
CONEXOES E
EMENDAS.FORNE
CIMENTO E
INSTALACAO

BDI

5,09 1 6,14

6,45

ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO
ROSQUEAVEL DE
1", INCLUSIVE
CONEXOES E
EMOP | 15.036.0071 | EMENDAS,EXCLU M 26,96
SIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECI
M ENTO E
ASSENTAMENTO

BDI

7,68 1 9,27

249,92

ELETRODUTO DE
PVC ESPIRAL
CORRUGADO,DIA
METRO DE

EMOP | 15.036.0078 | 1/2",INCLUSI VE M 2,89
CONEXOES E
EMENDAS.FORNE
CIMENTO E
INSTALACAO

BDI

3.10 1 | 374

10,81

ELETRODUTO PVC
Compo FLEXIVEL BDI
SicA0 024 REFORCADO DE 2. M 19,68 1201 1

FORNECIMENTO E '

COLOCACAO

14,50

285,36

ELETRODUTO PVC

FLEXIVEL

Compo 025 REFORCADO DE 2
sicdo 1/2.

FORNECIMENTO

E COLOCACAO

BDI

M 145,80 12,68 1

15,30

2.230,74

CURVA 45 GRAUS
DE FERRO
GALVANIZADO, UNIDA BDI

Compo
026 3,00 21,09 1

sicdo COM ROSCA BSP DE
MACHO/FEMEA,
DE 3/4".

25,46

76,38
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
FORNECIMENTO
E COLOCACAO

ELETRODUTO DE
PVC ESPIRAL
CORRUGADO,DIA
METRO DE

EMOP | 15.036.0079 | 3/4"INCLUSI VE M 31,98
CONEXOES E
EMENDAS.FORNE
CIMENTO E
INSTALACAO

BDI

4,16 1 5,02

160,54

1.7.

10.

ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO
ROSQUEAVEL DE
3/4"INCLUSIVE
CONEXO ES E
EMOP | 15.036.0070 | EMENDAS,EXCLU M 64,52
SIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE
RASGO.FORNEC
IMENTO E
ASSENTAMENTO

BDI

6.32 1 | 783

492,29

1.7.

11.

RACK STANDARD
e—— 19 16U P470 CWB | |\ i5a BD|
sicao dzgETAL, pE | 299 469,39 1

¢ FORNECIMENTO E ’
COLOCACAO

566,55

1.133,10

1.7.

12.

FORNECIMENTO E
028 COLOCAGCAO DE
ROTEADOR

UNIDA BDI

Compo
pE | 199 |347,18 1

-~ 419,05
sicéo

419,05

1.7.

13.

TOMADA TIPO
RJ45,DE
EMBUTIR,COMPLE
EMOP | 15.019.0095 | TA,PARA UN 14,00
LOGICA.FORNECI
MENT O E
COLOCACAO

BDI

31,19 1 37,65

527,10

1.7.

14.

TOMADA TIPO
RJ45,DE
SOBREPOR,COMP
EMOP | 15.019.0090 | LETA,PARA UN 21,00
LOGICA.FORNECI
MEN TO E
COLOCACAO

BDI

23,26 1 | 2807

589,47

1.7.

15.

FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE BDI

Compo
029 CX 4,00 586,76 1

sicdo CABO UTP 4T CAT
5E NA COR AZUL

708,22

2.832,88

1.7.

16.

FORNECIMENTO
E COLOCACAO

033 DE PATCH CORD U’\SIEDA 72,00 29 40 BlDI
U/UTP CM T568A, ’

15M, AZUL

Compo

e 27,04
sicdo

1.946,88

1.7.

17.

FORNECIMENTO
034 E COLOCACAO DE
PATCH PANEL

UNIDA BDI

Compo
DE 3,00 174,09 1

e 210,13
sicéo

630,39
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Processo n° 13980/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CAT SE, 24
POSICOES,
PRETO

Folha: CGC
TP n° 007/2020

1.7.

18.

Compo
sicdo

030

FORNECIMENTO
E COLOCACAO DE
CONECTOR
MACHO CAT5 E
RJ45

UNIDA
DE

120,00

7,60

BDI

9,17

1.100,40

1.7.

19.

Compo
sicdo

031

FORNECIMENTO
E COLOCACAO DE
CONECTOR
FEMEA 5E
BRANCO

UNIDA
DE

50,00

17,18

BDI

20,74

1.037,00

1.7.

20.

Compo
sicao

032

FORNECIMENTO
E COLOCACAO DE
SWITCH 24
PORTAS

UNIDA
DE

3,00

309,80

BDI

373,93

1.121,79

1.8.

SINAPI

REVESTIMENTO
DE PISO, PAREDE
ETETO

BDI

121.107,96

EMOP

13.001.0015

EMBOCO COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E
AREIA,NO TRACO
1:1,5COM 1 ,5CM
DE
ESPESSURA,INCL
USIVE CHAPISCO
DE CIMENTO E
AREIA,NO T RACO
1:3

M2

1.703,08

26,19

BDI

31,61

53.834,36

Compo
sicdo

003

LIMPEZA E
PLOIMENTO DE
ARDOSIA ANTIGA

M2

21,85

27,99

BDI

33,78

738,09

EMOP

13.380.0010

PISO DE
MARMORITE,COM
PREENDENDO:A)L
ASTRO,COM 4CM
DE ESPESSUR A
MEDIA,DE
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO
TRACO 1:4;
B)CAMADA DE
MARMORITE,COM
1CM DE
ESPESSURA,FEIT
A COM GRANA N
°1 DE MARMORE
BRANCO
NACIONAL E
CIMENTO,SUPERF
ICIE ESTUCADA
APOS A

M2

907,22

60,76

BDI

73,34

66.535,51

1.9.

SINAPI

ESQUADRIAS E
FERRAGENS

BDI

53.112,98
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Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

JANELA DE
ALUMINIO TIPO
MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS.
EXCLUSIVE BDI
SINAPI | 94569 |\ M2 | 7,80 Aonles !
ACABAMENTO E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2019

483,58

3.771,92

PORTA DE
MADEIRA DE LEI
EM
COMPENSADO,DE
80X210X3,5CM,FO
LHEA DANAS 2
EMOP | 14.006.0021 | FACES,EXCLUSIV UN 9,00
E
FERRAGENS,ADU
ELAE
ALIZARES.FORNE
CIM ENTO E
COLOCACAO

BDI

231,79 1 | 27977

2.517,93

PORTA DE
MADEIRA DE LEI
EM COMPENSADO
DE 90X210X3,5CM
FOLHEA DA NAS 2
FACES,ADUELA
EMOP | 14.006.0008 | DE 13X3CM E UN 8,00
ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIV
E
FERRAGENS.FOR
NECIMENTO E
COLOCACAO

BDI

464,59 1 | 60,76

4.486,08

FERRAGENS
PARA PORTAS
MADEIRA,DE 1
FOLHA DE
ABRIR,INTERNAS,
SOCIAIS OU DE
SERVICO,CONSTA
NDO DE
FORNECIMENTO
EMOP | 14.007.0045 | SICOLOCACAO; - UN 17,00
FECHADURA
SIMPLES,
RETANGULAR,DE
FERRO,ACABAME
NTO CROMADO; -
MACANETA TIPO
ALAVANCA,EM
ZAMAK OU
LATAO,ACABAMEN

BDI

52,11 1 62,90

1.069,30
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Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TO POLIDO E
CROMADO

VIDRO LISO
1.9. COMUM BDI
5. SINAPI 84959 TRANSPARENTE, M2 14,33 144,71 1

ESPESSURA 6MM

174,66 2.502,88

JANELA DE
CORRER DE
ALUMINIO
ANODIZADO AO
NATURAL
FOSCO,EM P
ERFIS SERIE
28,COM 8 FOLHAS
EMOP | 14.003.0121 | DE 120CM DE M2 68,23
ALTURA,
BANDEIRA DE
40CM,PARTE FIXA
20CM,CONFORME
PROJETO
N°6006/EMOP.FOR
NECIMEN TO E
COLOCACAO

BDI

470,71 1 568,15 38.764,87

1.10 LOUCAS E BDI
. SINAPI METAIS - - ) 1 |- 20.272,80

LAVATORIO/CUBA
DE EMBUTIR OVAL
11-10 S”\TP' 20269 | LOUCA BRANCA UN | 4,00 86,53 BlD |
A SEM LADRAO *50 ’

X35*CM

104,44 417,76

LAVATORIO DE
LOUCA
BRANCA,COM
COLUNA
SUSPENSA,PARA
PESSOAS C OM
NECESSIDADES
ESPECIFICAS,CO
M MEDIDAS EM
TORNO DE

1.10 45,5X35, BDI
5 EMOP | 18.002.0014 5CM.INCLUSIVE UN 10,00 437,53 1
SIFAO EM PVC
FLEXIVEL,VALVUL
A DE
ESCOAMENTO CR
OMADA,RABICHO
EM
PVC,TORNEIRA DE
FECHAMENTO
AUTOMATICO DE
PA REDE,A

528,10 5.281,00
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1.10

EMOP

15.003.0360

Processo n° 13980/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ASSENTAMENTO
DE
LAVATORIO(EXCL
USIVE
FORNECIMENTO
DO APARELHO
),INCLUSIVE
MATERIAIS
NECESSARIOS

UN

10,00

72,72

Folha: CGC

TP n° 007/2020

BDI 87,77

877,70

1.10

SINAPI

86888

VASO SANITARIO
SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

20,00

425,25

BDI 513,28

10.265,60

1.10

SINAPI

100849

ASSENTO
SANITARIO
CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

20,00

30,34

BDI | 36 62

732,40

1.10

EMOP

18.005.0010

SABONETEIRA EM
PLASTICO
ABS,PARA
SABONETE
LIQUIDO.FORNECI
MEN TO E
COLOCACAO

UN

12,00

39,71

BDI 47,93

575,16

1.10

EMOP

18.005.0012

PORTA-TOALHA
DE PAPEL EM
PLASTICO
ABS.FORNECIMEN
TO E COLOCAC
AO

UN

12,00

39,71

BDI'| 4793

575,16

1.10

EMOP

18.005.0013

PORTA PAPEL
HIGIENICO EM
PLASTICO
ABS.FORNECIMEN
TRO E COLOCA
CAO

UN

20,00

30,44

BDI| 5674

734,80

1.10

SINAPI

86906

TORNEIRA
CROMADA DE
MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA LAVATORIO,
PADRAO
POPULAR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF _01/2020

UN

14,00

43,29

BDI'| 55 55

731,50

1.10
.10.

Compo
sicdo

022

PRATELEIRA EM
GESSO .
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

1,08

62,69

BDI'| 7567

81,72

1.11

SINAPI

BANCADA DE
GRANITO

BDI

1.719,90
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

BANCADA EM
GRANITO PRETO,
NA MEDIDA DE
1,60 X 0,55CM,
COM 3CM DE
ESPESSURA, COM | UNIDA 200 BDI

' 712,47 1

1.11 | Compo 005
1. sicdo 1 FURO, SAIAE DE
ESPELHO DE
10CM, SUPORTE
MAO FRANCESA.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

859,95 1.719,90

L12 1 ginapi PINTURA i BDI | 79.640,66

APLICACAO DE

FUNDO SELADOR
1.12 LATEX PVA EM BDI
17| SINAPI 88482 TETO, UMA M2 | 40,27 3,67 1
DEMAO.

AF_06/2014

4,43 178,40

APLICACAO
MANUAL DE
PINTURA COM
SINAPI 88486 TINTA LATEX PVA M2 | 40,27
EM TETO, DUAS
DEMAOS.

AF 06/2014

1.12 BDI

12,12 1 14,63 589,15

APLICACAO E
LIXAMENTO DE
1.12 MASSA LATEX EM BDI
5| SINAPI 88496 TETO, DUAS M2 | 4027 |96 1
DEMAOS.

AF_06/2014

35,20 1.417,50

PREPARO DE
SUPERFICIES
NOVAS,COM
REVESTIMENTO
LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPE
ZA,UMA DEMAO
EMOP | 17.017.0010 | DE SELADOR M2 1.703,08
ACRILICO,UMA
DEMAO D E
MASSA CORRIDA
OU ACRILICA E
NOVO LIXAMENTO
COM REMOCAO
DO PO RESIDUAL

1.12 BDI

21,09 1 25,46 43.360,42

APLICACAO
MANUAL DE
PINTURA COM
SINAPI 88487 TINTA LATEX PVA M2 1.703,08
EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

1.12 BDI

10,63 1 12,83 21.850,52
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1.12

EMOP

17.017.0100

Processo n° 13980/2020
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PREPARO DE
MADEIRA
NOVA,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPE
ZA,UMA DEMA O
DE VERNIZ
ISOLANTE
INCOLOR,DUAS
DEMAOS DE M2 18,48
MASSA PARA
MADEI
RA,LIXAMENTO E
REMOCAO DE
PO,E UMA DEMAO
DE FUNDO
SINTETICO
NIVELADOR

BDI

40,69 1 |41

907,55

1.12

EMOP

17.017.0140

PINTURA INTERNA
OU EXTERNA
SOBRE MADEIRA
NOVA,COM
ESMALTE SI
NTETICO
ALQUIDICO,BRILH
ANTE OU
ACETINADA EM
DUAS DEMAOS BDI
SOBR E M2 18,48 7,39 1
SUPERFICIE
PREPARADA COM
MATERIAL DA
MESMA
LINHA,CONFORME
O ITEM
17.017.0100,EXCLU
SIVE ESTE
PREPARO

8,92

164,84

1.12

EMOP

17.017.0361

REPINTURA
INTERNA OU
EXTERNA SOBRE
FERRO EM BOM
ESTADO,COM T
INTA GRAFITE EM
DUAS DEMAOS
APOS LIXAMENTO
LEVE,LIMPEZA,DE
SE BDI
NGORDURAMENT M2 626,60 14,77 1
O E FUNDO
ANTICORROSIVO
NA COR LARANJA
DE SECAGE M
RAPIDA,OU
UTILIZAR
DIRETAMENTE
SOBRE O METAL
TINTA GRAFITE DE

17,83

11.172,28
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Processo n° 13980/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

DUP

Folha: CGC
TP n° 007/2020

1.13

SINAPI

CONSTRUCAO DE
MOBILIARIO

BDI

262.394,02

1.13

EMOP

11.025.0002

CONCRETO
BOMBEADO,FCK=1
5MPA,COMPREEN
DENDO O
FORNECIMENTO
DE CONCRETO
IMPORTADO DE
USINA,COLOCACA
O NAS
FORMAS,ESPALHA
MENT
O,ADENSAMENTO
MECANICO E
ACABAMENTO

M3

83,84

409,57

BDI

494,35

41.446,30

1.13

EMOP-

2605

Macaranduba em
ripas, de (1,5x4)cm

13,34

2,25

BDI

2,72

36,28

1.13

SINAPI
-l

20209

PECA DE
MADEIRA
APARELHADA *7,5
X 7,5*CM (3 X 3"
MACARANDUBA,
ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA
REGIAO

1,75

12,30

BDI

14,85

25,99

1.13

SINAPI

72118

VIDRO
TEMPERADO
INCOLOR,
ESPESSURA 6MM,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA
PARA VEDACAO

M2

250,86

220,95

BDI

266,69

66.901,85

1.13

SINAPI

72120

VIDRO
TEMPERADO
INCOLOR,
ESPESSURA
10MM,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA
PARA VEDACAO

M2

337,50

352,47

BDI

425,43

143.582,63

1.13

Cotaca

007

TUBO QUADRADO
40X40X1,50M, ACO
CARBONO
GALVANIZADO.
FORNECIMENTO

94,60

79,93

BDI

96,48

9.127,01
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1.13

EMOP

17.017.0110

Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
TP n° 007/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PINTURA INTERNA
OU EXTERNA
SOBRE
MADEIRA,COM
TINTA A OLEO BR
ILHANTE OU
ACETINADA,LIXAM
ENTO,UMA
DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE
INCOLOR,DUAS
DEMAOQOS DE
MASSA PARA
MADEIRA,LIXAME
NTO E REMOCA O
DE PO,UMA
DEMAO DE FUNDO
SINTETICO
NIVELADOR E
DUAS DEMAOS DE
ACAB

M2

13,44

2541

BDI

30,67

412,20

1.13

EMOP

17.017.0350

PINTURA INTERNA
OU EXTERNA
SOBRE FERRO
GALVANIZADO OU
ALUMIN
I0,USANDO
FUNDO PARA
GALVANIZADO,INC
LUSIVE
LIXAMENTO
LEVE,LI
MPEZA,DESENGO
RDURAMENTO E
DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO
COM ESMA LTE
SINTETICO
BRILHANTE OU
ACETINADO

M2

40,90

17,46

BDI

21,07

861,76

1.14

SINAPI

LIMPEZA GERAL
DA OBRA

BDI

1.892,09

1.14

SINAPI

72898

CARGAE
DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM
CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

208,38

3,48

BDI

4,20

875,20

1.14

SINAPI

72899

TRANSPORTE DE
ENTULHO COM
CAMINHAO
BASCULANTE 6
M3, RODOVIA
PAVIMENTADA,
DMT ATE 0,5 KM

M3

208,38

4,04

BDI

4,88

1.016,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Processo n° 13980/2020

Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TP n° 007/2020

ANE XO Il - DO PROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descricao Valor (R$) Parcelas: 09}20 1;20 11?20 12720
CONSTRUGAO MUSEU DE INOVAGAO % Periodo:

1.  TECNOLOGICA 828.320,76 8,55% 35,03% | 14,61% | 41,80%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.041,51| % Periodo: | 43,74% | 18,21% | 1821% | 19,85%
[1.2. DEMOLICBOES E RETIRADAS 3.187,17| % Periodo: | 93,91% 6,09% 0,00% 0,00%
[1.3. BASE E PAVIMENTACAO 3.000,47| % Periodo: | 25,00% | 25,00% | 2500% | 25,00%

1.4. ALVENARIA E DIVIORIAS 102.986,78| 0 Periodo [ ag 806 | 32,48% | 32,35% 0,00%
[1.5. COBERTURA E FORRO 74.522,68| % Periodo: | 36,71% | 36,71% | 26,57% 0,00%
|1.6. INSTALGAO ELETRICA 79.645,19| % Periodo: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
[1.7. INSTALACAO REDE LOGICA 16.787,55| % Periodo: | 0,00% 0,00% | 100,00% | 0,00%

1.8. REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E TETO 121.107,96 | 70 Periodor | 5 500 T17T% | 22,23% 0,00%
[1.9. ESQUADRIAS E FERRAGENS 53.112,98| % Periodo: | 0,00% | 100,00% | 0,00% 0,00%
[1.10. LOUCAS E METAIS 20.272,80| % Periodo: | 0,00% 0,00% | 100,00% | 0,00%
[1.11. BANCADA DE GRANITO 1.719.90| % Periodo: | 0,00% 0,00% | 100,00% | 0,00%
[1.12. PINTURA 79.640,66| % Periodo: | 0,00% 0,00% 0,00% | 100,00%
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~ " % Periodo:
1.13. CONSTRUCAO DE MOBILIARIO 262.394,02 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
|1.14. LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.892,09| % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Total: R$ 828.320,76 %: 8,55% 35,03% 14,61% 41,80%
Repasse: | - - - -
Periodo: Contrapartida: | 70.848,73 |290.166,89 | 121.029,86 | 346.275,28
Outros: | - - - -
Investimento: | 70.848,73 |290.166,89 |121.029,86 | 346.275,28
%: 8,55% 43,58% 58,20% 100,00%
Repasse: | - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 70.848,73 |361.015,62 | 482.045,48 | 828.320,76
Outros: | - - - -
Investimento: | 70.848,73 |361.015,62 | 482.045,48 | 828.320,76

69



Processo n° 13980/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Folha: CGC
TP n° 007/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANE X O lll - DO PROJETO BASICO — QUADRO DA CURVA ABC

— . Porcentagem v~
Item Descricao Valor por item Porcentagem Acumulada Classificagéo
Classe
CONSTRUCAO DE
113 MOBILIARIO R$ 262.394,02 31,68% 31,68% A A
REVESTIMENTO DE
18 PISO, PAREDE E TETO R$121.107,96 14,62% 46,30% A B
1.4. | ALVENARIA E DIVIORIAS R$ 102.986,78 12,43% 58,73% A (o
1.6. |INSTALCAO ELETRICA R$ 79.645,19 9,62% 68,35% A
1.12. | PINTURA R$ 79.640,66 9,61% 77,96% A
1.5. |COBERTURA E FORRO R$ 74.522,68 9,00% 86,96% B
ESQUADRIAS E
19 | FERRAGENS R$53.112,98 6,41% 93,37% B
1.10. |LOUCAS E METAIS R$ 20.272,80 2,45% 95,82% C
INSTALACAO REDE
L7 1 ocGIcA R$ 16.787,55 2,03% 97,85% C
SERVIGOS
11 | PRELIMINARES R$8.041,51 0,97% 98,82% C
DEMOLICOES E
12, | RETIRADAS R$3.187,17 0,38% 99,20% C
1.3. | BASE E PAVIMENTACAO R$ 3.009,47 0,36% 99,56% C
LIMPEZA GERAL DA
1141 oBRA R$1.892,09 0,23% 99,79% C
1.11. | BANCADA DE GRANITO R$ 1.719,90 0,21% 100,00% C

Proporc¢éao | Proporgéo

Corte de Itens | de Valor
0, 0,
80% 36% 77.96%
0, 0,
95% 14% 15.41%
100% 50% 6,63%
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 007/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 13980/2020

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo preco e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:

PREGCO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de Reforma e adequacdo do prédio
1 1 Sen. existente para mstglagao'do Centro Mun|~C|paI Nde R$828.320,76 | R$828.320,76

Tecnologia Educacional situado na llha Sao Joéo,
bairro Voldac, Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL...ooiiiiiiiece e

TOTAL POR EXTENSO (oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e R$ 828320,76
setenta e seis centavos)

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucdo da obra: 04 (quatro) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de
Servigo

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deveré ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 007/2020

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n° ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 007/2020

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 007/2020

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Pregos n°® 007/2020 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.

74



Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 007/2020

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prego n° 007/2020 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada né&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicacéo do objeto da referida licitag&o;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregos n.° 007/2020 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 007/2020

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢éo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacao ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2020 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 13980/2020, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucédo de Reforma e
adequacdo do prédio existente para instalacdo do Centro Municipal de
Tecnologia Educacional situado na Ilha Sao Joao, bairro Voldac, Volta
Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Preco N2 007/2020 e seus
ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 13980/2020, e que fazem parte
integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
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ferramentas necessarios a sua execugcdo, bem como obedecer, integral e
rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 13980/2020, inclusive as determinacdes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servicos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucéo da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes existentes apds a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscaliza¢do do
MUNICIPIO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato € de 04 (quatro) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada pelo
Secretario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacédo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variagcdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, Xl, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

€)

PARAGRAFO SEXTO - O prazo decadencial convencionado para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacéo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;
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PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e niumero da respectiva nota fiscal;

PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucao da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servi¢os, dentro das normas do Projeto Bésico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servicos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos o0s
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes do Edital;

83



Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra,
para representa-lo na execuc¢ao do contrato

PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos ha execuc¢éo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N2 007/2020, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolucio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentac&o, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.
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PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar mdo-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacao
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucao do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagio e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPl) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e proprio, devendo ser removido téo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicag¢édo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
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qgualquer anormalidade verificada;, Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucao
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cdédigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer & sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislacao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacéo da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucéo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, atravées de medigbes assinadas por
profissionais habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de
liquidacao da despesa.
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PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
007/2020;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Néo serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacédo e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizagéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execugdo dos trabalhos, bem como sinalizagdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e &gua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
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exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacbes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessiondrias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagcdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servigcos complementares necesséarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem
como a limpeza e remocédo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:
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A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislagéo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucao dos servigos parciais devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relagdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servicos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicdo
da SUBEMPREITEIRA no caso de nao estar executando o0s servigos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquenta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressbes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

C) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracédo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacao especifica.
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PARAGRAFO OQUINTO - A Administracdo rescindirdA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucédo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
prevista neste contrato e em legislagéo especifica.

[{PS 1] [Pl

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c
do paragrafo terceiro desta clausula sédo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,
entretanto, no caso de sangao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangao prevista na
alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia

exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢cao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancfes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;

[I-  Ocupagédo e utlizacdo do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

[ll- Execucado de garantia contratual para ressarcimento

da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;
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IV-  Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisdo por qualguer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condicfes, apurados por medicéo da Fiscalizacao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, jA& houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicdo, regularmente comprovados, passando 0s mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 007/2020.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicdes contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 007/2020,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas deste contrato.

92



Processo n° 13980/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXX
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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