Processo n° 4036 /2019
Folha:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 009/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

AVISO DE EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N°009/2021 - PROCESSO 4036/2019 B
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAQO

Objeto

EXECEJQAO DE REFORMA E ACRESCIMO DO CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCACAO INFANTIL CORA CORALINA, LOCALIZADO NA AV. ITAJAI N° 85 -
BELMONTE - VOLTA REDONDA/RJ

Valor

Data / Hora Endereco Estimado

Tipo

27/09/2021 Central Geral de Compras R$ 805.329,76 Menor Preco
09:00 h Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ

Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia

Nao Facultativo

| CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSARIOS
Habilitagédo Juridica
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda (CRC), com validade para esta
Licitagao;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresarias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;
c) Inscri¢cdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;
e) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverd mencionar, no contrato
social, por forga do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n® 10.406/2002;
f) Ata da respectiva fundagéo, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da
assembleia de aprovacéo, na forma do artigo 18 da Lei n°® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado
do Quadro de Sécios e Administradores;

b) prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da
seguinte forma:

d) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

a) certidGes negativas de faléncias expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

b) Balanco patrimonial e demonstra¢ges contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir a condi¢ao financeira
da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial

Qualificacdo Técnica
a) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucao de obras de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou
privado;
b) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU em validade para o periodo desta licitagéo

Declaragéo relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal

Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art.
7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

Declaragdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes

OBSERVACAO: As informagdes contidas neste aviso n#o substitui as do edital
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 009/2021
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisicoes
realizadas pela Administracédo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (a)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2  Therezinha dos Santos Goncalves Assumpcao,
Ordenador (a) de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto
Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 4036/2019, fara realizar, no dia 27 de setembro de 2021, as 09:00
horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca S4avio Gama, n° 63, Aterrado — Volta
Redonda/RJ, licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 @] edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, duavidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnacéo ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracédo, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos


http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/
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envelopes para esta licitagédo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipétese em que tal comunicacéo nao tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responséavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposi¢cdes em contrério.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Reforma
no Centro Municipal de Educacao Infantil Cora Coralina , localizada na Rua Itajai
n°® 85 — Belmonte - Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte integrante
e complementar deste Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execucao da
obra é de R$ 805.329,76 (oitocentos e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e
setenta e seis centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.
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3.2. Os interessados ndo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢cdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagdo.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Uni&do, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. N&o serao admitidas na licitagdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢fes prescritas no inciso Ill do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer érgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serao rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao serd permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consdércio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacéo;
4.7. A empresa que ndo for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissdo de Licitacdo. Também nao
poderdo participar deste certame as sociedades empresdarias cujos soécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas 0s respectivos cbnjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderao participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacao
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
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documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucao e entrega das obras € de 06 (seis) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
llI). Em se tratando de sécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cdpia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacgao, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)
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e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverdao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverao ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragédo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacao

b) Envelope “B” - Proposta
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Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacéo

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacOes por servidores da Central Geral de Compras seréo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitagao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitacao;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracao, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundagcdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
quando o licitante apresentar 0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL

8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Socios e
Administradores;
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8.8. Prova de inscricAo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacdo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacé@o a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacfes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que ndo tiverem prazo de validade
especificado no seu préoprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hip6tese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seré juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdao Permanente de Licitacdo
documentacdo que comprove esta situacao e a declaracdao de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO V.
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NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (do) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao
Municipal, para a regularizacdo da documentagédo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacéo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.

8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas nédo
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
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facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensédo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucéo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitacéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacao, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opc¢éo 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverédo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reuniao dos diversos interessados em participar da licitagao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucdo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo os
servigcos/obras (ANEXO lll do Projeto Basico):

PORCENTAGEM PORCENTAGEM

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) INDIVIDUAL ACUMUL ADA CLASSIFICAGAO
3 Estrutura e laje R$  241.427,36 29,98% 29,98% A
5 o mmeaiato | rs 1656881 2057% 50.55% A
4 Construcao e Acabamento R$ 156.008,30 19,37% 69,92% A
9 Pintura R$  83.189,19 10,33% 80,25% B
6 Esquadria R$ 62.575,52 7,77% 88,02% B
1 Servicos preliminares RS 30.567,49 3,80% 91,82% B
2 Arrancamento remogao R$ 25.790,65 3,20% 95,02% C
7 Hidraulica-Lougas e Metais RS 13.899,10 1,73% 96,75% C
8 Elétrica R$  12.502,53 1,55% 98,30% ©
11 Limpeza Geral da Obra RS 8.355.41 1,04% 99,34% C
10 Diversos R$ 5.325.80 0,66% 100,00% ©

TOTAL R$ 805.329,76

8.18. Declaracéo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

10
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8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitagdo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execugao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidadao do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverdo
apresentar o plano de recuperacédo devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balango patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletrbnica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco devera ser apresentado
em publicacéo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario deverd ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

11
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b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacédo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

c) O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagao da situagao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.22 A licitante que nédo alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, 0 balanco patrimonial e as demonstracdes
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro érgao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

12
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8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis deverao estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicacdo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condic¢oes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscrigéo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacdo da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracdo de aceitacdo do prazo de 06 (seis) meses para execucdo da
obra, objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apds atestacdo da folha de
medicao;

e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, niumero e
nome da Agéncia e numero da conta bancéria.

9.2 Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo Xl — CD/R);

9.3 Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

9.4 Composicao do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

9.5 Declaragéo de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

13
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NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues O0S
envelopes & Comissao de Licitacao;

NOTA II: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que poderd ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessario para o completo exame dos documentos apresentados,
serao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serao abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
Comissao de Licitagdo. Apds a abertura dos envelopes “A”, a sessao podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéo;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricard, juntamente com o0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subseqguentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera

lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitag&o.

14
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Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicOes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisdo relativa a
habilitacdo. Neste caso serdo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“‘B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo rendncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital;

Ultrapassada a fase de habilitagdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo ndo
mais poderd desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitagc&o juridica, a qualificagédo técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposicdo, tendo deste havido rendncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serdo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicacdo do custo wunitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se o custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

10.13

trocando-se a soma.

O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comissao
Permanente de Licitacdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e ap6s anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as correcfes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta nao podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéaria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,

contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentaria (Anexo | do Projeto Basico);
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10.14 Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-4 de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

10.15 Em conformidade com o § 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16 Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacao que comprove que
0s custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do e objeto do contrato.

10.17 Nas hipoteses das clausulas 10.15 e 10.16, devera a Comisséo fixar prazo ndo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composicéo de pre¢os unitarios para comparagcdo com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

a) namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados os
precos dos materiais e da mao-de-obra, bem como, em cada item, o nidmero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de precos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
declaracéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo preco constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idéneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orgamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.
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e) apresentar BDI acima do percentual de 20.70% para a planilha orgamentéria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso nao faca a adequacéo determinada pela comissao de Licitacdo

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situacbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo 0 empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
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10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3° da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréo
convocadas.

10.22 O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolucdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitagdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

10.23 Na hipétese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissédo Permanente de Licitacdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacgao;

10.24 O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdao Permanente de
Licitacao;

10.25 Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja
recurso administrativo pendente, acéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
de PROPOSTAS DE PRECOS, deveréao ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacdo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissao de Licitacdo ou o agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

10.26 A critério da Comissao de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

10.27 E facultada & Comissio, em qualquer fase da licitagdo, a promocéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS
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Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderao exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n°® 8.666/93.

O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

Os recursos deverdo ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praca Savio Gama, n°®
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néao
conhecimento;

A Comissao de Licitacdo dard ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

Os recursos contra as decisdes relativas a habilitacdo ou inabilitacédo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

N&o serdo conhecidos 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, o0s termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipétese em que tal
comunicacado nao tera efeito de recurso.

DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracdo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagcdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacgéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
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previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacdo/publicacdo para validar ou apresentar adequacao do
cronograma fisico financeiro;

As obras serédo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17HO00. A programacdo devera considerar qgue muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0s quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servico" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
apos emissdo da ordem de servico, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
davidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais

de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracdes;

A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicBes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

E reservado a fiscalizac&o o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcdo nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;
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12.11 No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsé-la-a dos precos de aquisi¢cao, regularmente comprovados,
passando os mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

12.12 Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséao da
contagem do prazo de execugcdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educacdo SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrao PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU,;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, 0s seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fard qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
podera ser Unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;

12.16 Havendo acréscimo de servico, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitdrios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagcédo SME, observando-
se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
orgamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no prego proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminagdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
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ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES?”;

12.20 Sdo de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execugcdo da obra, bem como limpeza e
remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servico concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualguer espécie, independentemente de acdo, notificacdo ou interpelagéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responsavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacédo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;

12.26 A contratada devera atender ao disposto na Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

12.27 Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracéo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

12.28 A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamagdes que, em decorréncia, possam surgir;

12.29 A contratada € responsavel por todos os Onus e obrigacdes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdencidria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da obra;

12.30 A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as

concessiondrias de servigos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucao da obra, objeto deste Edital;
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De acordo com as recomendacfes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatério devera apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construcao civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos o0s servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados o0s padrées e normas baixadas pelos Orgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VI, da lei 8.078/90 (codigo de Defesa do Consumidor), especificacbes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacdes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de
garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
fabricacdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apds
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogacoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacao - DAR para Contrato citada acima,

sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condigéo para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:
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12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a execucdo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sé&o) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(0es) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacédo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de so6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacédo
técnica, ambas serdo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico profissional devera participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responséavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo O6rgao
Fiscalizador do Municipio.

12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1 O objeto do contrato sera recebido:

[P i}

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.
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O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

Compete a Secretaria Municipal de Educacédo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucgdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitagdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucao ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
qgue couber as seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato poderd ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacdo especifica.

A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacao
especifica.

A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancgao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sancao prevista na alinea “d” do
subitem 14.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
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14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
financeira pelo INCC e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera
retratar a variacado efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;
15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade

Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
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publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipoteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressbes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS

O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Béasico, assim como a legislacao
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucgao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;
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A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigOes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizagao;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orgamentaria n°:
96190/2020- 96.02.12.365.1010.4753.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento de acordo com o
gue estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93;

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacao ou anulacéo;

O licitante contratado devera providenciar a confec¢do do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracao da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracéo e
execucado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informag&o que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissao de Licitacao, poderédo ser relevados erros ou omissoes
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas
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A participagdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacgfes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, n&o aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nao previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forga maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e
dos documentos apresentados durante a licitacao;

Ficam os licitantes sujeitos as san¢des administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucdo da obra deste Edital;

A apresentacdo e entrega dos envelopes por parte do licitante € prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condicdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢cBes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital;

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informac8es quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissao Permanente de Licitacao;

A Comissdo Permanente de Licitacdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgéos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deveréo dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacGes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comisséo Permanente de Licitacdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitacao.
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DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I: Projeto Basico;

ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IlI: Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IV: Modelo de Declaracdo de MEI, ME e EPP;

ANEXO V Modelo de Declaracéo de Fatos Supervenientes;
ANEXO VI: Modelo de Declaracéo Relativa a Trabalho de Menor;
ANEXO VII: Modelo de Declaracéo Independente de Proposta;
ANEXO VIII: Modelo de Declaragéo de Visita Técnica,

ANEXO IX: Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucao do
Objeto Contratual;

ANEXO X: Minuta do Contrato;

ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
ANEXO XIII: Memoria de Calculo (CD/R);

ANEXO XIV: Calculo do BDI (CD/R);

ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

ANEXO XVI: Planta (CD/R);

ANEXO XVII: Curva ABC (CD/R)

OBSERVAQAO: OS ANEXOS Xl, XII, X, XIV, XV, XVI e XVII estardo disponibilizados
no portal como anexo ao Edital de Licitacéo.

Volta Redonda/RJ, 03 de setembro de 2021.

Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Therezinha dos Santos Gongalves Assumpcgao
Secretaria Municipal de Educacéao
Ordenadora de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacido de empresa
especializada em:

Contratacdo de empresa para realizacdo de obra de reforma e acréscimo do Centro Municipal
de Educacao Infantil Cora Coralina, localizado na Avenida Itajai, n® 85, Belmonte.

No caso deste Projeto Bésico gerar edital, todas as informagbes aqui contidas estar&o
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

O projeto contempla acréscimo de 76,36 m2, totalizando 1.538,68 m2 de area construida,
localizada em terreno com érea total de 4.377,87 m2, sendo incluido, nos servigos preliminares:
instalacdo de placa de identificacdo de obra publica; aluguel e transporte de container e
banheiro quimico; instalacdo de cerca protetora; locagdo, transporte, carga e descarga e
montagem e desmontagem de andaimes com respectivas passarelas. Nas remocgoes:
demolic&o de alvenaria, de estrutura de concreto e de piso de alta resisténcia; arrancamento de
bancadas, portas, janelas e caixilhos; remogéo de divisorias, lougas, telhas, tramas de madeira,
de placas de piso; e escavacgado e reaterro manual. Na estrutura e laje serdo usadas: concreto
armado e concreto dosado; laje pré-moldada; verga pré-moldada para janelas e portas; e verga
moldada in loco. Na construgcédo e acabamento, a execucéo dos servicos de: alvenaria de tijolos
ceramicos; emboco interno; contrapiso; instalar revestimento de piso, de ceramica, de piso e
rodapé de marmorite, de piso de borracha, de piso vinilico e de piso de alta resisténcia; plantio
de grama; recomposicdo de piso de marmorite; recolocacao de divisorias; revestimento de
paredes com ladrilhos; instalacdo de diviséria para sanitario, de peitoril, de soleira, de
prateleira, e de banca de granito; e execucdo de cal¢cada. Na cobertura - 4guas pluvias -
impermeabilizacdo, os servigos de: cobertura com telhas e seu madeiramento; instalagéo de
calhas, tubos, joelhos, curvas, caixa hidraulica, canaleta, rufo, chapim, calha meio-tubo e de
cobertura translucida; e realizacdo de impermeabilizagdo com dupla manta base. Nas
esquadrias, instalar: vidro; portas de madeira e aluminio com as respectivas ferragens e
fechaduras; e janela basculante e de aluminio. Na hidraulica - lougas e metais, executar
instalacdes de: vasos sanitarios com respectivos assentos; de espelho; de porta-toalha e porta
papel higiénico; assentar torneiras, lavatorios, pias e cubas; instalar louga branca, barras de
apoio, chuveiros, banca de granito, duchinha manual, torneira cromada, frontispicio de granito,
tanque industrial e de servico. Na elétrica, instalar: ponto de luz e de tomada. Na pintura,
preparar superficies novas; aplicar selador; executar pintura manual; repintar; aplicar demao;
preparar madeira e repintd-la; e realizar pintura interna ou externa. Em diversos, efetuar:
destocamento de arvores e postes; instalar quadro de protecdo de véo de cantoneira; assentar
paredes de blocos vazados; e instalar guarda-corpo de tubos. Na limpeza geral da obra:
transportar cargas de qualquer natureza.
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Contratacdo de empresa para execucdo de obra de reforma e acréscimo do Centro Municipal
de Educacdo Infantil Cora Coralina, localizado na Avenida Itajai, n° 85, Belmonte, entre outros
servigos especificados nos respectivos anexos:

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO Il
» Curva ABC - ANEXO Il

- Prazo de execucédo: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo |II.

- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n° 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta Redonda, RJ,
CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:

Com vistas a continuidade do processo, em julho de 2021, a Assessoria de Obras da
Secretaria Municipal de Educacado solicitou ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
IPPU, a atualizagdo do projeto de reforma e acréscimo do Centro Municipal de Educacdo
Infantil Cora Coralina, localizado na Avenida Itajai, n°® 85, Belmonte, Volta Redonda, Rio de
Janeiro.

O mesmo iniciou em margco de 2019 através do Projeto OAB nas Escolas, onde foram
apontados problemas no telhado. O sistema atual de captacdo e escoamento das aguas dos
telhados estdo inutilizados (calhas e descidas), além da inclinacdo das telhas que foram
alteradas, causando danos que vem afetando a parte interna da escola. Sendo assim, devido
aos problemas do telhado, s&o encontradas infiltracdes em vérias das salas de aula. O muro
lateral, apresenta rachadura e inclinacdo e necessita ser refeito. Na cozinha os pisos estédo
soltando, a bancada e o tanque estdo com poucas condi¢ces de uso. O espaco do refeitério é
pequeno e necessita de acréscimo, o que envolvera a sala de informatica e despensa. Devido
a readequacao dos espacgos, alguns ambientes irdo sofrer alteracdes: a despensa e 0 paneleiro
serdo onde é hoje a area de servico, banheiro e vestiario, que serdo demolidos e depois
construidos novos ambientes, incluindo uma copa para funcionarios; a sala de informéatica sera
onde se encontra hoje a sala de professores e de reunido, sendo necessaria a demolicdo do
banheiro; a nova sala de professores e as Orienta¢cdes Educacionais e Pedagdgicas terdo seu
acesso no espaco da demolicdo citada e contardo com reaproveitamento de divisorias,
construcdo de copa, depoésito e dois banheiros acessiveis para funcionarios. Na Unidade
Educacional, o telhado da nova area acompanhara o ja existente e sera indispensavel a
instalacdo de novo portéo externo de acesso a escola e de corrimdo em duas alturas no guarda
corpo ja existente na entrada principal. As salas de aula estdo degradadas em seu aspecto,
faltando: pintura nas paredes e tetos; algumas sem piso; algumas sem 0 revestimento de
ceramica, assim como nos banheiros e areas de circulacdo. Todas as portas em madeiras
estdo inutilizadveis e em algumas também o caixonete. Na area externa ndo ha o devido
escoamento de aguas pluviais. Também serdo necessarias a troca de algumas telhas e a
pintura de telhas translicidas. A area externa precisa ser aumentada com a demolicdo do
tanque de experiéncias e a grama que esté alta, ser capinada e nivelada, além de replantio nos
pétios internos que séo descobertos.

Considerando as irregularidades identificadas, € notério que os problemas apontados
comprometem diretamente a utilizacdo do espaco.
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Foi verificada a necessidade da resolucdo dos problemas no telhado, refazer trecho do muro
nos fundos, realizagdo de melhorias na cozinha, acréscimo no refeitério, readequacéo e
construcao de espacos, instalagdo de novo portédo e de corriméo, reforma nas salas de aula,
troca de todas as portas e alguns caixonetes. Na area externa, prover escoamento de aguas
pluviais e pintura de telhas de telhas translicidas, aumentar espago externo com a demoli¢éo
de tanque e cuidados com a grama.

03 — DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico estad baseado no Sistema de Custos Unitarios da EMOP-
RJ data base 06/2021, SINAPI e Composigéo, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 805.329,76
(oitocentos e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

3.2 Dotagdo Orgamentaria n° 96.02.12.365.1010.4753.3449051000000.0028.175096 cujo
pagamento sera contabilizado na fonte 0028 SALARIO EDUCACAO.

04 — DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicdo da respectiva ordem de servico e a
equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias devera atuar de
modo a comprovar que a CONTRATADA est4 disponibilizando todos os recursos materiais e
humanos necesséarios aos servigos preliminares de modo a prevenir eventuais atrasos na
conclusao do objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacgoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento de
todas as agOes previstas neste Projeto Basico;

» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes para o
cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execugao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
05.1 - A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes assinadas por profissionais habilitados e este

documento sera parte indispensavel do processo de liquidacao da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-80 da seguinte forma:
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a) “Provisério”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicacdo, por
escrito, da conclusdo das obras pela empresa, apos a realizacdo de teste de conformidade e
verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que sera efetivado pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigcos executados pela CONTRATADA, que
nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo
ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitag&o definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde
gue tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias
contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execucdo, cuja

responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficard suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela
solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia
previsto neste Projeto Béasico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO

6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e cédigos
aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacbes da ABNT serdo consideradas
como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverdo ser consideradas as
prescricdes, indicagbes, especificacdes, normas e regulamentos de oOrgéos/entidades
internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante aprovacao da area técnica da
equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as recomendacgBes dos fabricantes dos
equipamentos e materiais que compdem o sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificagfes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificacdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacao.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representd-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
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da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacdo, planejamento,
acompanhamento e avalia¢cdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horério de expediente, de
segunda a sexta-feira das 07h00min as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacao prévia
da CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacéo e data
para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizacdo, devendo-se considerar que
muitos servicos serdo realizados em horérios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0os quais ja deverdo estar
previstos nos precgos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e ap0s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
MUNICIPIO.

6.8. Sera admitida a subcontratacao dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo de
30% (trinta por cento) do orgcamento.

6.9. A subcontratacao no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos servicos a
serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam elementos de uso
de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico. Ademais a
subcontratacdo € pratica usual no setor de Construcédo Civil.

6.10. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos servicos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a
ser subcontratada para a execucdo de determinados servigcos integrantes desta licitacao.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de forma
legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Bésico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto
do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, ou demonstrar a
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inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. Quando da execucao dos servicos, a empresa deverd cumprir a legislagdo e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e
definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizacdo do Municipio podera paralisar os servigos,
enguanto tais empregados ndo estiverem protegidos, ficando o énus da paralisacao por conta
da empresa.

6.19. Os vicios de adequacéo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais defeitos
de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servicos executados deverdo ser corrigidos
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

6.20. Quando da execucédo dos servicos a empresa devera disponibilizar recursos humanos de
seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando
sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 A execugdo dos servigos serd no Centro Municipal de Educacao Infantil Cora Coralina,
localizado na Avenida lItajai, n°® 85, Belmonte, Volta Reonda, Rio de Janeiro.

7.2 O horéario de execucdo sera definido com a equipe de fiscalizacdo que dara o aceite,
através do termo de recebimento das obras, preferencialmente, durante o horario de
expediente, de segunda a sexta-feira das 07h00min as 17h00min.

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover os
eventuais defeitos apresentados nos servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas
condi¢Bes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia, assisténcia
técnica, manutencdo e reposicdo de pegas necessarias, que apresentarem problemas de
fabricagdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior,
contada a partir da emissédo do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos. A garantia do
Fabricante ndo excluird a garantia da CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consércio para execucdo da obra, apdés o encerramento do
mesmo, a garantia devera ser apresentada pelas empresas integrantes do consoércio, de forma

proporcional a participagdo de cada uma no consércio, de acordo com o0s prazos estabelecidos
no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA
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9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucéo fisica corresponderd as etapas previstas no ANEXO Il, com inicio a partir
da data da Ordem de Servi¢o e poderd ser alterado "de oficio", a partir de requerimento da
empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execucao Financeira

A execucdo financeira ficard condicionada ao cumprimento das etapas previstas no
cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias, para
atendimento ao item 05 deste Projeto Basico

9.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa;

9.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei 8.666/1993,
a vigéncia do contrato encerrar-se-4 em até 90 (noventa) dias contados a partir do prazo final
de execucéo, previsto no cronograma de execugdo - ANEXO II;

9.4 - Podera haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios utilizados, a
cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigacfes da CONTRATADA:

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a cobranca de
despesas com frete elou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados na
execucdo da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata a CONTRATANTE, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigacdo contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de
transportes e entrega necessaria a conclusédo do objeto do Contrato;
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g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL EQUIVOCO
NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA, DEVENDO
COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NAO SEJA
SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salério, encargo social, obrigagéo patronal,
beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas categorias,
como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais
envolvidos na prestacao dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA;

j) A CONTRATADA é responséavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no decorrer e
apo6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execucao da obra, conforme modelo fornecido pelo
FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO, em
qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificacao sempre que solicitado;

m) Apresentar & FISCALIZACAO relatorio mensal impresso e digital com descrigéo detalhada
de todos os procedimentos e etapas de intervencdo, ilustradas por documentagéo técnica e
fotogréfica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em funcdo da complexidade dos
procedimentos e intervenc¢des, a necessidade de maior quantidade de relatérios, 0s mesmos
deverao ser fornecidos & ADMINISTRACAO prontamente quando forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento da
Obra

O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente pelo
Responséavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO;

Os relatérios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo responsavel
técnico designado para essa atividade, e atestados pela Fiscaliza¢ao.

O Diério de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZA(;AO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigos executados
no periodo apos o relatério de medicéo ser aprovado e atestado pela FISCALIZACAO;

A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Gteis para analisar o relatorio de medicao;

Todos os relatérios fotograficos deverdo ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas. As imagens contidas nos relatério fotograficos deverdo ser de
gqualidade e coloridas.

n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servicos;
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0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes provisorias
e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do nao cumprimento desse prazo, os servicos poderao ser providenciados pela
ADMINISTRACAO, cabendo & CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranca na obra, devendo:
¢ Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de imagens, todo
tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes, plataformas de
trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas Reguladoras;

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo com a
Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) de carater
rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de conservacdo e funcionamento,
tais como: capacete de seguranca contra impactos, Oculos de seguranca contra
respingos, luvas e mangas de protecao, cintos de seguranga, respiradores contra p6 e
gases toxicos; guarda p6 de manga longa etc.;

e Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

Providenciar sistema de seguranga para protecéo do edificio, do pessoal envolvido na
obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

a) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicbes estabelecidas neste
Projeto Basico;

b) fornecer & CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculag&o ao presente Termo;

c) emitir as ordens de servicos;
d) exercer a fiscalizagdo do contrato;

e) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas neste Projeto
Bésico e/ou no edital e no contrato.

12 — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucgdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) representantes do
MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de Portaria, pela equipe de
fiscalizacdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de Educacdo (SME), denominados
fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente, sendo aqueles competentes de
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo
ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°® 8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que sera
responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
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RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara responsavel pela
emissao das folhas de medicao, diario de obra e termo de recebimento provisério e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢c6es, métodos e
processos de inspecdo, verificagcdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicdo e a atuacado da fiscalizacdo n&o excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicoes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

12.5 - A Fiscalizagdo n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servi¢cos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem dnus adicionais a este
Municipio.

12.7 - As decisbGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas a autoridade competente do Municipio para ado¢&do das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

13 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacdo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecuc¢éo parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
iniddneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao
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ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e em legislacéo
especifica.

13.5 - A Administracdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes prevista nele e em legislacdo especifica.

13.6 - A aplicagao das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3
deste documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando
a decisédo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sangao prevista na alinea “c”. A aplicacao da sancgao prevista na alinea “d” do subitem
13.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para
inscricdo em divida ativa.

14 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

14.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservagcdo e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢cos objeto desta licitacéo.

14.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagcdo da vistoria técnica,

devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
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licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacéo.

14.3 - A opcao pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteragbes
do objeto contratual. Nessa hipdtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacado de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéo.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagéo.

14.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executard o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.

14.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a vistoria técnica podera
ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de Educacao, por meio do telefone
(24) 3356-7000 ramal 9354, em dias uteis nos horarios de 07h as 11h e de 13h as 17h.
As visitas fisicas para a realizacdo de \vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitacao.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

15.1 Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgdo Fiscalizador, que deverd encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento da entrega,

15.1.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.1 Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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15.2 O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo financeira
pelo INCC e juros moratoérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera
retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, Xl, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

15.5 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

156 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3.

15.7 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.8 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

15.9 Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de
reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
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valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal

16 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 — Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacdo
e demais exigéncias editalicias

16.2 - Sdo partes integrantes deste Projeto Basico:

Anexo | -Planilha Or¢camentaria;

Anexo II- Cronograma Fisico Financeiro

Anexo IlI- Curva ABC

Volta Redonda, 10 de agosto de 2021.

Elaborado por:

Gabriela Amaral de Paula da Silva
Assessoria de Obras
Matricula 362956

Autorizado por:

Therezinha dos Santos Gongalves Assumpgao
Secretaria Municipal de Educacéo
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ANEXO |- DOPROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Processo n® 4036 /2019

TP n° 009/2021

Item

Fonte

Quantidade
a ser
adquirida

Especificag | Unidade de

el des Medida

Valor
Unit.

Valor
Total

11

Servicos
Preliminares

R$
30.567
49

111

EMOP

Placa de
identificacdo de
obra publica,
tipo
banner/plotter,
constituida  por
02.020.0002 lona e m? 6,00
impressao
digital, inclusive
suportes de
madeira.
Fornecimento e
colocacao.

R$
227,90

R$
1.367,40

1.1.2

EMOP

Aluguel de
container  para
escritorio,
medindo 2,20m
largura 6,20m e
2,50 de altura,
composto de
chapas de acgo
02.006.0010 com nervuras un X més 6,00
trapezoidais,
isolamento
termo-acustico
no forro, chassis
reforcado e piso
em compensado
naval, incluindo
instalacdes e

R$
438,79

R$
2.632,74

1.1.3

EMOP

transporte de
container,
segundo
descricao da
04.005.0300 familia  02.006, un x km 10,00
inclusive carga e
descarga (vide
item
04.013.0015)

R$
28,39

R$
283,90

1.14

EMOP

Carga e
descarga de
container,
segundo
descricao da
familia 02.006

04.013.0015 un 2,00

R$
73,38

R$
146,76

1.1.5

EMOP

Aluguel de
banheiro
quimico, portatil,
medindo 2,32m
altura x 1,56m
largura e 1,16m
profundidade,
inclusive
instalacao e
retirada do
equipamento,
fornecimento de
quimica
desodorizante,

02.006.0050 un x més 6,00

R$
918,09

R$
5.508,54
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bactericida e
bacteriostatica,
papel higiénico e
veiculo  proprio
com

1.1.6

EMOP

Cerca protetora
de borda de vala
ou obra, com
tela plastica na
cor laranja ou
amarela,
02.011.0014 considerando 1 m2 48,00
vez de
utilizagéo,
inclusive apoios,
fornecimento,
colocagao e
retirada

R$ 2,10

R$
100,80

1.1.7

EMOP

Locagéo de
andaime com
elementos
tubulares sobre
sapatas  fixas,
considerando-se
a area da
projecao vertical
05.006.0001 | 40 andaime e m2 X més 1.980,00
pago pelo tempo
necessario a sua
utilizagéo,
exclusive
transporte  dos
elementos do
andaime até a
obra, plataforma
ou passarela de

R$ 8,64

R$
17.107,2

1.1.8

EMOP

Transporte  de
andaime tubular,
considerando-se
a area de
projecao vertical
do andaime,
exclusive carga,
descarga e
tempo de espera
do caminhdo
(vide item
04.021.0010)

04.020.0122 m2 x km 3.300,00

R$ 0,15

R$
495,00

1.1.9

EMOP

Movimentagéo
vertical ou
05.008.0008 horizontal de m2 330,00
plataforma  ou
passarela.

R$ 0,60

R$
198,00

1.1.10

EMOP

Plataforma  ou
passarela de
madeira de 123
considerando-se
aproveitamento
05.005.0012 | & madeira 20 m2 2,70
vezes, exclusive
andaime ou
outro suporte e
movimentagéo
(vide item
05.008.0008).

R$ 3,39

R$ 9,15

1.1.11

EMOP

Montagem e
desmontagem
05.008.0001 | 4€ andaime com m2 330,00
elementos
tubulares,

considerando-se

R$ 7,36

R$
2.428,80
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a area vertical
recoberta.

1.1.12

EMOP

04.021.0010

Carga e
descarga

manual de
andaime tubular,
inclusive tempo
de espera do
caminh&o,

considerando-se
a area de
projecéo vertical.

m2

330,00

R$ 0,80

R$
264,00

1.1.13

EMOP

05.008.0009

Movimentagéo
horizontal de
andaime com
elementos
tubulares tipo
torre.

140,00

R$ 0,18

R$
25,20

Item

Fonte

Cdédigo

Especificag
oes

Unidade de
Medida

Quantidade
a ser
adquirida

Valor
Unit.

Valor
Total

1.2

Arrancamen
to -
Remocao

R$
25.790

1.2.1

EMOP

05.001.0023

Demoligdo
manual de
alvenaria de
tijolos  furados,
inclusive
empilhamento
lateral dentro do
de canteiro de
servigo.

m3

20,27

R$
94,29

R$
1.911,26

1.2.2

EMOP

05.001.0022

Demolicdo  de
estrutura de
concreto celular
( lajes, Vvigas,
etc).

m3

0,81

R$
27,61

R$
22,36

123

EMOP

05.001.0134

Arrancamento
de portas
janelas e
caixilhos de ar
condicionado ou
outros.

un

20,00

R$
26,04

R$
520,80

1.2.4

EMOP

05.001.0076

Remocéo de
divisérias de
madeira, pré-
moldadas,
prensadas  ou
semelhantes.

m2

8,91

R$ 9,20

R$
81,97

125

SINAPI

97663

Remocéo de
loucas, de forma
manual, sem
reaproveitament
0. AF_12/2017.

un

2,00

R$
14,27

R$
28,54

1.2.6

EMOP

05.001.0146

Arrancamento
de bancada de
pia / lavatério ou
banca seca de
at e 1,00m de
altura e até
0,80m de
largura.

4,80

R$
43,84

R$
210,43

1.2.7

EMOP

03.001.0001

Escavacéo

manual, de vala
/ cava em
material de 12
categoria (areia,
argila ou

m3

56,68

R$
62,59

R$
3.547,60
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picarra), até
1,50m de
profundidade,
exclusive
escoramento e
esgotamento.
Reaterro de vala
/ cava
compactada a
mago, em
EMOP camadas de R$ R$
1.2.8 03.013.0001 30cm de m3 18,32 38.66 708,25
espessura
maxima, com
material de boa
qualidade,
exclusive este
Remocéo de
telhas, de
fibrocimento,
metalica e R$
1.2.9 SINAPI 97647 ceramica, de m?2 949,86 R$ 3,89 3.694.96
forma  manual U
sem
reaproveitament
0. AF_12/2017.
Remocéo de
trama de
madeira para
SINAPI cobertura, de R$
1.2.10 97650 forma  manual, m2 940,14 R$ 8,36 7.850.57
sem
reaproveitament
0. AF_12/2017.
Remocédo das
placas de piso R$
1.2.11 EMOP 05.001.0073 vinilico ou de m?2 152,64 R$ 6,44
983,00
borracha
sintética.
Demolicdo  de
piso de alta
resisté_ncia, R$ R$
1.2.12 EMOP 05.001.0031 exclusive m?2 225,35 2761 6.221,91
camada de
assentamento
(contrapiso).
- Especificag | Unidade de QUEMIEELTE Valor | Valor
Item Fonte Cédigo ~ : a ser .
des Medida . Unit. Total
adquirida
Estrutura e R$
1.3 laje 241.42
7,36
Laje pré-
moldada beta
12, para
sobrecarga de
3,5KN/m2 e véo
de 4,10m
EMOP considerando
vigotas, tijolos e
131 11.030.0050 | armadura m2 70,04 12’3$77 o 4'§§ o
negativa, ' e
inclusive
capemanento de
4cm de

espessura com
concreto FCK=
20MPA e
escoramento.
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Fornecimento e
montagem  do
conjunto.

1.3.2

EMOP

11.013.0075

Concreto

armado, FCK=
25MPA,

incluindo

materiais  para
1,00m3 de
concreto

(importado  de
usina) adensado
e colocado,
14,00m2 de area
moldada, formas
e escoramento
conforme itens
11.0004.0022 e
11.004.0035, 60
kg de ago CA-
50, inclusive
mao de obra
para corte, do br

m3

11,68

R$
2.793,03

R$
32.622,5
9

1.3.3

EMOP

11.003.0002

Concreto
dosado
racionalmente
para uma
resisténcia
caracteristica a
compresséo de
15MPA,
inclusive
materiais,
transporte,
reparo com
betoneira,
langamento e
adensamento.

m3

7,04

R$
507,57

R$
3.573,29

1.3.4

SINAPI

93182

Verga pré-
moldada  para
janelas com até
1,5m de vao.
AF_03/2016.

10,60

R$
51,42

R$
545,05

1.3.5

SINAPI

93193

Verga pré-
moldada in loco
com utilizacédo
de blocos
canaletas para
portas com mais
de 1,5m de véao.
AF_03/2016.

4.040,00

R$
48,49

R$
195.899,
60

1.3.6

SINAPI

93184

Verga pré-
moldada  para
portas com até
1,5m de vao.
AF_03/2016.

8,50

R$
38,60

R$
328,10

Item

Fonte

Cédigo

Especificag
oes

Unidade de
Medida

Quantidade
a ser
adquirida

Valor
Unit.

Valor
Total

1.4

Construcéo
e
acabamento

R$
156.00
8,30

141

12.003.0075

Alvenaria de
tijolos ceramicos
furados
10x20x20cm,
assentes  com

m2

172,64

R$
63,64

R$
10.986,8
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argamassa de
cimento e
EMOP saibro, no traco
1:8, em paredes
de meia vez
(0,20m), de
superficie
corrida, até
3,00m de altura
e medida pela
area real.
Embogo interno
com argamassa
de cimento, cal
hidratada
aditivada e
1.4.2 13.001.0035 | &€& no traco 2 434,89 R$ 1353;75
- EMOP 0L 1:1:8, com m ' 29,91 e
espessura  de
1,5cm, inclusive
chapisco de
cimento e areia,
no trago 1:3.
Contrapiso, base
ou camada
regularizadora
executada com R$ R$
1.4.3 EMOP 13.301.0118 argamassa de m?2 70,42 2206 1.616.84
cimento a areia, ' T
no tragco 1:4, na
espessura  de
1,5cm.
Revestimento de
piso, com
ladrilhos
ceramicos
esmaltados, com
medidas em
torno de
30x30cm, e
8,5mm de
espessura, R$ R$
1.4.4 EMOP 13.330.0051 destinados a m2 119,76 95 65 11.455,0
carga pesada, ' 4
com resisténcia
a abrasao P.E.I.-
ll, assentes em
superficie ~ em
0SS0, com
argamassa
colante sobre
argamassa de
cimento.
Revestimento
cerdmico  para
paredes internas
com placas tipo
esmaltada extra
de  dimensdes
SINAPI 25x35cm ) R$ R$
145 87268 aplicadas  em m 118,28 83,02 | 9.819,61
ambientes de
area menor que
5m2 npa altura
inteira das
paredes.
AD _06/2014.
Piso de R$
marmorite, ) R$
1.4.6 13.380.0010 compreendendo: m 178,01 74,17 13.2003,0
a) lastro, com
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EMOP

40cm de
espessura
média, de

argamassa de
cimento e areia
grossa, no trago
1:4; b) camada
de  marmorite,
com lcm de
espessura, feita
com grana n°l
de marmore
branco nacional
e cimento,
superficie

estucada apos a

1.4.7

EMOP

13.380.0015

Rodapé de
marmorite,
fundido no local,
com 10cm de
altura, 1cm de
espessura,
terminando em
canto reto junto
ao piso, feito
com cimento e
grana n°1 de
marmore branco
nacional, com
polimento
manual, 0
marmorite e
executado sobre
embogo  prévio
ndo incluido.

13,07

R$
25,95

R$
339,17

1.4.8

EMOP

13.415.0011

Piso de borracha
sintética, sbr,
preto, em rolo de
1,40m de
largura,
superficie  grédo
de arroz, com
3,00mm de
espessura,
colocada com
cola sobre base
existente.
Fornecimento e
colocacéo.

m2

71,32

R$
151,55

R$
10.808,5
5

1.4.9

EMOP

13.390.0042

Piso vinilico em
mantas, com 2m
de largura x 23m
de comprimento
heterogéneo,
com 3mm de
espessura,
reforgco em
poliuretano ultra
resistente (pur),
para alto trafego,
assente  sobre
base existente
conforme ABNT
NBR 14917.
Fornecimento e
colocacao.

m2

101,80

R$
208,21

R$
21.195,7
8

1.4.10

13.385.0055

Piso de alta
resisténcia, para
uso externo, em
placas pré-
moldadas,

m2

94,60

R$
204,32

R$
19.328,6
7
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TP n° 009/2021

vibroprensada a
350T, medindo
(40x40x3)cm,
confeccionada
EMOP com agregados
minerais
(quartzo) e
cimento branco
estrutural CP60,
colocado sobre
base existente,
assentado com
argamassa de
cimento.
Plantio de grama
em placas, tipo
Séo Carlos,
Batatais, Larga e
Santo
Agostinho,
inclusive compra
e arrancamento
no local de R$ R$
1.4.11 EMOP 09.001.0002 origem, carga, m?2 717,04 1772 12.705,9
transporte, ' 5
descarga e
preparo de
terreno, para
recomposicao
de areas
gramadas
eventualmente
danificadas.
Junta  plastica
17x3mm,  para R$
14.12 EMOP 13.381.0050 pisos continuos. m 340,53 R$ 8,47 2.884.29
Fornecimento e B
colocacao.
Recomposigao
de piso de
marmorite,
considerando
lcm de
espessura  de
EMOP camada de R$ R$
1.4.13 13.380.0100 | 5 St e m? 25,80 111,55 | 2.877,99
lastro de
argamassa com
4cm de
espessura
exclusive
polimento.
Recolocacao de
chapas R$ R$
1.4.14 Composicao 001 divisérias  tipo m?2 8,91 3267 291 09
chapas ou ' '
tébuas, inclusive
Revestimento de
paredes com
ladrinhos
ceramicos, com
EMOP medidas em R$ R$
1.4.15 13.030.0250 | 150 de m? 7,60 164,49 | 1.250,12
(20x20)cm,
assente
conforme  item
13.025.0016.
Revestimento de
paredes  com ) R$ R$
1.4.16 13.030.0255 ladrilhos m 80,00 86,69 6.935.20
ceramicos cores
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Folha:

TP n° 009/2021

econdmicas
(branco, cinza,
bege. azul,
verde, marrom e
preto), com
medidas em
EMOP torno de
(10x10)cm,
assente com
argamassa
colante,
rejuntamento
com argamassa
industrializada,
exclusive
chapisco e
emboco.
Peitoril em
granito cinza
andorinha,
espessura  de
2cm, largura 15
a 18cm,
assentado com
EMOP nata de cimento R$ R$
1.4.17 13.348.0050 sobre m 11,00 80,81 888,91
argamassa de
cimento, saibro
e areia, no traco
1:3:3 e
rejuntamento
com cimento
branco.
Soleira em
granito cinza
andorinha,
espessura  de
3cm, com 2
polimentos,
largura de 13cm,
EMOP assentado com R$ R$
1.4.18 13.348.0070 argamassa  de m 1,80 60,49 108,88
cimento, saibro
e areia, no trago
1:2:2, e
rejuntamento
com cimento
branco e
corante.
Prateleira em R$
1.4.19 Composigao 003 granito  cinza m2 26,87 RS | 107216
andorinha, com 399,02 7
2cm
Banca seca de
- granitp cinza RS RS$
1.4.20 Composicao 004 andorinha, com m?2 2,41 454,39 1.095,08
2cm na medida
e
Execucéo de
passeio
(calgada) ou
SINAPI piso de concreto
1.4.21 94992 foe o oo m2 41,94 R$ R$
o ' ' 93,80 3.933,97
acabamento
convencional,
espessura 6c¢cm,
armado.
AF_07/2016.
Parede divisoria ) R$ R$
1.4.22 13.035.0005 para  sanitario m 114 486,07 554,12
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Folha:

TP n° 009/2021

em granito cinza
corumba, com

3cm de
espessura,
EMOP polida nas duas
faces, fixagao
piso ou parede,
exclusive
ferragens para
fixagdo
fornecimento e
colocacao.
P |~Especmca9 Unidade de Dleuldgs Valor Valor
Item Fonte Cédigo oes . a ser .
Medida L Unit. Total
adquirida
Cobertura -
Aguas R$
15 Pluviais - 165.68
Impermeabil 8,41
izacdo
Cobertura com
telhas
trapezoidais e,
aco galvanizado, R$
15.1 EMOP 16.007.0021 | &spessura  de m2 1.022,81 R$ | 50.526,8
0,5mm, inclusive 49,40 1
fixacdes e
medida pela
area real da
cobertura.
Madeiramento
para cobertura
em telhas
onduladas,
constituido  de
pecas de 3"x3" e
3"x4.1/2", em R$ R$
1.5.2 EMOP 16.001.0060 madeira serrada, m2 1.022,81 38.03 38.894,4
sem tesoura ou ' 6
pontalete,
medido pela
area real do
madeiramento,
fornecimento e
colocacao.
Calha de
Galvalume,
0,30m, em
chapa de
espessura R$ R$
1.5.3 EMOP 16.005.0018 aproximada de m 110,90 20.485,4
184,72
0,7mm e 5
desenvolvimento
de 1.
Fornecimento e
colocacao.
Calha de
Galvalume,
EMOP 0,30m, em
chapa de
espessura R$ R$
154 16.005.0015 aproximada de m 12,30 121,22 1.491,01
0,7mm e
desenvolvimento
de 0,50m.
Fornecimento e
colocacao.
Tubo PVC, série R$ R$
1.5.5 89578 R, 4gua pluvial, m 6,50 43,63 | 283,60
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TP n° 009/2021

DN 100mm,
fornecido e
SINAPI instalado em
condutores
verticais de
aguas pluviais.
AF _12/2014.
Tubo PVC, série
R, agua pluvial,
DN 150mm,
SINAPI fornecido e R$ R$
1.5.6 89580 instalado em m 39,90 85.54 3.413,05
condutores
verticais de
aguas pluviais.
AF_12/2014.
Tubo de PVC
rigido de
150mm,
soldavel,
inclusive
conexdes e R$ R$
1.5.7 EMOP 15.036.0053 emendas, m 43,20 57.62 2.489.18
exclusive
abertura e
fechamento de
rasgo.
Fornecimento e
colocacao.
Tubo de PVC
rigido de
100mm,
soldavel,
inclusive
conexdes e R$ RS
1.5.8 EMOP 15.036.0052 emend_as, m 4,00 31,05 124.20
exclusive
abertura e
fechamento de
rasgo.
Fornecimento e
colocacdo.
Joelho 45 graus
PVC, série R,
agua pluvial, DN
100mm, junta
elastica
7 R$ R$
1.5.9 SINAPI 89585 forneudo e un 4,00 32.40 129,60
instalado em
condutores
verticais de
aguas pluviais.
AF_12/2014.
Joelho 45 graus
PVC, série R,
SINAPI agua pluvial, DN
150mm, junta
elastica
a, R$ R$
1.5.10 89591 forneudo e un 12,00 102,71 1.232,52
instalado em
condutores
verticais de
aguas pluviais.
AF _12/2014.
Curva 87 graus
e 30 minutos,
PVC, série
1.5.11 89587 R,agua pluvial, un 2,00 SZRSSSG 10§$12
DN 100mm, ' ’
SINAPI junta  elastica,
fornecido e
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instalado em
condutores
verticais de
aguas pluviais.
AF_12/2014.

1.5.12

SINAPI

Curva 87 graus
e 30 minutos,
PVC, série
R,agua pluvial,
DN 150mm,
junta  elastica, R$ R$
fornecido e un 6,00 168,24 | 1.009,44
instalado em
condutores

verticais de
aguas pluviais.
AF_12/2014.

89592

1.5.13

SINAPI

Caixa enterrada
hidraulica
retangular em
alvenaria com
tijolos ceramicos
macicos,
dimensdes
internas:
0,4x0,4x0,4m
para parede de
drenagem.
AF_12/2020.

R$ R$

99251 358,18 716,36

un 2,00

15.14

Composicéo

Canaleta de
aguas  pluviais
de 350mm, feita
com bloco de

R$

R$ | 103656

002 301,88

m 64,15

15.15

EMOP

Rufo de
galvalume com
medidas
16.005.0028 aproximadas de m 136,48
(0,5x300)mm.
Fornecimento e
colocacao.

R$
11.296,4
5

R$
82,77

1.5.16

EMOP

Espelho ou
chapim em
granito cinza
andorinha,
20x3cm, sem
13.348.0046 acabamento, m 50,15
exclusive nata
de cimento,
argamassa
chapisco e
rejuntamento.

R$ R$
82,31 4.127,85

15.17

EMOP

Impermeabiliza¢
do com dupla
manta base
asfalto
modoficado ¢/
polimeros, tipo
ll-B, ambas c/
esp./  4,00mm,
consumo
minimo  1,15m
2/m2  p/ cada
manta, aplic. c/
chama magarico
a 12 sobre
primer asfaltico
base agua ou
solvente,
consumo
0,40kg/m2,
inclusive este

R$ R$

16.020.0004 126,40 | 7.846,91

m2 62,08
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Folha:
TP n° 009/2021

Calha meio-tubo

circular de
concreto
vibrado,
didmetro interno R$ RS
1.5.18 EMOP 06.003.0010 _de _ 300mm, m 22,63 52.80 1.194,86
inclusive acerto
de fundo de
vala.
Fornecimento e
assentamento.
Cobertura
translucida,
cristal, branca
leitosa ou cores
béasicas, perfil
trapezoidal  ou
ondulada, resina
poliester
EMOP reforcada c/ fibra ) R$ R$
1519 16.011.0045 vidro, ¢/ aditivo m 8,62 110,55 952,94
estabilizante
contra
degradacdo dos
raios u.v., esp.
1,3mm, uso
onde se requer
iluminacao
natural mais vitr
. I~EspeC|f|cag Unidade de QUETiEEeE Valor Valor
Item Fonte Cédigo Oes . a ser )
Medida o Unit. Total
adquirida
R$
1.6 Esquadria 62.575
52
Porta de
madeira de lei
em compensado
de
70x210x3,5cm,
folheada nas 2
faces, aduela de R$ R$
16.1 EMOP 14.006.0012 | 43,3¢m e un 2,00 605,68 | 1.211,36
alizares de
5x2cm,
exclusive
ferragens.
Fornecimento e
colocacdo.
Porta de
madeira de lei
em compensado
EMOP de
80x210x3,5cm,
folheada nas 2
faces, aduela de R$ R$
1.6.2 14.006.0010 13x3em e un 4,00 612,79 245116
alizares de
5x2cm,
exclusive
ferragens.
Fornecimento e
colocacao.
Porta de
madeira de lei
em compensado R$ R$
1.6.3 14.006.0008 de un 3,00 627.96 1.833,88

90x210x3,5cm,
folheada nas 2
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Folha:
TP n° 009/2021

EMOP faces, aduela de
13x3cm e
alizares de
5x2cm,
exclusive
ferragens.
Fornecimento e
colocacao.
Porta de
madeira de lei
em compensado
de
70x210x3,5cm,
folheada nas 2 R$ R$
164 14.006.0019 faces, exclusive un 10,00 285,76 2.857,60
EMOP ferragens ,
aduela e
alizares.
Fornecimento e
colocacao.
Ferragens p/
portas de
madeira, 1 folha
de abrir,
internas, sociais
ou de servigo,
constando de
fornec. s/ coloc.,
de: -fechadura
EMOP tipo gorge, trinco R$ R$
1.6:5 1a.007.0040 | B O un 19,00 262,03 | 4.978,57
latdo,
acabamento
cromado; -
entrada e roseta
circulares, latdo
laminado,
acabamento
cromado; -
macan
Porta de
aluminio
anodizado ao
natural, perfil R$
1.6.6 EMOP 14.003.0225 | Serie 25 em m2 32,03 RS | 42.870,2
veneziana, 1.338,44 3
exclusive
fechadura.
Fornecimento e
colocacao.
Fechadura de
embutir em latéo
cromado, p/
porta int., R$ R$
1.6.7 EMOP-I 7805 magcaneta  tipo un 21,00 62.19 1.305.99
alavanca em ' e
zamark, dist.
55mm e profund.
83mm.
Vidro plano
transparente,
comum, de 4mm R$ R$
16.8 EMOP 14.004.0015 de espessura. m? 8,04 78,26 629,21
Fornecimento e
colocacao.
Janela
basculante  de
aluminio R$ R$
16.9 14.003.0070 anodizado ao m? 1,56 477,47 744,85
EMOP natural, com 1

ordem e bascula
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Folha:
TP n° 009/2021

inferior fixa, em
perfis série 28.
Fornecimento e

colocacéo.
Janela de
aluminio
anodizado ao
natural de
correr, com duas R$ R$
1.6.10 EMOP 14.003.0028 folhas fixas e m?2 6,48 562,14 3.642,67
duas folhas de
correr, em perfis
série 28.
Fornecimento e
colocacéo.
- I~EspeC|f|cag Unidade de Qe Valor Valor
Item Fonte Cdédigo oes - aser )
Medida L Unit. Total
adquirida
Hidraulica- R$
1.7 loucas e 13.899
metais ,10
Vaso sanitario
de louga branca,
convencional,
tipo médio luxo,
com medidas
em torno de
37x47x38cm,
incl. assento
plasticotipo R$ RS
1.71 EMOP 18.002.0085 médio _ Iu>~<0, un 1,00 346,44 346,44
bolsa de ligagéo,
véalvula de
descarga de
1.1/2" ¢/ registro
integrado,
sistema
hidromecanico
(isenta de golpe
de ariet
Vaso sanitario
de louca branca
ou branco gelo,
para pessoas
com
necessidades
EMOP especificas, R$ R$
1.7.2 18.002.0090 inclusive un 2,00 498,63 997,26
assento
especial, bolsa
de ligacdo e
acessorios  de
fixacao.
Fornecimento.
Instalagao e
assentamento
de vaso sanitario
individual e
valvula de
descarga
(exc.estes) em R$ R$
1.7.3 15.004.0105 pgwmento un 3,00 389 83 1.169,49
térreo,
EMOP compreendendo:
instalacao

hidraulica com
2,00m tubo PVC
50mm, com
conexbes, até
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vélvula e apods
esta até o vaso,
ligacdo esgotos
com 3,00m tubo.
Espelho cristal,
EMOP 4mm de » R$ R$
1.7.4 14.004.01.00 espessura, com m 1,52 288,00 437,76
moldura de
Saboneteira em
plastico abs,
EMOP para sabonete R$ R$
1.75 18.005.0010 liquido. un 5,00 4584 229,20
Fornecimento e
colocagao.
Porta-toalha de
papel em R$ R$
1.7.6 EMOP 18.005.0012 plastlcq abs. un 5,00 4361 218,05
Fornecimento e
colocacao.
Porta papel
higiénico em R$ R$
1.7.7 EMOP 18.005.0013 plastlco_ abs. un 3,00 34.82 104.46
Fornecimento e
colocagéo.
Assentamento
de torneira
(exclusive
EMOP fornecimento do R$ R$
1.7.8 15.003.0379 aparelho), un 1,00 25,51 25,51
inclusive
materiais
necessarios.
Lavatério de
louca branca
tipo popular,
sem ladréo, com
medidas em
torno de
47x35cm,
inclusive
acessorios  de
EMOP fixag&o, R$ R$
179 18.002.0010 | o/ragens  em un 4,00 246,28 | 985,12
metal cromado:
sifaio 1680 de
1"x1.1/4",
torneira para
lavatério tipo
banca 1193 ou
similar de 1/2" e
véalvula de
escoamento.
Instalagao e
assentamento
de lavatério de
uma torneira
(exclusive  seu
fornecimento do
EMOP aparelho), R$ R$
1.7.10 15.004.0063 compreendendo: un 4,00 199,62 798,48
3,00m de tubo
de PVC de
25mm, 2,00m de
tubo PVC de
40mm e
conexdes.
Barra de apoio
em aco
1.7.11 18.016.0106 | inoxidavel aisi, un 4,00 . 4§$97 57F;$88
tubo de 1.1/4", ' ’
inclusive com
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EMOP

parafusos
inoxidaveis e
buchas
plasticas,
especificas.
Fornecimento e
colocacéo.

1.7.12

EMOP

Chuveiro elétrico
em plastico, em
110/220V, com
braco cromado
de 1/2" e 1
registro de
pressdo 1416 de
3/4", com
canopla e
volante em
metal cromado.
Fornecimento.

18.007.0080 un 1,00

R$
111,36

R$
111,36

1.7.13

EMOP

Instalagdo e
assentamento
de chuveiro
elétrico
(exclusive
fornecimento do
aparelho e
15.004.0046 registro), un 1,00
compreendendo
5 ~m de tubo
PVC de 25mm,
ralo de 40mm,
30,00m de fio
4mm 2,6,00m de
eletroduto de

R$
478,42

R$
478,42

1.7.14

EMOP

Banca de granito
cinza andorinha,
com 3cm de
espessura, com
abertura para 1
cuba (exclusive
esta), sobre
18.082.0050 apoios de m2 1,53
alvenaria de
meia vez e
verga de
concreto, sem
revestimento

fornecimento e
colocacéo.

R$
566,25

R$
866,36

1.7.15

EMOP

Banca de granito
cinza andorinha,
com 3cm de
espessura, com
abertura para 2
cubas (exclusive
estas), sobre
18.082.0051 apoios de m2 1,80
alvenaria de
meia vez e
verga de
concreto, sem
revestimento
fornecimento e
colocacao.

R$
566,23

R$
1.019,21

1.7.16

SINAPI

Cuba de embutir
retangular de
aco inoxidavel,
86900 46 x 30 x 12cm - un 4,00
fornecimento e
instalacao.
AF_01/2020.

R$
199,55

R$
798,20
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1.7.17

EMOP

Instalagéo e
assentamento
de pia com 1
cuba (exclusive
fornecimento do
aparelho),
5.004.0060 compreendendo: un 2,00
3,00m de tubo
PVC de 25mm,
3,00m de tubo
de PVC de
50mm, rabicho e
conexdes.

R$
302,73

R$
605,46

1.7.18

EMOP

Frontispicio de
granito cinza
andorinha, com
secdo de 10 x
2cm, inclusive
rejuntamento.
Fornecimento e
colocacéo.

18.082.0105 m 12,20

R$
60,08

R$
732,98

1.7.19

EMOP

Duchinha
manual , com
registro de
presséo 1/2"
cromado,
rabicho
18.007.0051 cromado, un 2,00
suporte branco,
pistola  branca,
bucha e
parafusos para
fixagao.
Fornecimento.

R$
48,83

R$
97,66

1.7.20

EMOP

Instalagdo e
assentamento
de duchinha
manual para
banheiro
(exclusive
15.004.0059 fornecimento do un 2,00
aparelho),
compreendendo:
3,00m de tubo
de PVC de
25mm e
conexdes.

R$
171,93

R$
343,86

1.7.21

SINAPI

Torneira
cromada  tubo
movel, de
parede, 1/2 ou
3/4, para pia de
cozinha, padréo
médio -
fornecimento e
instalacao.
AF_01/2020.

86910 un 3,00

R$
91,80

R$
275,40

1.7.22

EMOP

Tanque de louca
branca, com
coluna e
medidas em
torno de 56 x 48
cm, inclusive
18.002.0030 | acessorios  de un 1,00
fixac&o.
Ferragens em
metal cromado:
torneira de
pressdo, 1158
ou similar de
1/2", vélvula de

R$
466,79

R$
466,79
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Folha:
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escoamento
1605 e sifao
1680 de 1.1/4" a
1.1/2".
Fornecimento.

Tanque
industrial em aco
inoxidavel  aisi

304, para
lavagem de
EMOP paneldes, R$ R$
1.7.23 18.016.0027 medindo un 1,00 1.664,87 | 1.664.87
aproximadament
e (0,61 x 0,706 x
0,305)m.
Fornecimento e
colocacao.
Instalagéo e
assentamento
de tanque de
servigo
(exclusive
fornecimento do
aparelho), R$ R$
1.7.24 15.004.0070 compreendendo: un 2,00 275,44 550,88
EMOP 3,00m de tubo
de PVC de
25mm, 3,00m de
tubo de PVC de
50mm e
conexdes.
T |~EspeC|f|cag Unidade de QLEmEEeE Valor Valor
Iltem Fonte Caodigo des - aser ;
Medida o Unit. Total
adquirida
Elétrica R$
1.8 12.502
53
Instalagdo de
ponto de luz,
embutido na
laje, equivalente
EMOP a 2 varas de
eletroduto de
PVC rigido de
3/4", 12,00m de
fio 2,5 mm?2
caixas, R$ R$
181 15.015.0020 | (hnexges, luvas, un 11,00 352,23 | 3.874,53
curva, interruptor
de embutir com
placa
fosforescente,
inclusive
abertura e
fechamento de
rasgo em
alvenaria.
Instalagao de
ponto de
tomada,
embutido na
alvenaria,
equivalente a 2 R$ R$
1.8.2 15.015.0250 varas de un 25,00 34512 8.628,00
eletroduto de
EMOP PVC rigido de

3/4", 18,00m de
fio, 2,5 mm2
caixas,
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Processo n® 4036 /2019
Folha:

TP n° 009/2021

conexdes, com

placa
fosforescente,
inclusive
abertura e
fechamento.
2 Especificag unidade de | QUaNtidade | 100 | valor
Item Fonte Cdédigo oes ; a ser .
medida o Unit. Total
adquirida
Pintura R$
1.9 83.189
,19
Aplicacao de
fundo selador RS
1.9.1 SINAPI 88484 acrilico em teto, m?2 1.080,09 R$ 3,66
~ 3.953,13
uma demao.
AF _06/2014.
Preparo de
superficies
novas, com
revestimento
liso, interior,
inclusive
EMOP raspagem, R$ R$
1.9.2 17.018.0010 limpeza, uma m2 112,29 26,55 2.981,30
deméo de
selador, uma
demaéo de
massa corrida e
lixamentos
necessarios.
Aplicacdo de
fundo selador
SINAPI acrilico em R$
1.9.3 88485 paredes, uma m?2 1.231,26 R$ 3,13 3.853.84
deméo. U
AF_06/2014.
Aplicagao
manual de
pintura com tinta R$
1.9.4 SINAPI 88488 latex acrilica em m2 1.146,31 R$ | 20.805,5
teto, duas 18,15 3
dema&os.
AF_06/2014.
Aplicacdo
manual de
pintura com tinta R$ R$
1.95 SINAPI 88489 latex acrilica em m?2 1.152,63 18.142,4
15,74
paredes, duas 0
demaos.
AF_06/2014.
Repintura com
tinta latex
acetinada,
classificagao
premium ou
standard (NBR
15079), para R$
exterior, sobre ) R$
1.9.6 17.018.0082 superficie em m 1.031,85 13,52 13.9150,6
EMOP bom estado e na

cor existente,
inclusive
limpeza,
lixamento com
lixa fin, UM
demao de fundo
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Processo n® 4036 /2019
Folha:
TP n° 009/2021

preparador e
uma de
acabamento.

1.9.7

EMOP

17.018.0081

Uma demao
adicional de
pintura de
acabamento no
servico do item
17.018.0080.

m2

1.031,85

R$ 5,93

R$
6.118,87

1.9.8

EMOP

17.017.0301

Repintura
interna e externa
sobre forro com
tinta a o6leo
brilhante,
inclusive
lixamento leve,
limpeza, uma
deméo de
antioxido e uma
deméo de
acabamento na
cor existente.

m2

499,24

R$
16,14

R$
8.057,73

1.9.9

EMOP

17.017.0100

Preparo de
madeira  nova,
inclusive
lixamento,
limpeza, uma
demé&o de verniz
isolante incolor,
duas demaos de
massa para
madeira,
lixamento e
remocdo de pé,
e uma deméao de
fundo  sintético
nivelador.

m2

61,74

R$
45,03

R$
2.780,15

1.9.10

EMOP

17.017.0120

Pintura interna
ou externa sobre
madeira  nova,
com tinta a 6leo
brilhante ou
acetinada com
duas demaos de
acabamento
sobre superficie
preparada,
conforme item
17.017.0100,
exclusive  este
preparo.

m2

61,74

R$ 7,30

R$
450,70

1.9.11

EMOP

17.017.0130

Repintura
interna ou
externa  sobre
madeira com
tinta a o6leo
brilhante ou
acetinada, sobre
fundo  sintético
nivelador,
inclusive  este,
com lixamento e
duas demaos de
acabamento, na
cor existente.

m2

125,37

R$
16,71

R$
2.094,93

Item

Fonte

Cédigo

Especificag
oes

unidade de
medida

Quantidade
a ser
adquirida

Valor
Unit.

Valor
Total

1.10

Diversos

R$
5.325,
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Processo n® 4036 /2019
Folha:
TP n° 009/2021

80
Destocamento
de arvores de
porte médio e
raizes RS RS
1.10.1 EMOP 01.005.0008 profungas| sem un 1,00 22830 228 30
remocao e
auxilio
mecanico.
Quadro de
protecdo de vao
Composicédo em cantoneira N R$ R$
1.10.2 005 de aco com m 3.12 285,08 1.060,50
abas.
Parede de
9,6kg, 39x39x7
EMOP cm,  assentes ) R$ R$
1.10.3 12.007.0020 como em m 9,90 146,47 1.450,05
12.006.0010.
Guarda-corpo de
tubos de aco
galvanizado
soldados,
formando
madulos de
2,20m de
comprimento de
1.10.4 14.002.0212 (J:-(')?r?m e a|tha?; m 7,25 35F:3$82 > 52?; 95
EMOP montantes de 2" ' R
de diametro
chumbados no
concreto
(exclusive este),
travessa
superior de 2" e
travessa inferior
e intermediéria
_— I~EspeC|f|cac; unidade de QLEmizzeE Valor Valor
Iltem Fonte Caddigo des 2 aser )
medida o Unit. Total
adquirida
Limpeza R$
1.11 geral da 8.355,
obra 41
Carga manual e
descarga
mecanica de
material a granel
(agregados,
pedra de mao,
paralelos, terra e
escombors),
compreendendo R$ R$
1.11.1 EMOP 04.006.0008 0s tempos para T 162,81 3482 5.669.04
carga, descarga ' U
e manobras do
caminh&o
basculante a
6leo diesel, com
capacidade  util
de 8t,
empregando 2
serventes.
Transporte  de R$
1.11.2 04.005.0124 carga de t x km 1.628,10 R$ 1,65 2.686,37
qualquer
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natureza,
exclusive as
despesas de
carga e
descarga, tanto
de espera do
caminhdo como
EMOP do servente ou
equipamento
auxiliar, a
velocidade
média de
25km/h, em
caminhéao
basculante a
Oleo diesel, com
capacidade  til
de 8t.

TOTAL R$ 805.329,76

OBSERVACAO 1: O ORCAMENTO FOI ELABORADO PELO INSTITUTO DE
PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA - IPPU,
DEMONSTRADO ATRAVES DA PLANILHA ORCAMENTARIA CONTIDA NESTE
PROCESSO.

OBSERVACAO 2: PARA ELABORACAO DESTE ORCAMENTO, FORAM

UTILIZADOS OS ENCARGOS SOCIAIS DO EMOP, SINAPI E COMPOSICAO PARA A
UNIDADE DA FEDERACAO INDICADA.
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ANEXO Il - DOPROJETO BASICO - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
. MES MES MES MES MES MES
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL %
1 2 3 4
1 SERVICOS PRELIMINARES | R$ 30.567,49 R$ 30.567,49 3,80%
ARRANCAMENTO - 0
2 REMOCAO R$ 25.790,65 R$ 25.790,65 3,20%
3 ESTRUTURA E LAJE R$ 241.427,36 R$ 241.427,36 29,98%
CONSTRUCAO E 0
4 ACABAMENTO R$ 156.008,30 R$ 156.008,30 19,37%
COBERTURA - AGUAS
PLUVIAIS - R$ 165.688,41 R$ 165.688,41 20,57%
5 IMPERMEABILIZACAO
6 ESQUADRIA R$ 62.575,52 R$ 62.575,52 7.77%
HIDRAULICA - LOUGAS E 0
7 METAIS R$ 13.899,10 R$ 13.899,10 1,73%
8 ELETRICA R$ 12.502,53 R$ 12.502,53 1,55%
9 PINTURA R$ 83.189,19 R$ 83.189,19 10,33%
10 DIVERSOS R$ 5.325,80 R$ 5.325,80 0,66%
11 LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 8.355,41 R$ 8.355,41 1,04%
TOTAL R$ 56.358,14 | R$ 241.427,36 | R$ 156.008,30 | R$ 184.913,31 | R$ 158.267,24 | R$ 8.355,41 805 559 76 100%
% 7,00% 29,98% 19,37% 22,96% 19,65% 1,04%
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADA 7,00% 36,98% 56,35% 79,31% 98,96% 100%
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ANEXO Ill- DOPROJETO BASICO — QUADRO DA CURVA ABC
C Porcentagem | Porcentagem e
ltem Descrigcéo Valor (R$) Trehdd. el A e Classificagcéo : :
Proporcéo | Proporcéo
Classe Corte de Itens de Valor
3 ESTRUTURA E LAJE R$ 241.427,36 29,98% 29,98% A A 80% 27% 63,92%
COBERTURA - AGUAS PLUVIAIS -
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 165.688,41 20,57% 50,55% A B 95% 27% 21,90%
4 CONSTRUGAO E ACABAMENTO R$ 156.008,30 19,37% 69,92% A C 100% 45% 8,18%
9 PINTURA R$ 83.189,19 10,33% 80,25% A
6 ESQUADRIA R$ 62.575,52 7,77% 88,02% A
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 30.567,49 3,80% 91,82% A
2 ARRANCAMENTO REMOCAO R$ 25.790,65 3,20% 95,02% C
7 HIDRAULICA-LOUCAS E METAIS R$ 13.899,10 1,73% 96,75% C
8 ELETRICA R$ 12.502,53 1,55% 98,30% C
11 LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 8.355,41 1,04% 99,34% C
10 DIVERSOS R$ 5.325,80 0,66% 100% C
PRECO TOTAL DA OBRA EM R$
REAIS 805.329,76
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 009/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 4036/2019

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢des da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:

PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINACAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de Reforma no Centro Municipal de
1 1 Serv. Ed_ugagao Infantil Cora Coralina , localizada na Rua R$805.329,76 | R$805.329,76

Itajai n° 85 — Belmonte
- Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL ...ooiiiiiiie et

TOTAL POR EXTENSO (oitocentos e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e R$ 805.329,76
setenta e seis centavos)

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucéo da obra: 06 (seis) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento deverd ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 009/2021

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Pre¢co n° 009/2021

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Pre¢co n° 009/2021

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Pregos n°® 009/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Pre¢co n° 009/2021

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que nao possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Precgo n° 009/2021 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada néo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 009/2021 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucdo da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2021.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Pre¢co n° 009/2021

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) :
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢éo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2021 —T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Therezinha dos Santos Gongalves Assumpgao, brasileira,
estado civil, profissdo, portador da Cédula de ldentidade n°® XXXXXXXXX expedida
pelo XXXXXXX, e inscrita no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXXXXXXX, residente nesta
cidade, Ordenadora de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto
Municipal n.° 14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 4036/2019, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucéo de Reforma no
Centro Municipal de Educacéao Infantil Cora Coralina , localizada na Rua Itajai n°®
85 — Belmonte - Volta Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de Pregco N2
009/2021 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n® 4036/2019, e que
fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e
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rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n® 4036/2019, inclusive as determinacdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando nao estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servigos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrdao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucao da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apdés a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato € de 06 (seis) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo
Secretéario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacéo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo INCC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo INCC, que devera retratar a variacao efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucéo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da
Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seré objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e niumero da respectiva nota fiscal;
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PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execu¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecido com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos o0s
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢cdes resultantes de execucado irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administrac&o, no local da obra,
para representa-lo na execucao do contrato
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PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos ha execuc¢éo da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N2 009/2021, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolucio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranc¢a e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;

83



Processo n° 4036/2019
Folha: CGC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 009/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagio e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacgcBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicagdo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualgquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;
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PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cdédigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer & sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissbes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucéo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
pelo gestor de contrato XXxxxxxxx matricula xxxxxxx, fiscais de contrato XXXXXXXXX
matricula XXxXxXxXxxXxx e xxXxxxx matricula xxxxxxxx designados pelo ORDENADOR DE
DESPESAS, conforme ato de nomeacao Portaria n® XxXxXxXxXxXxxX.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicio e a atuacio da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
prépria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucédo de todas as acdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medicbes assinadas por
profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Béasico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectvo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

85



Processo n° 4036/2019
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n°o 009/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucgdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a
direcéo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) cépia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
009/2021;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela prépria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fard qualquer solicitacéo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nio _serdo levadas em consideracdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizacdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livro mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacao e atualizacdo, durante a execucdo da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizagdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e &agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigacOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessiondrias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execugao da obra, ora contratado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA é responsavel por todos os 6nus e
obrigacbes concernentes as legislagbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovagdo ao MUNICIPIO de quitagdo com as obrigacfes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicdo sera pago somente apos a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Relatério final da obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizacdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execucdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servigos complementares necesséarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem
como a limpeza e remocédo de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
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direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acao, notificacdo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucdo dos servigos parciais deverd ser previamente aceita pela Fiscalizagdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relagdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servicos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicdo
da SUBEMPREITEIRA no caso de néo estar executando os servigos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.
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PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverédo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

C) Suspensdo temporaria da participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucéo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancodes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicagéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c
do paragrafo terceiro desta clausula sédo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,

entretanto, no caso de sangao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sangao prevista na
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alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xll e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;

[I-  Ocupagdo e utlizagdo do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

lll- Execucgdo de garantia contratual para ressarcimento
da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicéo da Fiscalizacao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensio da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 009/2021.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 009/2021,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2021.

):9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.90.9.90.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.9.¢
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p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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