

Pinhais, 08 de abril de 2021

ILMO. SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA
REDONDA – RJ

REFERÊNCIA:

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2021 FMS/SMS/PMVR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0582/2021/FMS/SMS/PMVR

ABERTURA: 15/04/202- 09:00 HRS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIOMÉDICOS/HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DE 30 LEITOS DE UTI/UCI NO HOSPITAL DR. MUNIR RAFFUL PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PMVR

IMPUGNAÇÃO

A empresa Conkast Equipamentos Tecnológicos – Fabricante de Móveis Hospitalares., empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. nº 06.127.890/00001-83, com sede na Rua Aluísio de Azevedo, nº 475 – bairro Vargem Grande – Pinhais/PR, vem através desta respeitosamente perante V. Sa, através do seu representante legal Sr. Diego Mendes Luciano – Sócio proprietário, interpor tempestivamente IMPUGNAÇÃO dos termos do edital de licitação em epígrafe, pelas razões devidamente fundamentadas, conforme ainda nas disposições da Lei N° 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e Lei 10.520 de 17/07/02, que passamos a expor:

I. DOS PRECEITOS DA LEGALIDADE

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

A igualdade de todos os licitantes diante da administração é princípio máximo, que decorre do princípio constitucional, que todos devem estar em situação de equiparação, vedados quaisquer privilégios ou distinções, conforme preceitua o inciso XXI, artigo 37 da Constituição Federal.

Diante disso, conforme lei regulamentadora é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou condições que restrinjam a competição, conforme grifo abaixo:

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Portanto, a adoção de um critério que restrinja a ampla participação, onde somente uma ou algumas empresas poderão atender as exigências contidas no edital, fere diretamente os princípios constitucionais de no certame, conforme resguardados pela Lei 8.666/1993.

II. DOS FATOS

A - DA CLAÚSULA RESTRITIVA:

10.3.2- **O prazo de entrega:** no máximo de **10 (dez) dias corridos, em parcela única**, a contar da data de recebimento da nota de empenho;

3- DO PRAZO DE ENTREGA:

3.1- A entrega do objeto será no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, em parcela única, a contar da data de recebimento da nota de empenho.

III. DOS ARGUMENTOS

Como uma empresa fabricante de móveis hospitalares, fazemos parte das indústrias de transformação, ou seja, compramos a matéria prima bruta - aço carbono e aço inoxidável – e a tornamos em produto final, cujo o processo de industrialização demora cerca de 20 á 30 dias para ser realizado, dependendo da complexidade do mobiliário, que diferentemente de equipamentos médicos ou materiais de consumo não ficam prontos em estoque, pois são fabricados sob encomenda, customizados de acordo com as necessidades do termo de referência, nas cores a serem definidas pelo requisitante, logo a fabricação e entrega em 10 (dez) dias determinada pelo edital é impraticável, inexecutável tanto para o fabricante como para o distribuidor, pois nenhum dos segmentos terá o produto a pronta entrega neste prazo.

Além do prazo para a fabricação dos produtos, é importante ressaltar o prazo médio para recebimento da matéria prima, que é 7 á 15 dias para posteriormente dar início ao processo de fabricação. Este prazo ainda vem variando constantemente, inclusive faltando diversos perfis de aço/aço inox em nosso mercado interno, notícia comum em nosso atual cotidiano, divulgada constantemente em todos os meios de comunicação, fato causado devido ao momento de pandemia ainda vivido em nosso país, cujo as siderúrgicas não conseguiram suprir o alto consumo por parte da área médica hospitalar.

Produção da indústria ainda sofre com falta de insumos

<https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/02/17/producao-da-industria-ainda-sofre-com-falta-de-insumos.ghtml>

Falta matéria-prima para fazer casa e até colchão, e clientes pagam a conta.

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/04/07/industria-sofre-com-falta-de-materia-prima-e-consumidor-paga-a-conta.htm>

Diante disso a exigência de apenas 10 (dez) dias restringe a participação de empresas especialistas neste ramo, que, muito embora consigam fornecer os produtos com o melhor preço e qualidade são prejudicadas pelo prazo de entrega, mesmo que conforme previsto em Lei, para tal prazo pode ser solicitado prorrogação de entrega, no entanto esta restringe-se ao limite do dobro constante no edital, no caso em tela teríamos apenas 20 (vinte) dias, isto é claro se for da conveniência do órgão público conceder a prorrogação.

Além dos fatos expostos, devido a atuarmos exclusivamente no mercado de licitações, nunca sabemos a quantidade real de empenhos que serão recebidos, pois como neste caso o processo trata-se de um registro de preços, onde não há um cronograma de solicitação, nunca sabemos quando ou a quantidade real que será solicitada, prejudicando a logística de fabricação e entrega.

Tal situação é totalmente desfavorável aos licitantes, visto que se o prazo de entrega não for prorrogado o licitante sofre as penalidades e sanções previstas em edital, sendo prejudicado financeiramente e/ou juridicamente injustamente.

Uma flexibilização maior no prazo para a entrega dos produtos viabilizaria a participação de várias empresas que possuem condição de fornecer o objeto do certame de forma mais vantajosa para a Administração, mas que necessitam de um prazo de entrega maior devido a atual situação de nosso País.

IV. DA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Para que seja alcançada uma maior amplitude no certame, para que seja garantido o direito de igualdade, pra que não haja restrições, cerceamentos na participação dos licitantes, é imprescindível que

1. O prazo de entrega dos objetos seja alterado para no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias, fomentando a disputa e conseqüentemente gerando economia aos cofres públicos;

Ou então, caso esta impugnação não seja deferida, que seja garantido o direito de prorrogação de entrega, sem aplicação multas financeiras ou penalizações administrativas.

V. DO PEDIDO

Requeremos a douda comissão de licitação e Senhor Pregoeiro, que seja deferida esta impugnação de edital, pelos motivos expostos, que seja feita as devidas alterações de acordo com os argumentos apontados.

Termos em que pede deferimento.


Diego Mendes Luciano
Responsável Legal
CPF nº 038.044.759-22
RG nº 7.236.904-1 /SSP-PR

Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos

De: conkast@conkast.com.br
Enviado em: quarta-feira, 11 de novembro de 2020 08:48
Para: 'Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos'
Assunto: ENC: Cotação de preços
Anexos: 579273.PDF

De: Diandra Silva <diandra.silva@jati.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2020 08:31
Para: Conkast - Conkast <conkast@conkast.com.br>
Assunto: Re: Cotação de preços


bom dia, tudo bem ? segue em anexo proposta 579273 com orçamento solicitado.

Tubo Redondo C/C 201 Polido Ext 25,40 mm x 1,2 mm A-554 - terei somente 21 peças em estoque.
Tubo Redondo C/C 201 Polido Ext 22,22 mm x 1,2 mm A-554 - terei somente 40 peças em estoque
Tubo Redondo C/C 201 Polido Ext 19,05 mm x 1,2 mm A-554 - não dispomos
Tubo Redondo C/C 201 Polido Ext 15,87 mm x 1 mm A-554 - terei somente 12 peças
Tubo Quadrado C/C 201 Polido Ext 25,00 mm x 1,2 mm A-554 - não dispomos
Tubo Quadrado C/C 201 Polido Ext 20,00 mm x 1,20 mm A-554 - **não tenho, estou ofertando tubo com parede de 1mm**
Tubo Quadrado C/C 201 Polido Ext 15,00 mm x 1 mm A-554 - não dispomos
Barra Redonda 304L - 6,35 mm (1/4") - não dispomos


Dúvidas estou a disposição.

Diandra Silva

Vendedor (a) Interno (a)
Tel: (41) 3245-5111



Unidade: PR



Em seg., 9 de nov. de 2020 às 13:29, <conkast@conkast.com.br> escreveu:

Boa tarde Diandra

Solicito cotação de preço para:

01	30	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 1 1/4 – Parede 1,50 – 06 metros
02	23	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 1 1/4 – Parede 1,20 – 06 metros

03	24	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 1" – Parede 1,20 – 06 metros
04	95	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 7/8 – Parede 1,20 – 06 metros
05	34	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 3/4 – Parede 1,20 – 06 metros
06	29	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 5/8 – Parede 1,00 – 06 metros
07	42	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 25x25 – Parede 1,20 – 06 metros
08	10	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 20x20 – Parede 1,20 – 06 metros
09	5	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 15x15 – Parede 1,20 – 06 metros
10	3	BR	Barra chata inox 304 - 1 x 1/8 - 06 metros
11	1	BR	Barra chata inox 304 - 3/4 x 1/8 - 06 metros
12	6	BR	Maciço redondo inox 304 - Dimensão 3/8 - 06 metros
13	15	BR	Maciço redondo inox 304 - Dimensão 5/16 - 06 metros
14	82	BR	Maciço redondo inox 304 - Dimensão 1/4 - 06 metros
15	12	BR	Maciço redondo inox 304 - Dimensão 3/16 - 06 metros
16	1	UND	Chapa inox 430 polida - 1,20 x 1240 x 2000mm c/ pvc
17	86	UND	Chapa inox 430 polida - 0,80 x 1240 x 2000mm c/ pvc



Diego Mendes
 CNPJ: 06.127.890/0001-83
 Endereço: R. Aluísio de Azevedo, nº 475 - Bairro Vargem Grande
 Pinhais - PR - CEP: 83.321-270
 Fone/Fax : (41) 3039-9918
 Website: www.conkast.com.br

Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos

De: diego@conkast.com.br
Enviado em: segunda-feira, 9 de novembro de 2020 17:38
Para: 'Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos'
Assunto: ENC: Custos constantemente em alteração! Consulte sempre os novos valores!
😬

De: KMB Rodízios <monica@kmbrodizios.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2020 17:34
Para: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA <DIEGO@conkast.com.br>
Assunto: Custos constantemente em alteração! Consulte sempre os novos valores! 😬

Alta qualidade garantindo
excelente mobilidade



Um momento delicado na Indústria Nacional!

Estamos vivendo muitas incertezas com relação às matérias primas e enquanto enfrentamos mais este obstáculo pedimos que sempre consultem seus valores e os preços válidos no momento de fechar o pedido, alterações estão acontecendo constantemente na tabela e os preços podem mudar de um dia

para o outro.

Além disso contamos com atraso de matérias primas por isso já não garantimos entregas este ano e estamos nos esforçando ao máximo para atender à todos os clientes com pedidos em carteira.

Pedimos desculpas por todo o transtorno e nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

[Conheça nossa Linha](#)



Copyright © 2020 KMB Rodízios, All rights reserved.

Você se inscreveu para receber as novidades da KMB Rodízios.

Our mailing address is:

KMB Rodízios
R PROFESSOR WALTER WEY, 237
Parque Pereira
São Paulo, SP 03257-150
Brazil

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).





Pinhais, 03 de setembro de 2020

REF.: PREVISÃO DE ENTREGAS – ATRASOS NA SIDERÚRGICA

INFORMATIVO

Vimos através deste informar que estamos com atraso de entrega por parte das Siderúrgicas de aço, inclusive em alguns perfis mais utilizados por vossa empresa.

O recebimento está com um atraso de aproximadamente 15 á 20 dias, devido a pandemia de COVID no estado de São Paulo e à grande demanda de diversos setores.

Atenciosamente

A Direção



www.romufer.com.br



Rua José Mariano dos Santos, 99 | Estância Pinhais
Pinhais-PR | 83323 120 | 41 3122 0053

Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos

De: conkast@conkast.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 16:17
Para: 'Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos'
Assunto: ENC: Cenário atual

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

De: informativo@emar.com.br <informativo@emar.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 15:20
Para: conkast@conkast.com.br
Assunto: Cenário atual

Prezado cliente Diego,

Com a paralisação do mercado no início da pandemia, as geradoras de matérias primas como por exemplo petroquímicas e siderúrgicas cessaram suas atividades.

Além disso, a retomada de alguns países antes do nosso fez com que a demanda externa encontrasse no Brasil uma fonte disposta a exportar e com preços muito competitivos.

Isso provocou uma corrida no mercado e a valorização do dólar.

Como resultado, os preços dos insumos e matérias-primas estão crescendo de forma exponencial e sem avisos, além de estarmos sofrendo desabastecimento de vários itens ocasionando atrasos em nossas entregas.

Diante deste cenário estamos tomando algumas medidas emergenciais como não programar mais pedidos, cancelamento de pedidos colocados por falta de matéria prima, redução no prazo de pagamento devido a antecipações de pagamentos para garantir compra de matéria prima e até mesmo o reajuste de preços de pedidos colocados anteriormente.

Por isso, sugerimos a todos os nossos clientes que valorizem seus produtos neste momento de tantas incertezas.

A boa notícia é que toda esta situação é fruto da recuperação da economia, que já está ocorrendo. Portanto, sem desespero, vamos juntos e nos apoiando mutuamente até o término dessa pandemia, que mostra claros sinais de que está se esgotando.

O vendedor que lhe atende estará a disposição para eventuais esclarecimentos.

Agradecemos a compreensão e boa tarde.



Fone: (17) 3269-9990

Site: www.emar.com.br | Redes Sociais: [Facebook](#), [LinkedIn](#), [Twitter](#), [Instagram](#) e [YouTube](#)

O emitente desta mensagem é plenamente responsável por sua utilização e conteúdo, que pode não representar a opinião da empresa. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

[Clique aqui para sair da lista de endereçamento](#)

De:

Enviado em:

Para:

Cc:

Assunto:

quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:33

ENC: Bolha

De: Embalacom <embalacom@embalacom.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 15:49

Para:

Assunto: Bolha

Boa Tarde Cintia, se vocês tem espaço para estocar bolha e papelão, porque está ficando complicado por falta da matéria prima, meus pedidos que levava 7 dias para entregar agora estão sem previsão para me entregarem, os boatos que é para piorar até final de ano é bem provável falta material.

Att Meri



<http://www.embalacom.com.br/>

AV Clemente Précoma Nº 406

Bairro: Cruzeiro

São José dos pinhais Paraná

Cep 83010-276

Fone (41) 3282 4911

Whats (41) 99109-4210

De:
Enviado em: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 09:24
Para:
Cc:
Assunto: ENC: Pedido 396 / SQUADRONI
Anexos: PEDIDO .pdf

De: Gabrielli <gabrielli@squadroni.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de setembro de 2020 09:10
Para:
Cc:
Assunto: RES: Pedido 396 / SQUADRONI

Olá Cintia bom dia tudo bem ?

Segue em anexo cópia do seu pedido conforme PC 396.

Favor notar:

- Os preços foram reajustados em 10%;
- Previsão de entrega para 12/01/2021

Aguardo sua aprovação para prosseguir com pedido.

Att



PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 10 DIAS ÚTEIS POREM, DEVIDO A ALTA DEMANDA, A SQUADRONI ESTA INFORMANDO PRAZO DE ENTREGA MÉDIO 90 DIAS. (previsão Jan/2021) FICANDO PRONTO ANTES DESTA DATA SEU PEDIDO SERÁ FATURADO AUTOMATICAMENTE. CONTAMOS COM SUA COMPREENSSÃO E PARCERIA NESTE MOMENTO.

De:
Enviada em: quinta-feira, 17 de setembro de 2020 15:01
Para: Gabrielli <gabrielli@squadroni.com.br>
Cc:
Assunto: Pedido 396 / SQUADRONI

Boa tarde Gabrielli,

Pedido em anexo.

Como estão as programações de entrega para os pedidos recentes?

Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos

De: conkast@conkast.com.br
Enviado em: terça-feira, 1 de setembro de 2020 17:13
Para: 'Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos'
Assunto: ENC: Cotação de preços
Anexos: 561827.pdf

De: Diandra Silva - R610 <diandra.silva@jati.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 31 de agosto de 2020 15:54
Para: Conkast - Conkast <conkast@conkast.com.br>
Assunto: Re: Cotação de preços

Boa tarde, segue em anexo proposta 561827 com orçamento solicitado, os itens abaixo estou em falta no momento.

Tubo Redondo C/C 201 Polido Ext 22,22 mm x 1,2 mm A-554 - material em falta no momento
Tubo Redondo C/C 201 Polido Ext 15,87 mm x 1,5 mm A-554 - material em falta no momento
Tubo Quadrado C/C 201 Polido Ext 25,00 mm x 1,2 mm A-554 - material em falta no momento
Tubo Quadrado C/C 201 Polido Ext 15,00 mm x 1 mm A-554 - material em falta no momento
Barra Redonda 304L - 7,94 mm (5/16") - material em falta no momento

Dúvidas estou a disposição.

Diandra Silva

Vendedor (a) Interno (a)
Tel: (41) 3245-5111

Unidade:PR



Em seg., 31 de ago. de 2020 às 09:05, <conkast@conkast.com.br> escreveu:

Bom dia Diandra

Solicito cotação de preço para:

01	10	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 1 1/4 – Parede 1,20 – 06 metros
02	3	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 1" – Parede 1,20 – 06 metros
03	64	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 7/8 – Parede 1,20 – 06 metros
04	48	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 3/4 – Parede 1,20 – 06 metros

05	125	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 3/4 – Parede 1,00 – 06 metros
06	62	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 5/8 – Parede 1,00 – 06 metros
07	30	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 25x25 – Parede 1,20 – 06 metros
08	18	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 20x20 – Parede 1,20 – 06 metros
09	6	BR	Tubo inox 201 – Polido externo – Dimensão 15x15 – Parede 1,00 – 06 metros
10	1	BR	Barra chata inox 304 - 1 x 1/8 - 06 metros
11	3	BR	Barra chata inox 304 - 3/4 x 1/8 - 06 metros
12	7	BR	Maciço redondo inox 304 - Dimensão 5/16 - 06 metros
13	58	BR	Maciço redondo inox 304 - Dimensão 1/4 - 06 metros
14	20	BR	Maciço redondo inox 304 - Dimensão 3/16 - 06 metros
15	6	UND	Chapa inox 430 polida - 0,80 x 1240 x 3000mm c/ pvc
16	45	Und	Chapa inox 430 polida - 0,80 x 1240 x 2000mm c/ pvc
17	35	Und	Chapa inox 430 polida - 0,60 x 1240 x 2000mm c/ pvc

Fico no aguardo.

Obrigado.



Diego Mendes
 CNPJ: 06.127.890/0001-83
 Endereço: R. Aluisio de Azevedo, nº 475 - Bairro Vargem Grande
 Pinhais - PR - CEP: 83.321-270
 Fone/Fax :(41) 3039-9918
 Website: www.conkast.com.br

Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos

De: conkast@conkast.com.br
Enviado em: sexta-feira, 27 de março de 2020 10:03
Para: 'Igor - Conkast Equipamentos Tecnológicos'
Assunto: ENC: Matéria Prima

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

De: Eduardo Ribeiro - Aços Continente <Eduardo.Ribeiro@acoscontinente.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 27 de março de 2020 09:42
Para: conkast@conkast.com.br
Assunto: Matéria Prima

Bom dia Diego,

Conforme conversamos, devido a esse momento atípico que estamos passando, infelizmente as usinas deram uma segurada nos faturamentos, estamos sem receber matéria prima para realizarmos a industrialização, e automaticamente realizar a entrega para vocês.

Att

Eduardo Ribeiro

Eduardo Ribeiro

Eduardo.ribeiro@acoscontinente.com.br

Fone: (041) 3512-4026

Celular:  (041) 9 9983-9915

www.acoscontinente.com.br




Novo horário de carregamento: De Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 16:00 horas

ACSO e AÇOS CONTINENTE NÃO CARREGA CAMINHÃO BAÚ.

Eduardo Ribeiro

Eduardo.ribeiro@acoscontinente.com.br

Fone: (041) 3512-4026

Celular:  (041) 9 9983-9915

www.acoscontinente.com.br



Novo horário de carregamento: De Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 16:00 horas

ACSO e AÇOS CONTINENTE NÃO CARREGA CAMINHÃO BAÚ.