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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacio de
empresa de engenharia para execucdo da Obra de EXECUCAO DE RAMPA NA
SERVIDAO JOSE MORENO, localizado na rua Concei¢cdo de Macacu, s/n° — bairro
Siderlandia, Volta Redonda/RJ, pelo regime de execucao indireta, licitacdo do tipo
menor preco global, mediante empreitada por preco unitario, a ser contratado na
modalidade de modo presencial.No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as
informacgdes aqui contidas estardo vinculadas ao mesmao.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execucio da obra de EXECUCAO DE
RAMPA NA SERVIDAO JOSE MORENO.

1.2. O prazo para a execucao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta)
dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitacdes de prorrogacdo de prazo de execucdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegacdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacgéao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 02 de agosto de 2024, constatou-se a necessidade de realizagéo
da obra de:. EXECUCAO DE RAMPA NA SERVIDAO JOSE MORENO, localizado na
rua Conceicao de Macacu, s/n° — bairro Siderlandia. Desta forma foi elaborado o
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a
partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros
técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo para a execugao
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitacao sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execucao Empreitada Por Preco Unitario.

2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.
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2.4.1 - Trata-se de justificativa para utilizacdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispbe: Art. 17. O processo de licitacdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (...) 8 2° As licitacbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessado publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitacdbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizacdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma trds a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionério para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrdnico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opcdo pelo modo presencial €& a possibiidade de se
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de engenharia/ bens e servigcos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacdo de propostas insustentaveis
gue atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdbnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrbnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociacdo de precos, verificacdo das condicbes de
habilitagcdo e execucgéo da proposta.

A opcéo pela modalidade presencial da concorréncia ndo produz alteragéo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducéo de precos em vista da
interacdo do comissdo de contratacdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promoc¢éo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagcdo imediata das condicbes de habilitacdo e execucdo da
proposta, manifestacbes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessao publica, sem prejuizo da
competicdo de precos, também justificam a decisdo da ado¢cdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP referéncia
NOVEMBRO / 2021, totalizando o valor de R$ 20.400,89 (vinte mil, quatrocentos reais e
oitenta e nove centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdio a conta da Dotacdo Orgcamentaria:
55.01.15.451.1109.6550 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
cbdigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificacdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execu¢cdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacbes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificacfes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Ndo ha restricdo de dia e horario para a execucdo da obra e/ou servigco objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupcdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execuc¢ao dos servicos poderao ser
determinados pela fiscalizacdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo
estar previstos nos prec¢os apresentados pela empresa, quando da licitacéo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servi¢co do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme
Edital de Licitacdo, devendo ser submetida a fiscalizacdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicacéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representd-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante serd responsavel por decidir em nome
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da empresa e participard de reunibes e outras atividades de coordenacgédo, planejamento,
acompanhamento e avalia¢cdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servi¢co, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentacdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sdcio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizacdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionério
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e ap0s a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caber4d somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagédo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagdo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢gdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratacao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizacdo, com a devida identificacdo do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento seréd parte indispensavel do processo de liquidagéo da despesa.

5.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medicéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-4 na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucéo, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.
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5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitacao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorrecdes verificadas na execucéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Ser4 admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagcdo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

7.3. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigcos considerados para efeito de atestacédo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigcos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de crachda, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagcfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.
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7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdao total, notificando o 6rgéao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancbes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responséavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacéo de
garantia de execucao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianca bancéria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execucdo da obra, e
namero da respectiva nota fiscal,

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;
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09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execug¢do da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa,;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execucao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo contratual,

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucado do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os
profissionais envolvidos na execucéo da obra;
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10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatdério, com observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo, bem como observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao oOrgdo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigac®es trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucédo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execuc¢do dentro
do cronograma estabelecido para finalizacdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigacbes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas 0s seus
empregados na execucdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecerd a execucao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucéo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencéo,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razdo da execucao do objeto contratual;
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10.2.24. Facilitar as ac¢bes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentacao dos servigcos em execucdo, atendendo prontamente as observacdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugédo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apdés cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido téo logo esteja cheio,
sem Onus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagcdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicacgéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢gfes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corre¢do e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cdédigo Civil e legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e
aceitacdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execucdo da obra, verificados antes ou depois
da medicao.

11. DA FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 - A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboracdo das medicdes, diario de obra e termo de recebimento provisorio e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicbes, métodos e
processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necesséarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacdo propria.

11.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicbes
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técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.

11.5. A Fiscalizacdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servi¢cos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0S servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medi¢cdo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n® 14.133/2021), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.
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12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as san¢des previstas nele e em legislacao
especifica.

12.5 - A Administracéo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacédo especifica.

12.6 - A aplicagédo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este ser4 encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe seréa devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacao.

13.3. A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto dalicitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execugcao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacao ou alteracées
do objeto contratual. Nessa hip6tese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do Objeto
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Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacdo. A ndo apresentacdo ensejara na
inabilitacao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executarq o
objeto desta licitagdo e de suas condi¢cdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o0 cumprimento integral e pontual das obrigacoes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitacao.

14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira
pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao meés pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variacdo efetiva do custo de produgcdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou corregao.
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14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitacdo poderd ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hip6teses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqUenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgcamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 0Orgdos competentes pelo
descumprimento das disposi¢cdes legais que regem a execucao da obra e/ou servigos
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objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtencdo de licencas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.

16.2. As disposicOes de todos os elementos da obra e/ou servi¢co serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Bésico, salvo alteracdes que venham a ser necessérias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitacdo da Fiscalizacdo e prévia
autorizacdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificacdes do Edital e de seus anexos.
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