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PROJETO BASICO

INTRODUGCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os pardmetros necessarios a contratagédo de
empresa de engenharia para execugdo de muro de contengdo em solo cimento,
localizado na Estrada da Unido Bairro Retiro, CEP: 27277/224 Volta Redonda, Rio de
Janeiro, pelo regime de execugéo indireta, licitagdo do tipo menor pre¢o global,
mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de modo
presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1.  Constitui objeto do presente projeto basico a execucao da obra de muro de contengéao
em solo cimento, localizado na Estrada da Unido Bairro Retiro, Volta Redonda,
RJ.

1.2. O prazo para a execugio da obra objeto do presente Projeto Basico é de 90 (noventa) dias
corridos, a partir da Emissao da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela Diretoria
Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitacdes de prorrogacéo de prazo de execugdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 16 de janeiro de 2025, constatou a necessidade de realizagdo do
muro de contengdo em solo cimento, localizado na estrada da Uni&o n° 852, no Bairro Retiro
Volta Redonda RJ. Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA
DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente
PROJETO BASICO visando descrever os parametros técnicos efou administrativos
necessarios a contratago de empresa do ramo para a execugdo da obra abaixo descrita, que
se regera pelas normas da Lei Federa/ n.° 14.133/2021.
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2.2. O Tipo da Licitagéo sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Preco Unitario.

2.4, Por se tratar de obra simples sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizacdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletronica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (.) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial & a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica € aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletronica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagio de pregos, verificagdo das condigdes de
habilitagdo e execugéo da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagio/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessdo publica, sem prejuizo da
competic&o de pregos, também justificam a decisdo da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no maodo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 197.970,31 (cento e noventa e sete mil e
novecentos e setenta reais e trinta e um centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdio a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.15.543.1120.6554 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverao obedecer rigorosamente as normas técnicas e
coédigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificacdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugao do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagées - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucao da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagéo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execugio dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais j& deverio
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucgio da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituigdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as =xigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser siibmetida a fiscalizagdo seus atestado respectivas
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Certidoes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugédo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacgdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdao da
documentag&o comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacio de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mé&o-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagéo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratag3o.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagéo, com a devida identificagao do subscrevente.

5 — DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigées mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitaciio da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

José Martins de Assis
Diretor Geral
FURBAN/VR
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5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugég, cuja
responsabilidade seja atribuida @ CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitagéo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execugdo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragoes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Serd admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em raz&o nao sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontrataggo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servigos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagio de
empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servicos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagao, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverido portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respofdera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcof tratacao.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingao da subcontratagdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigao, em que ficara responséavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execugéo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;
8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e

exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecéo com a finalidade de verificar a prestagao dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execucao da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos gue possuir
vinculado ao presente contrato:

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

DiretoriaTécnica - FURBAN/VR
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09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugéo da obra:

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem quaiquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigago contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagGes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos &
CONTRATANTE ou terceiros:

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugéo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucio do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso:

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social
patronal, beneficios sociais e v tagens provenientes de acordos coletivo

obrigagéo
respectivas
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categorias, como também as demais despesas vinculadas & remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagéo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagéo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao o6rgdo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegido individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagao do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugédo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execucao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo,
conexdo ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual
(EPI1) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio prgprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabjlidade civil, penal e administrativa, sobre tog% e qualquer

. . Boaventura V. Jr 8
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assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugao do objeto contratual:

10.2.24. Facilitar as a¢des do fiscal do contrato, fornecendo informagées ou promovendo
acesso a documentagéo dos servicos em execugao, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucgao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclus3o dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregéo e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagao complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugdo da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanbhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer ddvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia & empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificag&o do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medi¢des, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e
Processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de m&nter fiscalizagao prépria.
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11.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagao podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razéo dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdao das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitaric de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecug¢ao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medig&o poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/N/R;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagao, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucgao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participacéo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;
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d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao PUblica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdao no caso de
inexecugéo parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexec_ugéo
total, sem prejuizo da aplicagdo das sangGes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragao de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagcdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, n&o podera alegar
desconhecimento das condigdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragoes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacéo de declaragido do licitante no sentido de que co he os detalhes do
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objeto contratual (situagado atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugéo.
Essa Declaragdgo de Conhecimento das Condigbes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdgo. A nao apresentacdo ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condicées, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8931, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
o6rgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara Suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacéao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagao efetiva do custo de produgcéo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde) o art. 136 da Lei

14.133/2021;
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14.1.6. A prorrogagado de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou corregéo.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a gue se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugbes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagzo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria:
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro,
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16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos érgdos competentes pelo
descumprimento das disposigdes legais que regem a execugéo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengdo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposi¢oes de todos os elementos da obra e/ou servigo serao indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragées que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverio ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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