£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

PROJETO BASICO

INTRODUGAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os pardmetros necessarios a contratacdo de
empresa de engenharia para execugao da Obra comum de contengdo em solo cimento,
grampeado e concreto langado no talude, na Rua Rafael n° 20, CEP 27 281-645,
Nucleo Mirante do Vale, Bairro Retiro, Voita Redonda, RJ. pelo regime de execucao
indireta, licitagao do tipo menor preco global, mediante empreitada por prego unitario, a
ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagées aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da Obra comum de contenggo
em solo cimento, grampeado e concreto langado no talude, na Rua Rafael n° 20,
Ndcleo Mirante do Vale, Bairro Retiro, Volta Redonda, RJ.

1.2, O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 30 (trinta) dias
corridos, a partir da Emissao da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela Diretoria
Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagGes de prorrogagdo de prazo de execucao da obra, somente serio
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lej Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagées apresentadas, a Diretoria Técnica

da respectiva obrigacio.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Apos vistoria realizada pelo Corpo Técnico do FURBAN/VR, na Rua Rafael n° 20,
Nucleo Mirante do Vale, Bairro Retiro, Volta Redonda, RJ. Sendo constatado a
necessidade de execucao de contengdo em solo cimento, Desta forma foi elaborado o
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a
partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros
técnicos e/ou administrativos necessarios & contratagdo de empresa do ramo para a execu¢ao
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;
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2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.

2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modaliJade de concorréncia!
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagdes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizacao da forma eletrdnica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrdnico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragao Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A  opgdo pelo modo presencial € a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacio de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigbes de
habilitagao e execugio da proposta.

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagcao/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogéo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condicdes de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessao publica, sem prejuizo da
competi¢cado de pregos, também justificam a decisao da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objet9 qo
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Ou_stos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 29.904,84 (vinte nove mil novecentos e quatro

reais e oitenta e quatro centavos) /

3.2. As despesas decorrentes correra0 a conta da Dotagdo Orcamentaria:
55.01.15.543.1120.6554/4.4.9.0.51.00.1500. 7

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT serido
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO:

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execug¢ao da obra e/ouy servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA:;

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART oy
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagido conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizacdo seus atestados e respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagio do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas 3 execugao do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
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da empresa e participara de reuniGes e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra ef/ou servigo, deverao possuir Yinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante aprgsentacgq da
documentagéo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de Servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quapftidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre m&o-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagéo podera exigir a substituigdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitag&o, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagio, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagéo por
meio de crach3, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervis@o e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais
correspondentes ao objeto da contratacgao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigio final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021. L

5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.
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6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e segurgnga~da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Serd admitida a subcontratagido dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razé@o ndo s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestagcdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagso.

7.4. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagao de
€mpresa a ser subcontratada para a execugao de determinados servicos integrantes
desta licitagzo.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverzo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo

P - . .
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cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucgao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagio, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lej Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia:

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegso com a finalidade de verificar a prestacdo dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 4 CONTRATADA documentos, informacées e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico:
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09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos egpecificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
ha execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais; W

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigagéo contratual;

ou em parte e as suas
defeitos ou incorregbes
eriais inadequados ou

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de ma
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugdo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugio do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragcado de todos os
profissionais envolvidos na execugéao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € No prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagao, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;
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10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Caédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes:

10.2.14. Obter junto ao 6rgéo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE:

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagées trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto;

10.2.19. Efetuar o Pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdencidrios, obrigando-se a saldé-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da especie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execucdo da obra:

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada 3 execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divuigando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
raz&o da execugio do objeto contratual:

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugdo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusao dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apoés cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido téo logo esteja cheio,
sem énus adicional ao CONTRATANTE;
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10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhame’n’go, pelds partgs, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as copdigbes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregédo e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislacdo complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagio por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,

todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugao da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugao da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragao das medigdes, didrio de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e
processos de inspecso, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacées, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem juigados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuac@o da fiscalizagdo nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo prépria.

14 - A presenca da Fiscalizagdo n3o exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicées
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
n&o implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagao podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razao dos servigos executados Para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.
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11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em_parte 0S servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especifica¢cdes do fabrﬁxcante, _dgven.do a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao

FURBAN/VR.

11.7. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizag:éo sgréo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medigao poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
iniddneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugio
ou qualquer inadimplemento ou infragéo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspenséao temporaria da participagéo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrag@o Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecugao parcial e poderao ser aplicadas as sangées previstas nele e em legislagido
especifica.

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagao das sangées prevista nele e em legislagéo especifica.

12.6 - A aplicagao da sancido prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.
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12.7- O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagao da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragéo de Realizagido de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do drgao licitante responsavel pelo

facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢des de €Xxecucao contratual como pretexto para eventual
inexecugéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragées
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.
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13.5 - O agendamento para a realizagédo da visita fisica para a realizag:éq de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias Gteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverido ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunigo
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgado Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apos o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagéo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagéo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgéo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lej
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago;
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14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo poderd ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragées, mediante

termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou Supressoes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato:

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREGCOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera'! ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgcamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

qevendo, para tanto, ser prevista para a obtencéo de licengas diversas, pagamento de
Impostos, taxas e servicos auxiliares.
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16.2. As disposigées de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacio e prévia
autorizag&o da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.
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