l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigao da contratagio como um todo:

1.1 Este documento consiste em um Estudo Preliminar necessario para assegurar a
viabilidade da contratagdo, mensurar os riscos, determinar uma estratégia para a
contratagdo, fornecer subsidios para a elaboragcdo do Projeto Basico ou Termo de
Referéncia, bem como definir um plano de sustentagdo para a solugéo contratada.

A elaboragéo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento
de uma contratagdo (planejamento preliminar) e serve essenciaimente para: assegurar a
viabilidade técnica da contratagao, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e
embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente é elaborado se a
contratagdo for considerada viavel. Esta disciplinada na Instrucdo Normativo N° 40, de 22
maio de 2020, do Ministério da Economia.

E na elaboragdo dos estudos técnicos preliminares que diversos aspectos devem ser
levantados para que os gestores certifiquem-se de que existe uma necessidade de negdcio

claramente definida, ha condigbes de atendé-la, os riscos de atendé-la sdo gerenciaveis e
os resuitados pretendidos com a contratagéo valem o prego estimado inicialmente.

Objeto desta contratagdo: Obra comum de execucdo de contengdo em solo cimento, na
Rua Rafael n° 20, CEP 27 281-645, Nucleo Mirante do Vale, Bairro Retiro, Volta Redonda,
RJ.

2. Demonstragio da previsao da contratagio no Plano de Contratagées Anual
(PCA).

N&o foi publicado, tendo em vista que essa agao ¢ facultativa, conforme artigo 12 da Leij
14.133/2021, porém trata-se de uma contratagcéo essencial para Execugdo de muro de
contencgéo.

3. Descrigdo dos Requisitos da Contratagio

3.1 Os requisitos da contratagdo devem contemplar as exigéncias que a solugao
contratada devera atender, incluindo 0s requisitos minimos de qualidade, de modo a
possibilitar a selecdo da proposta mais vantajosa mediante competicio.

3.2 Visa-se a Obra comum de execugéo de contengio em solo cimento, na Rua Rafael n°
20, Nucleo Mirante do Vale, Bairro Retiro, Volta Redonda, RJ. No talude 3 montante da
modradia em questao, o qual se encontra erudido.

3.4 Sera necessario para esta contratagio a necessidade de visita técnica, sendo ela
facultativa ao participante vencedor do futuro certame, sendo que esta vistoria devera ser
executado nos enderegos das rotas descritas nos itens, em horérios a serem combinados
com esta Autarquia, de segunda a sexta feira, ficando responsavel pelo acompanhamento
da equipe técnica do Furban/VR.
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3.5. A entrega sera conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser elaborado.

3.6 Os servigos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagdes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicéo
implicara recusa formal, com aplicagédo das penalidades.

3.7 Da prestagio dos servigos

3.71. A empresa devera seguir rigorosamente os horarios estabelecidos pelo
FURBAN/VR.

3.7.2. Para confecgdo dos Precos a serem ofertados, devera o Licitante levar em
consideragdo, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas
e codigos aplicaveis de acordo com 0s servigos, sendo que as especificagcbes da ABNT
serdo consideradas como elemento base para a execug@o do CONTRATO;

3.7.4. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leijs:

3.7.5. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

3.7.8. Ndo ha restricdo de dia e horario para a execugdo da obra e/oy servigo objeto do
PROJETO BASICO.

3.7.9. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacdo
municipal vigente,

3.7.10. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizagdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupgédo temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA:

3.7.11 Em casos excepcionais, a programacéo e data para execucao dos servigos poderéao
ser determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja
deverao estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagso.

3.7.12. A obra objeto do Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil
ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva
ART ou RRT da obra e/oy servigco do objeto do Contrato.

3.7.14. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do
contrato, o novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para
habilitagdo conforme Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagao seus



I FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a
substituicdo da ART/RRT, conforme indicagao do respectivo Conselho.

3.7.15. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas 3 execucao do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da eémpresa e participara de reunies e outras atividades de
coordenagéo, planejamento, acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada
pelo Contratante.

documentacgio comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacao de servicos.

3.7.17 A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra
qualificada e especializada,

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

3.7.20. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverdo portar
identificagZo por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizara a supervisio e coordenacgéo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da contratagio.

escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagao, com a devida identificagdo do subscrevente.

4 - Estimativa das quantidades

4.1. Execugao de muro de contengéo em solo cimento, no endereco retro citado, conforme
planilha orgamentaria anexada, cuja s) folha (s) é (sdo)

5 - Levantamento de Mercado



I FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

5.1 Primeiramente, a Administracgo publica deve zelar para que os recursos apl.icados nas
obras publicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com transparéncia.

5.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua missao institucional de cor?tribuir
para a melhoria da gestio e do desempenho da Administragao Publica, disponit?illza as
orientagGes sobre a elaboragido de planilhas orgamentarias de obras e servicos de

engenharia.

5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP tem a
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composigéo e fixagdo de
precos unitarios de materiais, equipamentos e mao de obra utilizada em Obras Publicas e
de expedir mensalmente os respectivos Boletins (inciso 1X, do Artigo 2° do Estatuto
aprovado pelo Decreto n°15. 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utilizando o Sistema EMOP / RJ, conforme prevé o artigo 26 do
decreto Municipal 18.254/2024.

6— Estimativa do valor da contratacio

6.1 O valor estimado da contratacdo em tela é de R$ 29.904,84 (vinte nove mil novecentos
€ quatro reais e oitenta e quatro centavos)

7- Justificativa para o parcelamento ou nio da contratagao

7.1 Ratificamos que a Contratagdo ocorrera sob regime de execugso previsto de:
Empreitada por Prego Unitario.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera-se com a contratagéo dos servigos, obter excelentes resultados no atendimento
dos trabalhos Execugadé de muro de contengao, e tendo como consequéncia imediata a
S€guranca e satisfagdo do morador em questao.

8.2 Para que a contratacdo surta seus efeitos, & necessaria adequacéo do ambiente, pois
a reforma afetara a execucao dos trabalhos atuais.

9- Contratagées correlatas e/ou interdependentes
9.1 N3o existe nenhuma contratagcao Correlata,

10- Descrigio de Possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante devera, em suas operagdes, garantir o cumprimento das normas e
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratual, buscando evitar ou
amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apés a conclusio do Projeto Basico e suas Planilhas devera ser solicitado o
Licenciamento Ambiental ao Orgso competente.

11 — Descrigio da solugdo como um todo
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11. 1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra comum de Obra de
execucao de contencéo em solo cimento, Rua Rafael n° 20, Nucleo Mirante do Vale, Bairro
Retiro, Volta Redonda, RJ.

11.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60
(sessenta) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser
expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

11.3. Eventuais solicitagdes de prorrogacao de Prazo de execugdo da obra, somente
serdo admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.4. Os pedidos de prorrogagao de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatorios das alegagées apresentadas, a Diretoria
Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigagéo.

11.5 Os servicos deverdo ser prestados, rigorosamente, deLtro das especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicao
implicara recusa formal, com aplicagéo das penalidades.

12 — Conclusio e analise de risco

13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ernesto da Rocha Setta
Simone Dantas GON ALVES

Matricula: 000051

Matricula: 436089

Volta Redonda de Fevereiro de 2025..

— fvE\E\J (abtbaninik

. =
Ernesto 'da Racha Setta Sin-(cl)lne Dantas G;ngalves
Matricula:/0051 / atricula: 436089

g ly/

)kﬂsio Silveira Campos
Matricula: 002159

José Martins de Assis
Diretor Geral/FURBAN/N/R
Ordenador de Despesas



