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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os pardmetros necessarios a contratagédo de
empresa de engenharia para execugdo da Obra de Meio-Fio em Concreto Armado e
Contengdo em Solo Grampeado localizado na Rua Nestério proximo ao CRAS -
Bairro Verde Vale, CEP:27278 -990, Volta Redonda, Rio de Janeiro, pelo regime de
execugao indireta, licitagdo do tipo menor prego global, mediante empreitada por preco
unitario, a ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugéo da obra de execugao de contengédo
em solo grampeado e prote¢do de talude em concreto projetado localizada na Rua Helvécio
Pimenta, n? 250,Bairro - Retiro, Volta Redonda — RJ.

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta)
dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagao de prazo de execugdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagéao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em Agosto de 2024, constatou-se a necessidade de realizagéo da
obra de Meio-Fio em concreto armado e Contengdo em Solo Grampeado localizada na
Rua Nestério préximo ao CRAS,Bairro Verde Vale, Voita Redonda — RJ. Desta forma foi
elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever
os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo
para a execugdo da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.°
14.133/2021.
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2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrbnica, admitida a utilizacdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessédo publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial € a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletronico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicao de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgao pelo modo presencial €& a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrdnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigdes de
habilitagao e execugdo da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragio no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogéo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessao publica, sem prejuizo da
competicao de pregos, também justificam a decisdo da adogao no modo Presencial.
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Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de QUstos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$96.212,05 (noventa e seis mil e duzentos e doze
reais e cinco centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdo & conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.01.543.1120.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificagcbes da ABNT serao
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO:

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagbes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagéo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacgéo e data para execugéo dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagdo, sem énus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagdo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugdo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituigdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
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Edital de Licitacdo, devendo ser submetida a fiscalizagido seus atestados e respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicag¢&o do respectivo Conselho.

da empresa e participard de reunides e outras atividades de coordenagio, planejamento,
acompanhamento e avaliagées que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participarao da obra e/oy servico, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagéo comprobatdria, quando exigido, ou que comprove ser|o profissional sécio da
eémpresa, ou ainda, contrato civil de prestacéo de servicos.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser g Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverzo portar identificagéo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

5.1 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento serg parte indispensavel do processo de liquidagao da despesa,

§2-A execucgédo fotal do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
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5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apdés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida 8 CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissbes ou incorregdes verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteracgdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Serd admitida a subcontratagdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razao Léo s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagZo & pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servigos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagéo da capacidade técnico-profissional das
obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagao de
empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deveréo portar identificagéo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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77 A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratagao, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execug&o total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacéo de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.°® 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.
09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspe¢ao com a finalidade de verificar a prestagéo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;
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09.1.4. Fornecer 3 CONTRATADA documentos, informagoes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execu¢ao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigagao contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugédo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢des do Edital,

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugio do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do saldrio, encargo social, obriga_(;éo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos_das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas ap6s a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagéo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cadigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgao profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugao CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigag¢des trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugado dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugéo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagéo pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugao do objeto contratual,

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagao dos servigos em execugéo, atendendo prontamente as observagbes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugdo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apdés cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem onus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livio de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagao do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicacio utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugado da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia,

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregdo e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apoés a sua entrega e
aceitago por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugdo da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execucio da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das medigdes, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspecéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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11.3. A instituigdo e a atuagdo da fiscalizagéo néo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizag&o propria.

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer iregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizag&o podera
solicitar a substituicio de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razéo dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/V/R sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°®. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a hatureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medigdo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado peloc FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagio, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n® 14.133/2021), bem como a
inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugédo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (d0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;
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c) Suspensao temporaria da participagdo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragéo Publica;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecugdo parcial e poderdo ser aplicadas as sangoes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administracao rescindird o contrato unilateraimente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicacao da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ac local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigcos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devoivida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgao pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
6énus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao prestados os
servigos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigées de execugao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragdes
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do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagdo de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalbes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao d~03
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragio de Conhecimento das Condigdes de Execugao do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo |icitapte, em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagcao ensejara na
inabilitag&o.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executa.ré o}
objeto desta licitagéo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagao de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte érgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 35 113333 Ramal 3225, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medi¢do mensal realizada pelo
orgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBANI/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagéo;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagado financeira
pelo IGP-M e juros moratdrios de 0,56% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagédo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produg¢do ou dos insumos utilizados na
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consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago,

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagédo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.19. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS
151 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos

e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sa0 partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos o6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposicdes legais que regem a execugéo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obteng&o de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposi¢des de todos os elementos da obra e/ou servigo seréo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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