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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagao de
empresa de engenharia para execugao da REFORMA |DE CALGCADA E
RESTAURACAO DE MEIO FIO NA SERVIDAO B NA RUA Dﬁ]S PALMEIRAS S/N,
BAIRRO VALE VERDE, VOLTA REDONDA RJ CEP 27278160.

pelo regime de execugdo indireta, licitagao do tipo menor preco global, mediante
empreitada por prego unitério, a ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagoes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da OBRA COMUM REFORMA DE
CALCADA E RESTAURAGCAO DE MEIO FIO NA SERVIDAO B NA RUA DAS
PALMEIRAS S/N, BAIRRO VALE VERDE, VOLTA REDONDA RJ CEP 27278160.. Rio
de Janeiro.

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico € de 60 (sessenta )
dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagio de prazo de execugdo da obra, somente serao
admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagéo de prazo, deverdo ser encaminqados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagbes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 31 de outubro de 2024, constatou-se a necessidade de realizagao
da obra de REFORMA DE CALCADA E RESTAURA(}AO DE MEIO FIO NA SERVIDAO
B NA RUA DAS PALMEIRAS S/N, BAIRRO VALE VERDE, VOLTA REDONDA RJ CEP
27278160. Desta forma foi elaborado 0 DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA,
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO
visando descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios & contratagdo de

empresa do ramo para a execugdo da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei
Federal n.° 14.133/2021.
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2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Prego Unitario.

2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagao da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispoe: Art. 17. O processo de licitagao observara as
seguintes fases, em sequéncia: (...) 8§ 20 As licitagbes| serao realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagao da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em
sudio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Liciiiagc‘)es e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagao da forma eletrdnica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial & a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragao Pdblica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletronico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de Yista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisigdo de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo PUblica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgao pelo modo presencial €& a possibiidade de se
imprimir maior celeridade a contratagao de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagao de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrdnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigdes de
habilitagao e execugado da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragao no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducgao de pregos em vista da
interagdo do comissao de contratagdo/pregoeiro com 0S licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessao do na forma presencial, promogéo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar 0O procedimento licitatorio.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestagoes recursais, proporcionando  maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerém na prépria sesséo publica, sem prejuizo da
competigao de pregos, também justificam a decisao da adogao no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 36.993,34 (trinta e seis mil novecentos e
noventa e trés reais e trinta e quatro centavos).

32. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotago Orgamentaria:
55011545111096550/4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverao obedecer rigorosamente as normas técnicas €
codigos aplicaveis de acordo com o0s servigos, sendo que as especificagées da ABNT serao
consideradas como elemento base para a execucdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacgdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2 Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restrigao de dia e horario para a execugao da obra elou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagao do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgéo temporéria dos trabalhos que plloduzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagéo e data para execucido dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem onus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deveréo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitag&o.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra efou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituigio do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional deveréd atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
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Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituigdo da ART/RRT,
conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagbes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra efou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional soécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagdo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagao podera exigir a substituicéo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responséavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situag&o, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagao por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificag&o do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

51 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagéo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medig¢ao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se apos o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execugég, cuja
responsabilidade seja atribuida @ CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagao dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo ap6s a sua entrega e aceitagao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorregdes verificadas na execugao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragoes. -

7. DA SUBCONTRATAGAO

7 1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razao nao sé do volume dos
servigos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagéo & pratica usual no setor de Construgao Civil.

73 E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagao, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestagao da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CON'IJRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7 5. A assinatura do contrato cabera somente 4 empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagéo de
empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes
desta licitagdo.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagé(J das atividades da

subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5



e PREFEITURA MUNICIPAL DE
st VOLTA
0 \
o L
X " REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
€ COMPETENCIA

; l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

7 8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando

relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratagao, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisao, sem pre uizo das sangoes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagéo de
garantia de execug&o, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia,

8.1.1.3. Fianga bancéria.

09 - DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 4 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissdo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegéo com a finalidade de verificar a prestagéo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugao da obra, e
numero da respectiva nota fiscal,

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
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09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa,

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagbes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execuc¢io da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, semp[e que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigagdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢des do Edital; 1

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representd-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,| juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso:

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
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categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

Convocatoério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa| técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Bésijo do Instrumento

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao érgéo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE,;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugao CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagéo e
equipamentos de prote¢do individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugéo dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdencidrios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugio da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada & execugéo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexaoc ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagao pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em berfficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e gualquer

8



: o vaui:ialxcwuus
7/ REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
€ COMPETENCIA

; l l FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razdo da execugéo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagées ou promovendo
acesso a documentagao dos servigos em execugdo, atendendo prontamente as observacdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na concluséo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servigo. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio,
sem onus adicional aoc CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horério do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢gdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia; T

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corre¢do e seguranga da obrg, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,

todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugdo da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGCAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (up) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execu¢do, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizaqéo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a8 empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagao do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medi¢des, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢bes, métodos e
processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagédo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagao da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao prépria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

= VOLTA

7 REDONDA
COM 0 POVO HONESTIDADE
£ COMPETENCIA

; . FUNDQ COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabplidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagéo podera
solicitar a substituigdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razao dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com 0 Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem onus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serao
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/A/R para aqogéo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medigéo poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagao, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n® 14.133/2021), bem como a
inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragao contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (&0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia,
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspenséo temporaria da participagéo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administracao Publica;

10
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d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecugéo parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagéo
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexe’qugéo
total, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangéo prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacgao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigos objeto desta licitagzo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdao de Realiz'agéo de Vistoria,
elaborada de acordo com o0 modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagao de vistoria técnica constitui direito e
dnus do licitante, com vistas a elaboragao precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagao. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigdes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragées
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragdo do licitante no sentido de que conhete os detalhes do

11
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objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao d~os
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condigées de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagao. A nao apresentagdo ensejara na
inabilitag&o.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executa.r'éx o
objeto desta licitagao e de suas condigges, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagéo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte orgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333 Ramal 3225, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigao mensal realizada pelo
6rgéo Fiscalizador, que deverd encaminhéa-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega,;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes nj obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,56% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apreseptagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgédo ou dos inshmos utilizados na
consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

12
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14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nio enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que 0 prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 4rgao contratante, & de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu r spectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidqdes de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo. 7

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas conqigées contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinquenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragoes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugbes ou supressoes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugtes € O conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE D PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
e pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria,
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos o6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢des legais que regem a execucdo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposi¢cdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serao indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagao da Fiscalizagdo e previa
autorizagdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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