£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os pardmetros necessarios & contratagao de
empresa de engenharia para execugio da Obra de REVITALIZACAO NA SERVIDAO
NA RUA ANGRA DOS REIS, AO LADO DO N°18, EM FRENTE A RAIA DE MALHA,
localizada na rua Angra dos Reis, ao lado do n°18 - bairro Jardim Belmonte e
Siderléandia — Volta Redonda/ RJ, pelo regime de execugdo indireta, licitagao do tipo
menor prego global, mediante empreitada por pre¢o unitario, a ser contratado na
modalidade de modo presencial.No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as
informagdes aqui contidas estardo vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGCAO:

1.1. Constitui _objeto do presente projeto basico a execugcdo da obra de 4
REVITALIZACAO NA SERVIDAO NA RUA ANGRA DOS REIS, AO LADO DO N°18,
EM FRENTE A RAIA DE MALHA

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico & de 90 (noventa)
dias corridos, 2 partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogagdo de prazo de execugdo da obra, somente serio
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagao de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagées apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagio.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 30 de janeiro de 2025, constatou-se a necessidade de realizagéo
da obra de:. REVITALIZACAO NA SERVIDAO NA RUA ANGRA DOS REIS, AO LADQ”
DO N°18, EM FRENTE A RAIA DE MALHA, localizada na rua Angra dos Reis, ao
lado do n°18 - bairro Jardim Belmonte e Siderlandia — Volta Redonda/ RJ. Desta
forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DA DEMANDA, ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando
descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessérios a contratagéo de empresa
do ramo para a execugao da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugio Empreitada Por Prego Unitéario.
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2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece 0 §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispbe: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () § 2° As licitagdes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a propria norma trds a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discriciondrio para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrdnico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021,

A  opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade & contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacao de propostas insustentiveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletronica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrbnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigbes de
habilitagéo e execugio da proposta.

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragio no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogdo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigbes de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestagGes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessao publica, sem prejuizo da
competigdo de pregos, também justificam a decisdo da adogao no modo Presencial.

Por todo exposto, fica definido gque a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objetp C!o
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP referéncia
NOVEMBRO / 2021, totalizando o valor de R$ 59.904,18 (Cinquenta e nove mil, novecentos
e quatro reais e dezoito centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdio a conta da Dotagdo Orgamentdaria:
55.01.15.451.1109.6550 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagé6es, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagées - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Ndo ha restricdo de dia e horéario para a execucdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporéria dos trabalhos que produzam ruido, o que
deverd ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagéo e data para execugido dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagdo, sem énus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagdo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsével técnico ao longo do contrato, o
novo profissional deverd atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida 3 fiscalizagdo seus atestados e respectivas
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Certidoes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicio da ART/RRT,
conforme indicagéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa dever4 indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante serd responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagio da
documentag&o comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagao de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionério
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e ap6s a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificagdo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ac CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratacio.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por

escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

S5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢des mensais assinadas par profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagéo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugég, Cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregbes verificadas na execugdo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Serd admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

Servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagdo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servi¢os considerados para efeito de atestagao da capacidade técnico-profissional das
obrigagbes contratuais Ccorrespondentes ao objeto da subcontratago.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagao de
eémpresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da

subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias dteis na hipétese de extingdo da subcontratagio, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgdo
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugido em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 38 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2, Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagio dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal:

09.1.4. Fornecer 4 CONTRATADA documentos, informag6es e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

6
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09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execucao da obra, portando obrigatoriamente os crachdas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagées e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucgdo de qualquer obrigagao contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugio irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 3
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representi-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais
resultantes da execugio do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
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categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apos a notificagéo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos pardmetros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagbes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagio dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Céodigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao érgdo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachds de identificagéo e
equipamentos de protegio individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e

obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugio dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto:;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e

previdenciarios, obrigando-se a salda-los nog prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

empregados na execugdo de servigos inerentes ap contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecers a execugao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada 3 éxecugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevencgio,
conexao ou continéncia;

10.2.23. Manter sigilo, n3o reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
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assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razao da execugao do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as ag¢bes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagao dos servicos em execugao, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda drea utilizada para a execugao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusio dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdao ser removidos apos cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, & fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucao da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessérias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
a0 quais as etapas da obra deverio prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcao e Seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cdédigo Civil e legislagéo complementar, mesmo apds a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer i sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugdo da obra, verificados antes ou depois
da medigio.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugio da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que serj designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das medi¢Ges, didrio de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspegio, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagées, esclarecimentos e comunicagbes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituigdo e a atuagao da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo prépria.
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11.4 - A presenga da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢des
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituigdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar 0 bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo nio aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes Que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisfes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art, 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medigcdo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do €xposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
iniddneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a

€ 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (30) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragdo:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensio temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragio Publica;
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d) Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragéo no caso ge
inexecugado parcial e poderdo ser aplicadas as sangées previstas nele e em legislagédo
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagdo das sangées prevista nele e em legislagdo especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagio oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragao de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com 0 modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responséavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

desconhecimento das condigdes de execugao contratual como pretexto para eventual
inexecugéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipdtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragio do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
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objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao d~os
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigdes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue p(:;lo Iicitaqte’ em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagao ensejard na
inabilitaggo.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executgré o}
objeto desta licitagdo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serio efetivados com base na medi¢do mensal realizada pelo
drgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la 3 Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdao com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por Culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara Suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os eémpregados atuantes na obra,

14.1.5. Decorrido o Prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao da proposta,
poderé o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecugao do objeto Contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;
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14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nédo enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultard como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagdo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S0 partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
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16.1. As penalidades ou muitas impostas pelos orgdos competentes pelo
descumprimento das disposigdes legais que regem a execugao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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