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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagéo de
empresa de engenharia para execu¢do de revitalizagdo da servidao Saira, localizado
na Servidao Saira Bairro Agude |, CEP: 27.276/367, Volta Redonda, RJ, pelo regime de
execucao indireta, licitagao do tipo menor prego global, mediante empreitada por prego
unitario, a ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informag¢des aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1.  Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da OBRA de revitalizacdo da
servicyao Saira, localizada na Servidao Saira Bairro Belo Agude |, Volta Redonda
RJ.

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta)
dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagées de prorrogacao de prazo de execugdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipdteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatoérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2, JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 23 de outubro de 2024, constatou-se a necessidade de realizagdo
da obra de revitalizagdo da servidao Saira localizada na Servidao Saira, Bairro Agude |, Volta
Redonda — RJ. Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DA
DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente
PROJETO BASICO visando descrever os parametros técnicos e/ou administrativos
necessarios a contratagéo de empresa do ramo para a execug&o da obra abaixo descrita, que
se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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2.2. O Tipo da Licitagéo sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Preco Unitario.

2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (.) § 2° As licitagbes serdao realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagcdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sess#o publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletronico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgao pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagédo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrdnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condicées de
habilitagéo e execugido da proposta.

A opgdo pela modalidade presencial da concorréncia nao broduz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugao de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessio do na forma presencial, promocao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a .complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condicbes de habilitacado e execucao da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessio publica, sem prejuizo da
competicdo de pregos, também justificam a decisao da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objetfa dp
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMQP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 51.139,83 {(cinquenta e um mil e cento e

trinta e nove reais e oitenta e trés centavos).l/ '

3.2. As despesas decorrentes correrao a conta da Dotagdo Orgcamentaria:
55.01.15.451.1109.6550 / 4.4.9.0.51.00.1500. /

4. DA EXECUGCAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
cddigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugéo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacbes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — EdificagGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Ndo ha restricéo de dia e horério para a execucdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO. :

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacao municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgédo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
deverd ser imediatamente acatado pela CONTRATADA:

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagao e data para execugao dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagdo, sem énus adicional ao CONTRATANTE, os quais jé deverao
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR 3 respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida & fiscalizacdo seus atestados e respectivas
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Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicag@o do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacao, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacdo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas guantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigco objeto da presente licitag&o, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situacgso, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagéo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizaré a Supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante aoc CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da contratacéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagédo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugao de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢des mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagéo da despesa.

5.2 - A execucao total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicio final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer fa_lha na execugéq, cuja
responsabilidade seja atribuida 8 CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagso dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cadigo Civil e le islagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregGes verificadas na execugdo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGCAO

7.1. Serd admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2, A subcontratacio no presente caso justifica-se em razzo nio sé do volume dos
servicos a serem executados, mas tambeém das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em vérias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagdo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagao total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigcos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagjo.

7.4. A subcontratacdo nio exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do Servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servicos integrantes
desta licitaggo.

7.6. Em qualquer situacéo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverio portar identificagido por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a superviséo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da sub ntratacao.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipbtese de extingio da subcontratagédo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o orgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanges
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagio.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execug&o, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegéo com a finalidade de verificar a prestagédo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugao da obra, e
ndmero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagées e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
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09.1.6. Receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos| especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execug¢ao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigacdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢cbes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgio do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas

Boaventura e Souza Jr, 7
Engenheiro Civil
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categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os
profissionais envolvidos na execugao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 - MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao orgao profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE:

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protegio individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagGes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugio dentro
do cronograma estabelecido para finalizagio do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdencidrios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE:;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execucgao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucao do contrato, originariamente oy vinculada por prevengéo,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas 3 Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre tndo e qualquer

Boaventurg¥dlim/tle
Engerheiro Civil
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assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de gue tomar conhecimento em
razéo da execugdo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servicos em execucgdo, atendendo prontamente as observacgées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusio dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem Onus adicional ac CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, 3 fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugéo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos:

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregdo e segurancga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Caodigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apds a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugdo da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer ddvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dario ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das medi¢des, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigcbes, métodos e
processos de inspegdo, verificagio e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagées, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagédo ndo excluem ou atenua a responsapilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizag&o propria.
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11.4 - A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razéo dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo seréo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para ado¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangéo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverio ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medi¢éo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucgado dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e O contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;
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d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragé@o Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragéo no caso de
inexecugao parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagao das sangbes prevista nele e em legislagéo especifica.

12.6 - A aplicagao da sancgao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugdo dos servigcos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragao de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do érgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que |he sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigdes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementag¢éo ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detglhes do
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objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extenséo d~os
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigdes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo Iicitapte' em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagdo ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executa_ré o}
objeto desta licitagéo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagbes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN//R, por meio do
telefone (24) 3511-3333 Ramal 3225, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagido de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitacéo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos seréo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagao com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofreréo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagido efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual, na forma do que dispbe 0 art. 136 da Lei
14.133/2021;
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14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado soliqitar o}
pagamento do reajuste contratual, que deverda ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagéo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragées contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo
entre eles, os limites de alteragédo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultar4 como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
e pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos reduisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

156.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos orgaos competentes pelo
descumprimento das disposigdes legais que regem a execugao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposi¢des de todos os elementos da obra efou servigo serao indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e preévia
autorizagdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificacdes do Edital e de seus anexos.
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