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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacio de
empresa de engenharia para execucado da Reforma da SMPDA - Secretaria Municipal de
Protecéo e Defesa Animal — RJ pelo regime de execucéo indireta, licitagdo do tipo menor
preco global, mediante empreitada por preco unitario, a ser contratado na modalidade
de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execucédo da obra comum da Reforma da
SMPDA - Secretaria Municipal de Protegdo e Defesa Animal.

1.2. O prazo para a execucdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 75 (Setenta e
cinco ) dias corridos, a partir da Emissao da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitacbes de prorrogacdo de prazo de execucdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatorios das alegacfes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 03 de Fevereiro de 2025, constatou-se a necessidade de
realizacdo da obra da Reforma da SMPDA - Secretaria Municipal de Protecdo e Defesa Animal
.Desta forma foi elaborado 0 DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando
descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratacdo de empresa
do ramo para a execuc¢do da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitacao sera a de Menor Preco;

2.3. O Regime de Execuc¢édo Empreitada Por Preco Unitario.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA

. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

24.1 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletronica, conforme estabelece o 82° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispfe: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) 8 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizacdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma trds a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrdnico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opcdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacdo de propostas insustentaveis
gue atrasariam os procedimentos da modalidade eletronica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrdnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociacdo de precos, verificacdo das condicbes de
habilitacdo e execucéo da proposta.

A opcédo pela modalidade presencial da concorréncia ndo produz alteragéo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducao de precos em vista da
interacdo do comissao de contratacdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promocado de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagcdo imediata das condicbes de habilitacdo e execucdo da
proposta, manifestacbes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessdo publica, sem prejuizo da
competicdo de precos, também justificam a decisdo da adocédo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia deverd ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORGCAMENTO, DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro/2021, totalizando o valor de R$ 147.764,16 ( Cento e quarenta e sete mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagdo Orgcamentaria:
55.01.04.122.1101.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificacdes da ABNT serédo
consideradas como elemento base para a execucdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacbes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificages - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucao da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagédo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupcdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execuc¢ao dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizacdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos prec¢os apresentados pela empresa, quando da licitagéo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme
Edital de Licitacdo, devendo ser submetida a fiscalizacdo seus atestados e respectivas

Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicacéo do respectivo Conselho.
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4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responséavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacdo, planejamento,
acompanhamento e avalia¢cdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentacdo comprobatoria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional socio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacao de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizacdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagcdo adequada, no
decorrer e ap0s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caber4d somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, deveré&o portar identificagdo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, home e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizar4d a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
responderé perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizacdo, com a devida identificagéo do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da despesa.

5.2 - A execucgdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Projeto Bésico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se apés o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execucdo, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizacdo dard o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responséavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apods a sua entrega e aceitacao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorrec¢des verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Ser4 admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

7.3. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

7.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucédo de determinados servigos integrantes
desta licitacao.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funciondrios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢gdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Bésico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucdao total, notificando o 6rgéao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execucéo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianca bancaria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessdrias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo dos servi¢os e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execucdo da obra, e
namero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;
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09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando obrigatoriamente os crachéas
funcionais da empresa,;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servi¢os, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informacgdes e 0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execucao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execuc¢éo de qualquer obrigacdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢des do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢éo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos o0s
profissionais envolvidos na execugao da obra;



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA

; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas ap6s a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos pardmetros do Projeto Béasico do Instrumento
Convocatorio, com observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo, bem como observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cadigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao o6rgdo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calcados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigacdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucgao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execuc¢ao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execugao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucado do contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razdo da execucao do objeto contratual,
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10.2.24. Facilitar as acbes do fiscal do contrato, fornecendo informa¢cBes ou promovendo
acesso a documentacao dos servicos em execucado, atendendo prontamente as observacoes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servico. O entulho deverd ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio,
sem Onus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicacdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicacao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcdo e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cdadigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apds a sua entrega e
aceitacdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execucao da obra, verificados antes ou depois
da medicao.

11. DA FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboracdo das medicdes, diario de obra e termo de recebimento provisoério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuacéo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscaliza¢@o propria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA

; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

11.4 - A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicoes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizacdo ndo aceitarq, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servi¢cos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucgéo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medicédo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR,;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica;
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d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nele e em legislacéo
especifica.

12.5 - A Administracdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucgao
total, sem prejuizo da aplicacéo das sancdes prevista nele e em legislacéo especifica.

12.6 - A aplicagao da sangéo prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacéo oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitac&o.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que |lhe ser& devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacao.

13.3. A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto dalicitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucgao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteragbes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacado de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
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servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéo.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdbes de Execucdo do Objeto
Contratual deveréa ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacdo. A ndo apresentacdo ensejara na
inabilitacéo.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 35113333 Ramal 3225, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horéarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitacao.

14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serédo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacédo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA

; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

14.1.6. A prorrogagédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacéo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitacdo poderd ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as reducfes ou supressdes de gquantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultard como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacdo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos o0rgdos competentes pelo
descumprimento das disposi¢cdes legais que regem a execucado da obra e/ou servicos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtencao de licencas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposicdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteracbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacdo e prévia
autorizacdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificacdes do Edital e de seus anexos.
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