£ ‘ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagio de
empresa de engenharia para execugdo da Obra comum de execugao de muro
contengao em solo grampeado, na Rua C1 n° 142, Bairro Vila Brasilia, Volta Redonda,
RJ. pelo regime de execucgao indireta, licitagdo do tipo menor preco global, mediante
empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagées aqui contidas estario
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da Obra comum de execug¢ao de
muro de contengdo em solo grampeado, na Rua C1, n® 142, CEP 27 280 710, Bairro
Vila Brasilia, Volta Redonda, RJ.

1.2. O prazo para a execucao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a partir da Emissédo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogacao de prazo de execugdo da obra, somente serzo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

justificativas e documentos comprobatorios das alegacées apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagdo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Apés vistoria realizada pelo Corpo Técnico do FURBAN/VR, na Rua ‘C1”, n° 142, Bairro
Vila Brasilia, Redonda, RJ., Foi constatado a necessidade de execucdo de muro contengao
em solo grampeado no talude, da moradia em questéo, Desta forma foi elaborado o
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a
partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros
técnicos e/ou administrativos necessarios a contratacao de empresa do ramo para a execugéo
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 1 4.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitag@o sera a de Menor Preco;



£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

2.3. O Regime de Execugao Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorrérria presencial.

24.1 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorrénciq
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () § 2° As licitagdes serao realizaqas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sess3o publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagées e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagao da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial & a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma maijs célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A  opg¢ao pelo modo presencial €& a possibilidade de se
imprimir maior celeridade 3 contratacdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacado de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagédo de pregos, verificagdo das condigGes de
habilitagéo e execugao da proposta.

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de precos em vista da
interagdo do comissdo de contratag&o/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou 3 complementar o procedimento licitatorio.

Verificagdo imediata das condigbes de habilitacdo e execugcao da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessio publica, sem prejuizo da
competi¢do de pregos, também justificam a decisdo da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto c!o
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Cus_tos EM'OP: referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valg de R$ 45.053,50(quarenta e cinco mil cinquenta e
trés reais e cinquenta centavos)

3.2. As despesas decorrentes correrdo  a conta da Dotagdo  Orgamentaria:
55.01.15.543.1 120.6554/4.4.9.0.51.00.1500. 7

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT serio
consideradas como elemento base para a execugado do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

4.21. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — EdificagcGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugao da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizacdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4, devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servico do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituigdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
ovo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme

Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT
conforme indicagao do respectivo Conselho.
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4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunies e outras atividades de coordenagso, planejamento,
acompanhamento e avaliagées que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra ef/ou servigo, deverao possuir yinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagaq da
documentacdo comprobatoria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacao de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.,

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclus3o dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR,

4.8. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser a (nica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagao, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificagZo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizard a supervisio e coordenagio das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratacao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverzo ser feitas por
escrito no Diario de Obra OuU comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente,

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢des mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao da despesa.

5.2 - A execucio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

§.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o Prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara Suspenso ate o saneamento das impropriedades detectadas.
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5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitag&o por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées oy incorregdes verificadas na execuc¢ao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteracgdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagio no presente caso justifica-se em razdo nao sé do volume dos
servigos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratacao total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagao da capacidade técnico-profissional das
obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacso.

74. A subcontratagao n3o exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de
empresa a ser subcontratada para a execugao de determinados servigos integrantes
desta licitagéo.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverzo portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagso.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente eémpresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.
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7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingao da subcontratagéo, mant’endo
O percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lej Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro oy titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria,

09 - DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde Que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emisséo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspe¢éo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no Processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagées e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;
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09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagées e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa:

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugao de qualquer obrigagio contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes de execugio irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital:

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 3
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para represents-lo na
execucao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato:

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas 3 remuneracado de todos os
profissionais envolvidos na execugao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
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legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao érgéo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegio individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagées trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugéo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugio dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto:

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugéo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencéo,
cohexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagao pertinente;

10.2.24. Facilitar as agbes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagao dos servicos em execucio, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclus&o dos mesmos, sendo que todos

8
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os entulhos deverdo ser removidos apdés cada dia de servico. O entulho de\{eré ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem onus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, 2 fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucado da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigbes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia:

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcido e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagéo complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execucéo da obra, verificados antes oy depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das medicdes, didrio de obra e termo de recebimento provisério e

processos de inspecio, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagso, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacgdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagéo da fiscalizagdo nao excluem ou atenua 3 responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao prépria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢des
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
n&o implica em co-responsabilidade do FURBAN/A/R. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicio de qualquer membro da equipe técnica da eémpresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos,
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11.5. A Fiscalizagdo nio aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razao dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagées do fabricante, fit_aven.do a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo sgréo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medigao poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBANN/R;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como 3
inexecugao dos servicos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugéao
ou qualquer inadimplemento oy infragdo contratual, sujeitaro a licitante, a adjudicataria
€ 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as

seguintes penalidades, que devera (d0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;

b) muita administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

¢) Suspensao temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de

inexecugdo parcial e poderdo ser aplicadas as sangoes previstas nele e em legislagdo
especifica.

125 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangbes prevista nele e em legislagdo especifica.
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12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa poderad ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagéo oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA 3a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA:

13.3. A opgao pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e

onus do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas

facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condicbes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipbtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagdo de declaragao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracio de Conhecimento das Condigdes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
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13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executa'r:é\ o}
objeto desta licitacdo e de suas condigoes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
O cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333 Ramal 3225, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunigo
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

6rgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacédo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura por culpa da

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com ga fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.5. Decorrido o Prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variaciao efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecugao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregio.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
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Protocoladora do érgao contratante, & de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil:

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1 4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragbes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, e

obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinquenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteracées contratuais previstos no
art.1_24 da Lei 14.133/2021, as redugbes ou supressdes de quantitativos devem ser

15.2 - Sa0 partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

devendo, para tanto, ser prevista para a obtengéo de licengas diversas, pagamento de
Impostos, taxas e servigos auxiliares.
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16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverédo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificacdes do Edital e de seus anexos.
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