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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessérlios a contratagdo de
empresa de engenharia para execugdo da REFORMA Dl‘lxs CALCADAS DO
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DAS
GRAGAS N° 235 -SAO GERALDO, VOLTA REDONDA -RJ, 27253-610 ,'pelo regime de
execugao indireta, licitagdo do tipo menor prego global, mediante empreitada por preco
unitario, a ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas{estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugio da OBRA COMUM REFORMA DAS
CALCADAS DO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NA RUA NOSSA
SENHORA DAS GRACAS Ne° 235 -SAO GERALDO, VOLTA REDONDA -RJ, 27253-
610.. Rio de Janeiro. /

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta )
dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitadg a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogacao de prazo de execugdo dg obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/V/R, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 31 de outubro de 2024, constatou-se a necessidade de realizacdo
da obra de REFORMA DAS CALCADAS DO HOSPITAL SA JOAO BATISTA
LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRAGAS N° 235 -SAO GERALDO,
VOLTA REDONDA -RJ, 27253-610. Desta forma foi elaboradok DOCUMENTO DE
FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses
elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros técnicos e/ou
administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo para|a execugdo da obra
abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
& COMPETENCIA

£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

2.2. O Tipo da Licitagéo sera a de Menor Preco;

2.3. O Regime de Execu¢do Empreitada Por Prego Unitario.

2.4, Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorrénciq
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispbe: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagdes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrnica, admitida a utilizagdo da forma presencial,

desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada e
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Lic
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletroni
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que T]
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragio P
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presenci
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajos '
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como mz
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos co

s
%fe

ata e gravada em

acdes e Contratos

nos procedimentos
se adotar a forma

elhor se adequa a

blica tem o poder

| em detrimento da

ista da celeridade,
eis que presente a
o fundamental para
uns/especiais pela

Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras

formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial & a
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de en
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagao de prop
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletronica e
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos
presencial e facilidade na negociagido de pregos, verificagédo
habilitagdo e execugéo da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducao de
interagdo do comissdo de contratagao/pregoeiro com os |

possi

bilidade de se

genharia/ bens e servigos

ostas insustentaveis

aumentariam seus

sobre a eletrdnica,
durante o certame
das condigées de

produz alteragdo no
> pregos em vista da
citantes.
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial,

Ainda, a
promogéao de

diligéncias

destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.
Verificagdo imediata das condigées de habilitagdo | e execugdo da

proposta, manifestagées recursais, proporcionando  maior celeridade aos

procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessdo publi
competigcéo de pregos, também justificam a decisao da adogdo no n
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia de
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

ca, sem prejuizo da
nodo Presencial.
3vera ser no modo
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E IT’RECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 107.713,99 (Cento e sete mil setecentos e
treze reais e noventa e nove centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdio a conta da Dotagdo Orgamentaria:
M@}U%655§l4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente éf normas técnicas e
cédigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificacbes da ABNT serao
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nédo ha restrigdo de dia e horario para a execugdo da obra efou|servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagéo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagéo e data para execugdo dos
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE

servigos poderao ser
, 08 quais ja deverao

estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por ur

m Engenheiro Civil ou

Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execuTéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida & fiscalizaggo seus atestados e respectiyas
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Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituigdo da ART/RRT,
conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa deverd indicar profissional para represenjté-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucgao do contrato. O representante sera responsav|e| por decidir em nome
da empresa e participard de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servi¢o, deverdo possuir Yinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentag'aq da
documentagao comprobatdria, quando exigido, ou que comprove ser p profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacao de servicos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitaggo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagao, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificagao por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizarad a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diério de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizac&o, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste| Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagéo da|despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2, Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer fg ha ha execugég, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

6.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cdédigo Civil e ledislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.
6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo|ou em parte, todos os

defeitos, falhas, omissdes ou incorregdes verificadas na execugdo do coptrato, na forma do Art,
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo nao sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagéo é pratica usual no setor de Gonstrugéo Civil.

7.3. E vedada a subcontratagédo total dos servigos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagéo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTIRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servi¢o prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacédo de
empresa a ser subcontratada para a execugado de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.8. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CO TRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo | das atividades da

subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigag¢ées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcantratagdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucgao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagdo de
garantia de execugéo, na forma do art. 96 da Lej Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida pUblica;

8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e

exigéncias necessarias a emiss&o da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagao dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagio do contrato, registrando no processo a |execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
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09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, n
edital e no contrato;

s formas definidas no

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadqs,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que vlnham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugzo de qualquer obrigagao contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagées do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagédo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
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categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA_\ € no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagéo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagtes aceitas pela boa técnica, normas e
legislag&o, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cadigo Civil, as Normas Técnicas d ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgédo profissional competente a Anotagdo|de Responsabilidade
Tecnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugio CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade |no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagédo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagbes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execu¢io dentro
do cronograma estabelecido para finalizagao do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdencidrios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execugao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas @ Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento dF Protegdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e alquer

8
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assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razao da execugao do objeto contratual,

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagdo dos servigos em execugéo, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servigo. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicacgéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos:

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as con icbes de faturamento,
ao quais as etapas da obra dever&o prestar rigorosa obediéncia:

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcao e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislag&o complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar !)u refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugao da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 - A execugido da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanbhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regulariz?géo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia @ empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medigdes, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspegéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituigdo e a atuagdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade, da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizag&o propria.
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11.4 - A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigcdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.

11.5. A Fiscalizagdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servigos executados para qutras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigcos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do |fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo seréo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo 'com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda delibel]ar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medig¢&o poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR:

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitac&o, pratica de atos
inidoneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragéo contratual, sujeitarao a Iiciqante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (d0) ser graduada(s) de acordo'com a gravidade da
infragéo:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

¢) Suspensio temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragéo Publica;
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d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso Eie
inexecugao parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexequgéo
total, sem prejuizo da aplicagao das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagéo da sangéo prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, & de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, éontados da data da
comunicagéo oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragao de Realizacao de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o répresentante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagao de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagédo. Se,
facultativamente, o licitante resolva ndo vistoriar os locais onde| serao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nio podera alegar
desconhecimento das condigdes de execugdo contratual como pljetexto para eventual
inexecugéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementag&o ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagao de declaragao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
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objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais_equipame tos e extenséo d_os
servigos), assumindo a responsabilidade por event.uals problem?s na sua execucao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condi¢gdes de Execuggo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edltal., _devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue p(::lo ||C|taf1te’ em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentacdo ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executa.r’é o]
objeto desta licitagdo e de suas condigées, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.6 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagao de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333 Ramal 3225, em dias Uteis nos horarios!de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria }Fécnica deverao ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunigo
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serio efetivados com base na medigao n]ensal realizada pelo
6rgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBANI/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagao com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer |fatura por culpa da

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, dest{e que néo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de a ualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacao da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na

consecugao do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM © POVO HONESTIDADE
ECOMPETENCIA

; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocJ)Iizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, coptados da publicagédo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere j item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipbteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragcbes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressbes de qu;}ﬂtitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tfpo de compensagéao

entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.
15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos

e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o m;nor preco global. O

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
£ COMPETENCIA

£ ‘ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos o6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposicées legais que regem a execucgédo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serzo de inteira responsabilidacfle da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengéo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.

16.2. As disposigbes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitacdo da Fiscalizagso e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deveréo ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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