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PROJETO BASICO

INTRODUGCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os paré@metros necessarios a contratagao de
empresa de Engenharia para obra comum de Revitalizagao de alambrado do campo de
futebol, arquibancada, praga, construgao de banheiro (2) e melhorias na area de lazer,
localizado na Rua Maurilio Gomes da Silveira, Bairro Monte Castelo, CEP 27208-228,
Volta Redonda/RJ, pelo regime de execugéo indireta, licitagdo do tipo menor preco
global, mediante empreitada por preco unitario, a ser contratado na modalidade de
modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra comum de Obra comum
de Revitalizagao de alambrado do campo de futebol, arquibancada, praca, construcao
de banheiro (2) e melhorias na area de lazer, localizado na Rua Maurilio Gomes da
Silveira, Bairro Monte Castelo, CEP 27208-228, Volta Redonda/RJ,

1.2. O prazo para a execug3o da obra objeto do presente Projeto Basico é de 90 (noventa) dias # -
corridos, & partir da Emissao da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela Diretoria
Técnica do FURBAN/VR.

1.2.1. Eventuais solicitacées de prorrogacéo de prazo de execugio da obra, somente serao
admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagées apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 14 de marco 2025, constatou-se a necessidade de #*
realizacdo da obra comum de Revitalizagao de alambrado do campo de futebol,
arquibancada, praga, construcao de banheiro (2) e melhorias na area de lazer,
localizado na Rua Maurilio Gomes da Silveira, Bairro Monte Castelo, CEP 27208-228,
Volta Redonda/RJ,

Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA,
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO
BASICO visando descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a
contratagdo de empresa do ramo para a execugao da obra abaixo descrita, que se

regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugao Empreitada Por Prego Unitario.

2.4. Por se tratar de obra comum, sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

2.41 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece 0 §2° do art. 17 da Lej
14.133, de 2021, que assim dispbe: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () §& 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrdnica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagcdo do objeto do certame, pois a Administragao Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a

A opgao pelo modo presencial € a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

habilitagdo e execugao da proposta.
A opgédo pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugédo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessao do na forma presencial, promogédo de
diligéncias
destinadas a esclarecer oy a complementar o procedimento licitatério.
Verificagdo imediata das condicdes de habilitacdo e execugdo da
proposta, manifestacées recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em régra, ocorrerem na prépria sessio publica, sem prejuizo da
competicéo de pregos, também justificam a deciso da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objet9 c!o
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referencug
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 254.637,54 (duzentos e cinquenta e quatro mil /
seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) , ;

3.2. As despesas decorrentes correric a conta da Dotagdo Orgamentaria;

55.01.27.813.1101.6560 / 4.4.9.0.51.00.1500 / 4

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificagbes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execucdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagées - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucdo da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacao municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagéo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupcao temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacéo e data para execucio dos servigos poderio ser
determinados pela fiscalizagéo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagdo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer aoc FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicido da ART/RRT,
conforme indicag&o do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas & execug&o do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
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da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir Yinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apre_sentaggq da
documentac&o comprobatéria, quando exigido, ou gue comprove ser o profissional socio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagdo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagio podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Ccuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apos a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagao, os funcionarios da CONTRATADA, deverdo portar identificagéo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a superviséo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratago.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificag&o do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

51 - A correta execucao de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicées mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucédo, cuja
responsabilidade seja atribuida 4 CONTRATAD » 0 prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagio dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

’
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6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregbes verificadas na execugao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragbes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagao dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do or¢gamento.

7.2. A subcontratagio no presente caso justifica-se em raz&o ndo sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagzo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagao da capacidade técnico-profissional das
obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

7.4. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de
eémpresa a ser subcontratada para a execucao de determinados servicos integrantes
desta licitacao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratagédo, mantendo
O percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o orgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, se rejuizo das sangées
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cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicao, em que ficara responsavel pela
execugédo da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizag¢do, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacéo de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 3 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento:

09.1.2. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestag&o dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 3 CONTRATADA documentos, informagées e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente 0 objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugé@o da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informages e os esclarecimentos pertinentes que yenham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa:

Célio Fanas p
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10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigag&o contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de ma{eriais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital:

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades OuU serem causados por seus prepostos 3
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugédo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas 3 remuneragidoc de todos os
profissionais envolvidos na execugao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € ho prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos pardmetros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatdrio, com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagio dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulgientos pertinentes;

g de Fanas
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10.2.14. Obter junto ao 6rgao profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protecéo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagéo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagbes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagido
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execugao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucgao do contrato, originariamente oy vinculada por prevengao,
conex&o ou continéncia:

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagéo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
raz&o da execucio do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo

acesso a documentagéo dos servicos em execucdo, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas; "1

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totaimente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servico. O entulho deverad ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser remavido téo logo esteja cheio,
sem onus adicional ao CONTRATANTE;
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10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagéo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucao da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregéo e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislacdo complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugdo da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portariar pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia @ empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que serg
responsavel pela elaboragio das medigSes, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigées, métodos e
processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e co unicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuacao da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao prépria.

11.5. A Fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.
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11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, ngen_do a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem énus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao sgréo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sang&do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial ou total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medi¢do poderio passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagéo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lej n° 14.133/2021), bem como a
inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucgao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
€ 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as

seguintes penalidades, que devera (8o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragéo:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

C) Suspensao temporaria da participagdo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;

d) Declaragzo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.
12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateraimente pela Administrag&o no caso de
inexecugéo parcial e poderao ser aplicadas as sangées previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateraimente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangées prevista nele e em legislagéo especifica.

12.6 - A aplicagido da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.8, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

Célio Fanas 10
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12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe ser devolvida, devepdo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas & elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagado. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condicbes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragées
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragso do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.

Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigcées de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdgo. A nao apresentagéo ensejara na
inabilitag&o.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagso e de suas condiges, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
O cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.
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13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagéc_) de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte érgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333-Ramal 3525, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medi¢cdo mensal realizada pelo
6rgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBANI/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdgo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de atualizacao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serio feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgao ou dos insumos utilizados na
consecugao do objeto contratual, na forma do que dispbe o art. 136 da Lei

14.133/2021;

14.1.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contadds
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu res
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;
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14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstgs nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragbes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressies que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugées ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultar4 como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria:
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeirc.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos érgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢des legais que regem a execucao da obra efou servigos
objeto do presente Projeto Basico serio de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposicées de todos os elementos da obra e/ou servigo serao indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscali2xcao € prévia
autorizagdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.
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16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificacdes do Edital e de seus anexos
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