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PROJETO BASICO

INTRODUGAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a
contratag@o de empresa de engenharia para execugdo da Construgiio de Pavimentacio,
Escada e Drenagem, Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada Votorantim, Bairro Nova Primavera —
CEP 27 220 350 - Volta Redonda - RJ. pelo regime de execug&o indireta, licitagdo do
tipo menor prego global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na
modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarzo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execucdo da obra comum da Construgio de
Pavimentagfo, Escada e Drenagem, Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada Votorantim, Bairro
Nova Primavera — CEP 27 220 350 - Volta Redonda — RJ.

1.2. O prazo para a execucao da obra objeto do presente Projeto Basico & de 60 (sessenta)
dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagées de prorrogacac de prazo de execugdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipdteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagao de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatorios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagio.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 5 de Maio de 2025, constatou-se a necessidade de realizagao da
obra da Construcio de Pavimentag¢do, Escada e Drenagem, Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada
Votorantim, Bairro Nova Primavera — CEP 27220350 - Volta Redonda — RJ. Desta forma
foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA,| ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever
0S pardmetros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagéo de empresa do ramo
para a execugdo da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.°
14.133/2021.
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2.2, O Tipo da Licitagao sera a de Menor Prego;
2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

24.1 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (.) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizag@o da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagao de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrdnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociacéo de pregos, verificagdo das condi¢gbes de
habilitagao e execugéo da proposta.

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia ndo produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugdo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagao/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sess3o do na forma presencial, promogao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condicbes de habilitacido e execugdo da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando  maior  celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sesséo publica, sem prejuizo da
competicao de pregos, também justificam a decisao da adogao no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto qo
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia

Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 72.728,76 ( Setenta e dois mil, setecentos e
vinte e oito reais e setenta e seis centavos.)

3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotacdo  Orcamentaria:
55.01.15.451.1101.6562 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT serio
consideradas como elemento base para a execugéo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — EdificagGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR,

4.3. Néo ha restricdo de dia e horario para a execugdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagio municipal
vigente.

4.3.2. Em situagées extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacéo e data para execugdo dos servigos poderso ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART oy
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida 3 fiscalizagdo seus atestados e respectivas

o :
A s { FUABAN T VR
Diref Mal LOLESA




PREFEITURA MUNICIPAL DE

AR O
Gy VOLTA
B &/ REDONDA
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA @ CoM 0 POV HONETIOADE

CertidGes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa deverd indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunies e outras atividades de coordenagao, planejamento,
acompanhamento e avaliages que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra efou servigo, deverdao possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatoria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizaco podera exigir a substituigdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situacio, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagéo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da contratago.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagao por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizag&o, com a devida identificagio do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medicdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento serd parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico ser4 comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagio da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se apoés o Recebimento Provisério for identificada qualquer fglha na execugdo, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efet'vag:éo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execucgao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Serd admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo no sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagcdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacjo.

7.4. A subcontratagdo nio exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a (nica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes
desta licitaggo.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funciondrios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes ao objeto da subcorit atacgao.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingéo da subcontratacdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangées
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucgao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacdo de
garantia de execugéo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspeg&o com a finalidade de verificar a prestagéo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagio do contrato, registrando no processo a execug¢do da obra, e
numero da respectiva nota fiscal:

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagées e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
Poett ¢ bl A e (1S,

neeld eennz £ et AR
o) i he4 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM 0 POVO HONERTIDADE
ECoMPETENCIA

. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico:

09.1.9. Prestar as informagées e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa:

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como {ributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugao de qualquer obrigagéo contrTual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do Contrato:

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das re pectivas
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categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragao de todos os
profissionais envolvidos na execugio da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagles aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 - MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao dérgdo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.16. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protego individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugéo dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagio
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da especie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execucdo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengso,
conex&o ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagio e as normas relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente:

10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo qualquer
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assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razao da execugdo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servigos em execugio, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusio dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ac CONTRATANTE:

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugcdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra dever&o prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregéo e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugéo da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer dlvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario & regularizacio das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medigdes, didrio de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢gbes, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagées, esclarecimentos e comunicagbes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuacao da fiscalizagio nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.
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11.4 - A presenga da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicio de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.6. A Fiscalizagdo n3o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem &nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo seréo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no vaior de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medigéo poderéo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragao contratual, sujeitaréo a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (80) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;

b) muita administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspenséao temporaria da participac&o em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragéo Publica;
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d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a AdmiTstragéo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecugao parcial e poderéo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagao da sangéo prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 3a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgao pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
6nus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, n&o poderd alegar
desconhecimento das condicées de execugao contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementag&o ou alteragbes
do objeto contratual. Nessa hipdtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagdo de declaragio do licitante no sentido de que conhece os/ detalhes do
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objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensio dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugéo.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigées de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregLJe pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacdo. A nao apresentacdo ensejara na
inabilitagao.

SSAET

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condigées, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagées assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizagado de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte orgado: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8931, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagdo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medi¢do mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBANI/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apo6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);
14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacgao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra,

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgcdo ou dos insumos utilizados na

consecugéo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;
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14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corrego.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragbes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinquenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugbes ou supressbes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-

se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tiFo de compensacao
entre eles, os limites de altera¢éo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagéo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposicdes legais que regem a execugao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obteng&o de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra e/ou servi¢co serao indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverso ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.
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