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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagao de
empresa de Engenharia para obra comum de “Obra comum de Revitalizacido de
vestiarios e arquibancadas do campo de futebol, Rua 1, Bairro Padre Josimo, CEP
27273-680. Volta Redonda/RJ, pelo regime de execugao indireta, licitagio do tipo menor
preco global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de
modo presencial. No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui
contidas estarao vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da Obra comum de Revitalizacao
de vestiarios e arquibancadas do campo de futebol, Rua 1, Bairro Padre Josimo. CEP
27273-680, Volta Redonda/RJ,

v

v

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta) v

dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogacéo de prazo de execu¢do da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagio de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
Justificativas e documentos comprobatérios das alegagbes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacgao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 12 de Junho 2025, constatou-se a necessidade de
realizagdo da Obra comum Revitalizacdo de vestiarios e arquibancadas do campo de
futebol. Rua 1, Bairro Padre Josimo, CEP 27273-680. Voita Redonda/RJ,

Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA,
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO
visando descrever os parimetros técnicos e/ou administrativos necessarios a contrata¢io de
empresa do ramo para a execugfio da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Preco Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum, sugerimos a modalidade de concorréncia presencial. £~

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagao observara as

v~
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seguintes fases, em sequéncia: (.) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletronica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial € a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragdo PQinca tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia ho modo eletrdnico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicao de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial ¢é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade & contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagéo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condi¢gées de
habilitagéo e execugéo da proposta.

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia ndo produz alteragao no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugao de pre¢os em vista da
interagdo do comissdo de contratagdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promog¢ao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitacdo e execugdo da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessao ptblica, sem prejuizo da
competicao de pregos, também justificam a decis&o da adogdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 67.741.47 (sessenta e sete mil setecentos e L
quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).
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3.2. As despesas decorrentes correrio a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.27.813.1101.6560 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugido do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagbes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — EdificagGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislaco municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagao do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagio e data para execugao dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagio, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagéo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugdo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. Devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituigao do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordetagéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagfes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra efou servigo, deverao possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.
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4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR. 7

4.8. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, deveréo portar identificagio por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagio das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11, Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagao, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigées mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidag3o da despesa.

5.2 - A execugao total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

6.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja
responsabilidade seja atribuida 8 CONTRATADA, o prazo para a efetivagcdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

§.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/QU MANUTENGAO CORRETIVA
6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do

presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislacio complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.
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6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissGes ou incorregbes verificadas na execugdo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento. W

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo n3o sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestagio da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacso.

7.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de
empresa a ser subcontratada para a execucédo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificagéo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacédo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagso.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratagio, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que fice1r’ responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.
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7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAOQ

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execugdo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia:

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspeg¢éo com a finalidade de verificar a prestagéo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagio do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal:

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de Servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato:

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugcdo da obra, portando obrigato}iamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico:

08.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venLam a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;
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10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados

na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o C?NTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais:

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao F URBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucao de qualquer obrigagdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugéo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugéo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
Categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragao de todos os
profissionais envolvidos na execucgdo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagéo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;
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10.2.14. Obter junto ao 6rgao profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Tecnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagédo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagédo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucgdo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execucgéo dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los Nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagio
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execucdo de servigcos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espacgo publico em que acontecera a execucdo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugao do contrato, originariamente ou vi culada por prevencio,
conexao ou continéncia; r}

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas 3 Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegado Individual
(EP!) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente:

10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer

10.2.24. Facilitar as a¢des do fiscal do contrato, fornecendo informa(;ées ou promovendo
acesso a documentagao dos servicos em execugio, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apos cada dia de servigo. OTenttho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido =
sem Onus adicional ao CONTRATANTE;

logo esteja cheio,
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10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicacgéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, & fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corre¢éo e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagao complementar, mesmo apoés a sua entrega e
aceitagao por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparalJ ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugao da obra, verificados antes ou depois
da medigio.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugéo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar, quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regulariqagéo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia & empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR gue sera
responsavel pela elaboragéo das mediges, didrio de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢bes, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e co unicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo prépria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resuqtante de imperfeigbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta,
n&o implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servigcos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.
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11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, .d(_even.do a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo sgréo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para |adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial ou total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medic&o poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagao, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execucgao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (éo) ser graduada(s) de acordo com & gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragéo Publica:

d) Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.
12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragéo no caso de
inexecugao parcial e poderzo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagao

especifica.

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateraimente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangées prevista nele e em legislagzio especifica.

10
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12.6 - A aplicagéo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugao do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracido de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgao Iicitqnte responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitago.

13.3. A opgao pela visita fisica para a realizag&o de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragao precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagéo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, n&ao podera alegar
desconhecimento das condigbes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagédo ou alteragses
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacéo de declaragio do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugso.

Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigdes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagdo ensejara na
inabilitagao.

11
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13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executa_ré o}
objeto desta licitagéo e de suas condi¢Ges, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
O cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333-Ramal 3525, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria |técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunigo
dos diversos interessados em participar da licitagéo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medi¢do mensal realizada pelo
érgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdao com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuijvel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagao efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecugao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregzo.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e aindza nao pago;

12
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14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.124 da Leij 14.133/2021, as redugées ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragio estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resuitara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor deverd ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagéo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Org¢amentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢des legais que regem a execugao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serio de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diverEas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.
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16.2. As disposigbes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragées que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverso ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos
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