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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigao da contratagao como um todo:
1.1 Este documento consiste em um Estudo Preliminar nece
viabilidade da contratagdo, mensurar os riscos, determinar
contratagcdo, fornecer subsidios para a elaboragdo do Projeto
Referéncia, bem como definir um plano de sustentac¢do para a sol

A elaborag&o dos estudos técnicos preliminares constitui a primeir

ssario para assegurar a
uma estratégia para a

Basico ou Termo de

LUGao contratada.

etapa do planejamento

a
de uma contratagdo (planejamento preliminar) e serve essencialhente para: assegurar a

viabilidade técnica da contratagdo, bem como o tratamento de s

eu impacto ambiental; e

embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente é elaborado se a

contratacéo for considerada viavel. Esta disciplinada na Instrugad
maio de 2020, do Ministério da Economia.

Normativo N° 40, de 22

E na elaboragdo dos estudos técnicos preliminares que diversos aspectos devem ser

levantados para que os gestores certifiquem-se de que existe uma

necessidade de negdcio

claramente definida, ha condi¢des de atendé-la, os riscos de atendé-la sdo gerenciaveis e

os resultados pretendidos com a contratagéo valem o prego estima

do inicialmente.

Objeto desta contratagio: OBRA COMUM DE REFORMA GERAL DO UBSF DE

SIDEROPOLIS, localizada na,
RJ.

Rua Sessenta, n°:2000 - Bairro: Si

2,
(PCA).

Demonstragiao da previsio da contratagio no Plano ¢

Nao foi publicado, tendo em vista que essa agao é facultativa,
Lei 14.133/2021, porém trata-se de uma contratagao essencial
Cemurf e Otacilio
3. Descrigédo dos Requisitos da Contratagio
3.1 Os requisitos da contratagdo devem contemplar as exig

contratada devera atender, incluindo os requisitos minimos de
possibilitar a sele¢do da proposta mais vantajosa mediante competi

3.2 Visa-se a reforma geral do UBSF Carlos Alberto Lucas.

derépolis Volta Redonda

e Contratagées Anual

conforme artigo 12 da
para Reforma Geral do

encias que a solugdo

qualidade, de modo a

c3o0.

3.3 Para esta contratagdo sera necessario que sejam respeita
previstas e, esta contratacdo deve atender os padrées minimos d

aceitos quaisquer servigos
esta contratag&o o critério de menor preco global.

3.4 Sera necessario

das as especificagées
qualidade nao sendo

que nao respeitem a descricio do objeto. Sera utilizado para

para esta contratagdo a necessidade de visita tecnica, sendo ela

facultativa ao participante vencedor do futuro certame, sendo que esta vistoria devera ser

executado nos enderegos das rotas descritas
com esta Autarquia, de segunda a sexta feira,
da equipe técnica do Furban/VR,

ficando responsavel

nos itens, em horarios a serem combinados

pelo acompanhamento

. : ndc
a Raiza Dias Rese
Eng? R scnica - FURBAN/VP

iretoria T -
o Matricular 46791
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3.5. A entrega sera conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser

3.6 Os servicos deverao ser prestados,
estabelecidas no Edital e seus anexos, se
implicara recusa formal, com aplicagdo das pe

rigorosamente, de
ndo que a inobs
nalidades.

3.7 Da prestagio dos servicos

3.71. A empresa devera seguir
FURBAN/VR.

rigorosamente os horar

3.7.2. Para confecgdo dos precos a serem ofertados, dever
consideragéo, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas dever&o obedecer rigorosam

e codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as

serdo consideradas como elemento base para a execugéo do CON

3.7.4. Em particular, também devem ser observadas, no que
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

3.7.5. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do F URBAN/VR e da PMVR,

3.7.8. Nao ha restricdo de dia e horario
PROJETO BASICO.

para a execugdo da obr

3.7.9. Aos servicos que produzam ruido de
municipal vigente.

ve-se observar o

3.7.10. Em situagbes extraordinarias
fiscalizagdo do FURBAN/VR, solicitar

e havendo necessidade

elaborado.

ntro das especificagGes

ervancia desta condicdo

ios estabelecidos pelo

a o Licitante levar em

ente as normas técnicas
especificagées da ABNT
NTRATO;

couberem, as seguintes

g e/ou servigo objeto do

disposto na legislagao

para tal, podera a

a interrupcdo temporar

produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CON

3.7.11 Em casos excepcionais, a programacao e data para execuga
ser determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONT

deverédo estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, qug

3.7.12. A obra objeto do Projeto Basico devera ser acompanhada p

ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pel

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. devera fornecer ao FUF

ART ou RRT da obra efou servico do objeto do Contrato.

3.7.14. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel
contrato, o novo profissional devera atender as exigéncias mi

a dos trabalhos que
TRATADA:

D dos servigos poderdo
RATANTE, os quais ja
ndo da licitagao.

or um Engenheiro Civil
3 execugao da obra.

RBAN/VR a respectiva

técnico ao longo do

nimas indicadas para

habilitagdo conforme Edital de Licitagao, devendo ser submetida 3 fis

| -
'

calizagdo seus

|
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atestados e respectivas Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a
substituicdo da ART/RRT, conforme indicagdo do respectivo Conselho.

3.7.15. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da eémpresa e participara de reunides ke outras atividades de
coordenagdo, planejamento, acompanhamento e avaliagGes que venham a ser convocada
pelo Contratante.

3.7.16. Todos os profissionais que participardo da obra efou servico, deverdo possuir
vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacio da
documentagio comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacéo de servigos.

3.7.17 A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizandp sempre mao-de-obra
qualificada e especializada.

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizagéo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

3.7.19. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagao adequada,
no decorrer e apés a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos |de materiais e lixos de
Qualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da [presente licitagdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

3.7.20. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situacdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverzo portar
identificagéo por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacéo daT.natividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da contratagso.

3.7.23. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagéo por e-mail, tanto pela |[Contratada como pela
Fiscalizagéo, com a devida identificagdo do subscrevente.

4 — Estimativa das quantidades

4.1. Reforma geral do UBFS Carlos Alberto Lucas, conforme planitlha orgamentaria
anexada, cuja a(s) folha (s) é (sdo)

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Primeiramente, a Administragéo publica deve zelar para que os recursos aplicados nas
obras publicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com transparéncia.

5.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua miss&o institucional de contribuir
para a melhoria da gestdo e do desempenho da Administragdo Publica, disponibiliza as

Eng? Raiza Dias Resende

't oria Técnica - FURBAN/VR
ek, 9
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orientagées sobre a elabora
engenharia,

¢éo de planilhas orgamentarias

5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas 3
precos unitarios de materiai
de expedir mensalmente

aprovado pelo Decreto n°15, 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utiliz
decreto Municipal 18.254/2024.

6— Estimativa do valor da contratacio

6.1 O valor estimado da contratagcdo em tela é de & R$
quinhentos e setenta e seis reais e quatorze centavos). /

7- Justificativa para o parcelamento ou nio da contratagio

7.1 Ratificamos que a Co

Empreitada por Prego Unitario.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera
dos trabalhos da Reforma Geral do UBSF Carlos Alberto
consequéncia imediata o bem estar da populagzo.

8.2 Para que a contratagédo surta seus

a reforma afetars a execugao dos trabalhos atuais.

8- Contratagées correlatas e/ou interdependentes
9.1 N&o existe nenhuma contratagdo Correlata.

10— Descrigio de possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante devera, em suas operagdes, garantir o cum
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratua

amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apds a concluséo do Proj
Licenciamento Ambiental ao Orga

eto Basico e suas Planilhas
0 competente.

11 — Descrigio da solugdo como um todo

11. 1 Constitui objeto do presente projeto bésico a execu¢do da
Geral do UBSF Carlos Alberto Lucas,
Siderodpolis, Volta Redonda - RJ.

Eng? Raiza
Diretoria Técn

M

ADur

S, equipamentos e m&o de obra utiliz
Os respectivos Boletins (inciso IX, d

ando o Sistema EMOP / RJ, conf¢

ntratagcdo ocorrera sob regime de

-S& com a contrata¢io dos servigos, obter excelentes re

efeitos, é necessaria adequ

localizado na, Rua Sessen

de obras e servicos de

Janeiro — EMOP tem a
composicéo e fixagdo de
ada em Obras PUblicas e
o Artigo 2° do Estatuto

rme prevé o artigo 26 do

[0.576,14 (Setenta mil,

execugdo previsto de:

sultados no atendimento
-ucas, e tendo como

acdo do ambiente, pois

primento das normas e
, buscando evitar oy

devera ser solicitado o

obra comum de Reforma

ta, n°:2000 — Bairro:

Dias Resende
ca - FURBAN/VR
a:49791-6

el

atricu
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11.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente| Projeto Basico ¢ de 90
(noventa) dias corridos, a partir da Emissao da Ordem de Servico Empreitada a ser
expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

11.3. Eventuais solicitagdes de prorrogagéo de prazo de execugéo da obra, somente

serao admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no g rt. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.4. Os pedidos de prorrogacéo de prazo, deverao ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagées apresentadas, a Diretoria

Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez)| dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigagao.

11.8 Os servigos deverao ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagdes
estabelecidas no Edital e Seéus anexos, sendo que a inobse|rvéncia desta condigzo
implicara recusa formal, com aplicagdo das penalidades,

|
12.1 Considerando todos os itens ja abordados e verificados por esta equipe de
planejamento neste ETP, e aliado ao fato de 0s insumos serem comuns, existentes no

12 — Conclusio e analise de risco

contratag@o € viavel e razoavel para atender as necessidades especificas do demandante,
sendo considerada adequada para suprir a demanda.

13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ernesto da Rocha Setta
Simone Dantas GONCALVES

Matricula: 000051
Matricula: 436089

julho de 2025,
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Ernesto da Rochh Setta .. FURBAY: .: Q/s’imon anlltas Gongalves
v Tay
Matricula: 000051 Matriculh: 436089
Eng? Raiza Dias Resende ‘
Diretoria Técnica - FU;@NI‘VR
l Matricii~ 4979
FISCAL: Raiza Dias Resende
Matricula:497916

Autorizado por: } —

?Uosé Martins de Assis |
Diretor Geral/FURBAN/V/R |
Ordenador de Despesas _ I
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