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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os pardmetros necessarios a contratacdo de
empresa de engenharia para execugdo de OBRA DE REFORMA DE CALCADA,
REPARO EM MURO DE CONTENGCAO JA EXISTENTE, REVITALIZACAO DO
ESCADAO, REPARO DO GUARDA CORPO DA TRAVESSA E REPAROS NO PISO
DA SERVIDAO, LOCALIZADO NA TRAVESSA VENEZA NO BAIRRO VILA BRASILIA, ~/
VOLTA REDONDA/RJ. Pelo regime de execugéo indireta, licitagao do tipo menor prego
global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de
modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugio da obra de Reforma e Construgdo
de muro de contengdo, localizado na Rua Capitiao Benedito Lopes Bragancga, Sao Geraldo,
Volta Redonda — RJ.

1.2. O prazo para a execugio da obra objeto do presente Projeto Basico é de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a partir da Emiss3o da Ordem de Servigco Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogacgdo de prazo de execugdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegacdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada no dia 18 de Julho de 2025, constatou-se a necessidade de
realizagdo da OBRA DE REFORMA DE CALCADA, REPARO EM MURO DE CONTENCAO JA
EXISTENTE, REVITALIZACAO DO ESCADAO, REPARO DO GUARDA CORPO DA TRAVESSA E
REPAROS NO PISO DA SERVIDAQ, LOCALIZADO NA TRAVESSA VENEZA NO BAIRRO VILA
BRASILIA, VOLTA REDONDA/RJ. Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE
FORMALIZAGAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMI[\IAR a partir desses
elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros técnicos e/ou
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administrativos necessarios a contratacdo de empresa do ramo para a execugdo da obra
abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagéo sera a de Menor Prego;
2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4, Modalidade de Concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessado publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagido da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial € a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opcdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagéo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de precos, verificagdo das condigées de
habilitagao e execugéo da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia ndo produz alteragio no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducdo de precos em vista da
interagdo do comissdo de contratagado/pregoeirc com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogédo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigées de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestagbes recursais, proporcionando maior celeridade aos
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procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessdo publica, sem prejuizo da
competicao de pregos, também justificam a decisdo da adogao no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia deverd ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 61.188,91 (sessenta e um mil e cento
oitenta e oito reais e noventa e um centavos). ./

3.2. As despesas decorrentes correrdgo a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.15.451.1109.6550 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagées da ABNT serao
consideradas como elemento base para a execugdao do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdoes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugéo da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagido municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execuc¢éo dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deveréo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4, A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execug¢ao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. Devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.
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4.4.2, No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional deveréd atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagéo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas & execugéo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagéo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagéo podera exigir a substitui¢do de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de matefiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caberd somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificacao por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacgdo das atividades, bem como

respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Didrio de Obra ou comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagio do subscrevente.

5 -~ DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Béasico serd comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
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5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugég, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagao dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apods a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissGes ou incorregées verificadas na execugédo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em raz&o nao sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagdo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestacéo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagzo.

7.4. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto & qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha hav]do apresentagao de
empresa a ser subcontratada para a execucio de determinados servigos integrantes
desta licitacéo.

7.6. Em qualquer situagéo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverido portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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7.7. A CONTRATADA realizard a supervisio e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o orgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originaimente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caug&o em dinheiro ou titulo da divida publica;

8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 —- CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e

exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegao com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execucdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal:
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09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de Servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa:

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/oy seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
Na execug¢do da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugado de qualquer obrigagéo contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
€xpensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos oy incorregées
resultantes de execucso iregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital:

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucéo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato; :

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigapéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a rerr‘unerag:ao de todos os

profissionais envolvidos na execugido da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e Nno prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagéo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagbes aceitas pela boa técnica, normas e
legislag&o, bem como observar conduta adequada na utilizagéo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgédo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ~ ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protecao individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrGes exigidos para a execug¢do dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagéo pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer

10.2.24. Facilitar as agbes do fiscal do contrato, fornecendo infor agées ou promovendo
acesso a documentagao dos servigos em execugao, atendendo prontamente as observacdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apos cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido t&o logo esteja cheio,
sem énus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador € horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigbes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

11.1 - A execugido da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que seré designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria técnica do

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagao do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medi¢des, didrio de obra e termo de recebimento provisoério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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11.3. A instituicdo e a atuagio da fiscalizagdo nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢ées
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
n&o implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN//R sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagcdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem énus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagédo serdo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da faita cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medic&o poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo F URBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragd@o contratual, sujeitaréo a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (80) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia:
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;
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c) Suspensao temporaria da participag&o em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragédo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administrag&o no caso de
inexecugéo parcial e poderzo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangées prevista nele e em legislagdo especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 3
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagéo oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricido em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagcdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragao de Realizagao de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgao licitante responsavel pelo

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
6nus do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas

facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condicdes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragdes
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do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagédo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagcdo atual do local, eventuais equipamentos e extensio dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigées de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagdo ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executari o
objeto desta licitagdo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8931, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria| técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunigo
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
6rgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la 4 Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBANI/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacao com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a réapresentagao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos 0s empregados atuantes r‘a obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratyual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
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consecugao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, n3o enseja reajuste ou correcgao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
credito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a qgue se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo poderad ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigtes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou Supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressées de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individuaimente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREGOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orcamentaria;
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposigdes legais que regem a execugido da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares. T

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagio da Fiscalizagao e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.
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