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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagao de
empresa de engenharia para execugdo da Obra comum de execugido de muro de
contencéo em solo grampeado, no talude a montante da moradia n° 162, da Rua
“C1” CEP 27 280-710, (Beco da Esperanca) e a jusante da Servidido, Bairro Vila
Brasilia, Volta Redonda, RJ. pelo regime de execugéo indireta, licitagdo do tipo
menor prego global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na
modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugio da Obra comum de execugao
de muro de contengdo em solo grampeado, no talude a montante da moradia n°
162, da Rua “C1”, (Beco da Esperanga) e a jusante da Serviddo, Bairro Vila
Brasilia, Volta Redonda, RJ.”

1.2. O prazo para a execu¢do da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60(sessenta)
dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogagéo de prazo de execugdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagbes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. De acordo com a vistoria realizada pelo Corpo Técnico do FURBAN/VR, foi
constatado a necessidade de execugiio de muro de contengio na Rua “C1” CEP 27
280-710, (Beco da Esperancga), Bairro Vila Brasilia, Volta Redonda, RJ. Com
finalidade de preservar a integridade fisica das moradias no entorno da Servidio
localizada no enderego retro citado. Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE
FORMALIZAGAO DA DEMANDA, ESTUDC TECNICO PRELIMINAR a partir desses
elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros técnicos e/ou
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administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo para a execugao da obra
abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execucio Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

24.1 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Leij
14.133, de 2021, que assim dispGe: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (...) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitages e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagédo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial ¢ a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.,

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,

formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A  opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade & contratacdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagéo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

habilitagéo e execucao da proposta.

A opgédo pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragdo no
resultado final do Certame, pelo contrario, permite maior redugio de preg¢os em vista da
interagdo do comissdo de contratagdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogéo de
diligéncias
destinadas a esclarecer OU a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condicdbes de habilitacdo e execugao da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando  maior celeridade aos
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procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessdo publica, sem preju'izo da
competicdo de pregos, também justificam a decisdo da adogao no modq Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021,

3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 13}.313,79(cento e trinta dois mil trezentos
e treze reais e setenta e nove centavos)

2. As despesas decorrentes correrdo 3 conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.15.543.1120.6654/4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificages da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugao do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificages - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. N3o ha restricdo de dia e horario para a execucdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagio municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizacdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execugdo dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagdo, sem énus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagcdo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicao do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
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Edital de Licitagdo, devendo ser submetida 3 fiscalizacéo seus ate;tngs e respectivas
Certidbes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagdo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacao, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Coniratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deveréo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser|o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagao adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caberd somente 3 eémpresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverso portar identificagdo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a Supervisdo e coordenacio das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverio ser feitas por
escrito no Diério de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagéo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugcdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢des mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacéo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer fglha na execug:ég, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

§.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e segqranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagéo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execucéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontrataggo no presente caso justifica-se em razao nio s6 do volume dos
servigos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagdo é pratica usual no setor de Construgado Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagdo da capacidade tecnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

7.4. A subcontratagio nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacio de
empresa a ser subcontratada para a execucao de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverzo portar identificagao por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
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Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipétese de extincao da subcontratagéo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangées
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacgio.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execug#o, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caug&o em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia:

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegéo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais:

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 3 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato:



; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratada;.,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugio da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigagio cont(atual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges
resultantes de execugéo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execug¢ao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério, encargo social, obrigagao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragao de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagao, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.
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10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagbes aceitas pela boa técnica, normas e
legislag&o, bem como observar conduta adequada na utilizagéo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 - MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgéo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagcao e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagéo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execucao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto;
10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e

previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugio de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugio da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas & Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Prote¢ao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagao pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugdo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agées do fiscal do contrato, fornecendo informagées ou promovendo
acesso a documentagio dos servicos em execugao, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas:
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10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na concluséo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servico. O entulho devers ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE:

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagcdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, & fiscalizagio todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos 0s dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverio prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregzo e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apos a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas oy omissdes na execucio da obra, verificados antes ou depois
da medicao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN//R, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanbhar, fiscalizar,

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das medig¢des, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e
processos de inspegao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizag3o, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicages de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuago da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizago propria.
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solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR serg reservado o direito de rejeitar no todo oy em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/oy especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR,

encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133(2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da faita cometida.

12.1.1 - Quando 3 penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e g gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de Pagamento, quando da Comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medi¢do poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como 3

€ O contratado, sem Prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber 3s
seguintes penalidades, que devers (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato: J

¢) Suspensso temporaria da participacéo em lieitagdo e impedimento de contratar com
a Administragzo Publica;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Pablica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecugao parcial e poderao ser aplicadas as sangées previstas nele e em legislagéo
especifica.
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12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateraimente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicacao das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagao da sancao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 3
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricido em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facuitado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugao do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigos objeto desta licitagzo.

13.3. A opgao pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragao precisa e técnica de sua proposta, mas

desconhecimento das condi¢cdes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alterages
do objeto contratual, Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagcdo atual do local, eventuais equipamentos e extensio dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragio de Conhecimento das Condigées de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
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conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagdo ensejara na
inabilitag&o.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condigGes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
O cumprimento integral e pontual das obrigagées assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de

vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias Uteis nos horarios de QBh as 11h e de

Contratada, para que o pagamento ocorra no Prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.5. Decorrido o Prazo de 12 (doze) meses da data de apresentac¢do da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera

consecucédo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.16. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, Nnao enseja reajuste ou corregio.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

12
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14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagdo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Caddigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal nr°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqglenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

156.2 - Sa0 partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. As penalidades oy multas impostas pelos érgédos | competentes pelo

descumprimento das disposi¢ées legais que regem a execugéo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serzo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
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devendo, para tanto, ser prevista para a obtengdo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposicdes de todos os elementos da obra efou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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