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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacao de
empresa de Engenharia para obra comum de Reforma de banheiros da Defesa Civil —
Ponte Eng.° Mario Haseck. n°10. Bairro Barreira Cravo, CEP: 27285-100. Volta
Redonda/RJ, pelo regime de execucao indireta, licitagdo do tipo menor prego global,
mediante empreitada por preco unitario, a ser contratado ni modalidade de modo

presencial.
No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacoes aqui contidas estarao

vinculadas ao mesmo.

1- DA DESCRIGAO:

1.1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugéo da obra comum de Obra comum
de Reforma de banheiros da Defesa Civil — Ponte Eng.° Mario Haseck. n°10. Bairro
Barreira Cravo, CEP;: 27285-100. Volta Redonda/RJ,

1.2. O prazo para a execucdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta
dias) corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogacéo de prazo de execucdo da obra, somente serso

admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lej Federal n.°
14.133/2021.

do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacéo.

2, JUSTIFICATIVA:

forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ES.TUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando
descrever os parimetros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagdo de empresa do

Tamo para a execugdo da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.°
14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Precgo; )
. ] _ . Célio Sosme de Fanas
2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario. Diretoria Tecnica
FURBANNVR
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2.4. Por se tratar de obra comum, sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () 8§ 2° As licitagbes serao - realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizacdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discriciondrio para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

A  opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade 3 contratagéo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacao de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletronica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condicdes de
habilitagio e execugso da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteracéo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducédo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagéo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promocgédo de
diligéncias
destinadas a esclarecer oy a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condicées de habilitagdo e execu¢iao da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando  maior celeridade aos
procedimentos, visto em régra, ocorrerem na propria sessiao publica, sem prejuizo da
competicéo de precos, também justificam a decisao da adogéo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido qué a presente concorréncia devera serno modo

presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
Célio c,osw::e\ﬁa"as
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3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objetP dp
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ R$ 27. 773,12 (vinte sete mil setecentos e setenta e
lrés reais e doze centavos).

3.2, As despesas decorrentes correrdio a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.04.122.1101.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500 L

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificagdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execucdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — EdificagGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugao da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislaggo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizacdo do
FURBANNR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execucao dos servigos poderéo ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugio da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ac FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida & fiscalizagdo seus atestados € respectivas
Certiddées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagdo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugio do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome

ge Fares
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da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagao da
documentagé@o comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sdcio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagio de servigos.

4.6. A empresa deverd disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizago podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagado, os funcionérios da CONTRATADA, deverao portar identificagdo por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a superviséo e coordenagio das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicacéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizag&o, com a devida identificacio do subscrevente.

5 - DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigées mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

6.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetjivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

Célo C4&fe 46 Faras *
Diretoria Tegnica
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6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislacdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagéo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorre¢des verificadas na execugao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragGes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigcos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo nao s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgéo.

74. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto 3 qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a eémpresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagao de
€mpresa a ser subcontratada para a execugao de determinados servicos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverio portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢ées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgio.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente eémpresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipotese de extingao da subcontratagdo, mantendo
O percentual originalmente subcontratado até a sSua execugao total, notificando o orgéo
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizq das sangdes
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cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacgao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;

8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fiancga bancaria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 - CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e

exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestaco dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
ndmero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagées e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente 0 objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a s
pelos técnicos da empresa;

Celi .
Diretoria Técnica
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10.2. CONSTITUI OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugéo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigagao contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos oy incorre¢des
resultantes de execugéo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-io na
execugdo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do Contrato:

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagso
patronal, beneficios sociais € vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas 3 remuneracdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra:

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagéo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagéo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios:

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

jio Cssie de Farias
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10.2.14. Obter junto ao érgdo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Tecnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE:

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, caligados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protegéo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no gue se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagéo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugdo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada 3 execugao do contrato, originariamente oy vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislag&o pertinente;

10.2.24. Facilitar as acbes do fiscal do contrato, fornecendo informagGes ou promovendo
acesso a documentagdo dos servigos em execucido, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugdo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na concluséo dos mesmos, sendo que todos
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10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horério de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugéo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condicées de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverio prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcdo e Séguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apos a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer 4 sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugéo da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagio do répresentante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das mediges, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
processos de inspecio, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagao da fiscalizagdo nio excluem Ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizago propria,

el m ae Eaﬂas
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11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, Fjgven_do a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitosf sem Onus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao sgréo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adog¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envoiver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto do
contrato.

de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucéo dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execug¢do
ou qualquer inadimplemento ou infragéo contratual, sujeitar&o a licitante, a adjudicataria
€ O contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (d0) ser graduada(s) de acordo com 3 gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

¢) Suspensio temporaria da participagédo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao Publica:

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraggo Publica,

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracao no caso de
inexecugéo parcial e poderédo ser aplicadas as sangoes previstas nele e em legislagao
especifica.

125 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangoes prevista nele e em legislagdo especifica.

12.6 - A aplicacio da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por séu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

slio Cosme de Earile
Ce‘[‘giretoria Técnica
FURBANMR



lllllllllllllllll

ot
AFe VOLTA
&/ REDONDA
. Ji'_:gﬁ: c::: v:zc l’t:tumm
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA ¥

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

€xecucao dos servicos objeto desta licitagao.

Nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de €xame de habilitagzo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde Serao prestados og
Servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso  no certame, nio podera alegar
desconhecimento das condigées de €xecucao contratual como pretexto para eventya|
inexecugso total Ou parcial do contrato, atrasos em sug implementacao oy alteragoes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacio de declaracao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
Servicos), assumindo a reésponsabilidade por éventuais problemas na Sua execugso,

134 - A Contratada decjara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condicdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viave|
O cumprimento integral e pontual das obrigacses assumidas.
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14.1.2. Caso se faga necessaria a réapresentacio de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficarg suspenso, Prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva réapresentacao:;

retratar a variagdo efetiva do Ccusto de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecugio do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lej

14.1.6. A Prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, € sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste oy corregao.

c de F_arias
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141.9. O pPagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependers das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitacao podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia Superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lej n.© 14.133/2021 e suas alteragées, mediante
termo aditivo.

mediante termo aditivo, os acréscimos Ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante ge até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
Nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

€ precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico-

a) Anexo I - Planilha Orgamentaria:
b) Anexo || - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERA[S

satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitacdo da Fiscalizaczq e prévia
E
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16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser NOvos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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