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PROJETO BASICO

INTRODUGCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarjos a contratagéo de
empresa de Engenharia para obra comum de “Obra comum de “Colocagio de rede de
protecao esportiva para cobertura de campo de futebol sociefy e recuperagio de
alambrado, na Rua Zenesio Simedo n° 203, CEP 27251177, Bairro Morada da
Colina, Volta Redonda/RJ”. pelo regime de execugao indireta, licitagdo do tipo menor
preco global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de
modo presencial. No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui
contidas estardo vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugéo da Obra comum de “Colocagao
de rede de protecdo esportiva para cobertura de campo de futebol society e
recuperagao de alambrado, na Rua Zenesio Simeéo n° 203, CEP 27251177, Bairro
Morada da Colina, Volta Redonda/RJ”.

1.2. O prazo para a execugéo da obra objeto do presente Projeto Basico & de 60 (sessenta)
dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

1.2.1. Eventuais solicitagées de prorrogagio de prazo de execucé@o da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagio.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 12 de Junho 2025, constatou-se a necessidade de
realizagdo da Obra comum “Colocagdo de rede de protecao esportiva para
cobertura de campo de futebol society e recuperagio de alambrado, na Rua
Zenesio Simedo n° 203, CEP 27251177, Bairro Morada | da Colina, Volta
Redonda/RJ”. Desta forma foi elaborado o0 DOCUMENTO DE F RMALIZACAO DA
DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente
PROJETO BASICO visando descrever os pardmetros técnicos e/ou administrativos necessarios a
contratagdo de empresa do ramo para a execugdo da obra abaixo descrita, que se regera pelas
normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagao sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Prego Unitario.

2.4, Por se tratar de obra comum, sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.
241 - Trata-se de justificativa para utilizacdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
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14.133, de 2021, que assim dispse: Art. 17. O processo de licitagao observgré as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagbes seréo reallzad_as
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagao da forma eletronica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagéo de obras de engenharia/ bens e servigcos
comuns/especiais sem prejuizo & competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociacdo de pregos, verificagdq das condigées de
habilitagéo e execugao da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao|produz alteragio no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de precos em vista da
interagdo do comissdo de contratagao/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessio do na forma presencial, promogao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condicoes de habilitagdo| e execugcao da
proposta, manifestacdes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessdo publica, sem prejuizo da
competicio de pregos, também justificam a deciséo da adogéo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido queé a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 98.631,56 (noventa e oito mil seiscentos e trita e
um reais e cinquenta e seis centavos) %

sme de Fanas2
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3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.27.813.1101.6560 / 4.4.9.0.51.00.1500. v

=

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagbes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricgo de dia e horario para a execugdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagio municipal
vigente.

4.3.2. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrup¢do temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagao e data para execugio dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagéo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deveréo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por Hm Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. Devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituigdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicag&o do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugéo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagées que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentag&o comprobatdria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagao de servigos.

Dirztori i
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4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre m3o-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A quaiquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagido adequada, no
decorrer e apds a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caberd somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionérios da CONTRATADA, deverdo portar identificagéo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

51 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento seré parte indispensavel do processo de liquidagio da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execugdo, cuja
responsabilidade seja atribuida @ CONTRATADA, o prazo para a efeti\}agéo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGCAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do

presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagao complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitago por parte do CONTRATANTE.
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6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todol ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorre¢des verificadas na execugdo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragées.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do or¢gamento.

7.2. A subcontratacido no presente caso justifica-se em razado nao s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas |de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagéo é pratica usual no setor de Construgéo Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigcos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de
empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objetr da subcontratagzo.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratagso, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.
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7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagio, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacgdo de
garantia de execugéo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emiss&o da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegéo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato:

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Bésico:

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

) i3 1é \
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10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execug&o de qualquer obrigacdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes de execugéo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagées do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato; r

10.2,7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do Contrato:

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato:

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso:

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios:

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinent
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10.2.14. Obter junto ao 6rgdo profissional competente a Anotagio de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de proteco individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mé&o de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugéo dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independen{emente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabLecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, aindq que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugio da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugéo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugao do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo infformagdes ou promovendo
acesso a documentagao dos servigos em execugio, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na concluso dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;
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10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugido da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra devero prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregdo e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apds a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugéo da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario & regularizagdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia & empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragéo das medigGes, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspegéo, verificagdo e controle adotados pela fiscaliﬁagéo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagado da fiscalizagdo nido excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo n3o exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo n&o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razéo dos servigos executados para outras entidades, sej
fabricantes e/ou técnicos.
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11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.
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11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serao
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangao administrativa deve ser determinada de acordo|com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medicao poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagao, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugéo dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragéo:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensé&o temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.
12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragéo no caso de
inexecugdo parcial e poderao ser aplicadas as sangOes previstas nele e em legislagado

especifica.

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecucgao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.
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12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.8, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagéo oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricido em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagao de vistoria técnjca constitui direito e
onus do licitante, com vistas & elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigdes de execugao contratual como pretexto para eventual
inexecugéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensio dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.

Essa Declaragdgo de Conhecimento das Condigbes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentacado ensejara na
inabilitagao.
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13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condigées, pelo que reconhece sef perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333-Ramal 3525, em dias Gteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunigo
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
6rgao Fiscalizador, que devera encaminha-la & Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacgao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde gue nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de qtualizagéo financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos inﬁumos utilizados na
consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispde 'o art. 136 da Lei
14.133/2021,

14.1.6. A prorrogagédo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;
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14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagéo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqtienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugbes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos reqhisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo |l - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposigées legais que regem a execugéo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.
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16.2. As disposi¢cdes de todos os elementos da obra e/ou servico serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragées que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacdo e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.

Eng.° Célio M de Farias

Cargo: Engenheiro
Matricula: 460214
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