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PROJETO BASICO

INTRODUGCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagio de
empresa de engenharia para execugdo da OBRA DE REFORMA GERAL DA ESCOLA
MUNICIPAL RORAIMA, localizada na RUA UM N° 120 - Bairro SANTA RITA DE /
CASSIA, CEP: 27273-240,Volta Redonda, Rio de Janeiro, pelo regime de execugao
indireta, licitagao do tipo menor prego global, mediante empreitada por prego unitario, a
ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra de REFORMA GERAL
DA ESCOLA MUNICIPAL RORAIMA, LOCALIZADA NA RUA UM, N° 120, NO BAIRRO
SANTA RITA DA CASSIA, CEP 27273-240, Volta Redonda — RJ. /

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 120 (centc; e
vinte) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagdo de prazo de execugao da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegacgdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 03/04/2025, constatou-se a necessidade de realizagio da obra de
Reforma Geral na ESCOLA MUNICIPAL RORAIMA, LOCALIZADA NA RUA UM, N° 120,
NO BAIRRO SANTA RITA DA CASSIA, VOLTA REDONDA — RJ, CEP 27273-240. /
Desta forma foi elaborado 0 DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DA DEMANDA, ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando
descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagdo de empresa

do ramo para a execucéo da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal

n.° 14.133/2021.”
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2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Modalidade de Concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia_
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 dq Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagbes serao realizadgs
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sesszo publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servigos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021, 7

A opgdao pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagcdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigdes de
habilitagao e execucao da proposta.

A opg&o pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragao no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugao de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagio/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogido de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitagao| e execugdao da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando maio celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessdo publica, sem prejuizo da
competicdo de pregos, também justificam a decisao da adogao no modo Presencial.

#
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Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 628.657,81 (Seiscentos e vinte e oito mil -
seiscentos e cinglienta e sete reais e oitenta e um centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrao a conta da Dotagao Org¢amentaria:
55.01.12.361.1101.6658 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagdes da ABNT serao
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagbes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagOes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. N&o ha restricdo de dia e horério para a execugéo da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagéo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagéo e data para execugao dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem onus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugéo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
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Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituigdo da ART/RRT,
conforme indicagéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsé}vel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagbes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participarédo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentag&o comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa deverd disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre m3o-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagio podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagao adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverzo portar identificagao por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagédo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagio.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diério de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizag&o, com a devida identificagio do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigées mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagédo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medi¢ao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
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5.2.1. O recebimento e a aceitagao d/a obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer Falha ha execugég, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagao dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislacdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitagéo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificada?e execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragtes’

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razao nao s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagéo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratacéo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagao da capacidade técnico-profissional das
obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de
€mpresa a ser subcontratada para a execugao de determinados servigos integrantes
desta licitagdo.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverso portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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7.7. A CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenagdo das atividacjes da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagSes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo
o0 percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangées
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicao, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.
8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA yestagéo de
garantia de execug&o, na forma do art. 96 da Lej Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia:

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento:

09.1.2. Efetuar inspegéo com a finalidade de verificar a prestag&o dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais:

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal:
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09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagGes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

s

s

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execuc@o da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagées e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobrancga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugdo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais:

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucgao de qualquer obrigacio contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes de execugso irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 3
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato:

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obriga_géo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletlvos_das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos pardmetros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela|boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagio dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas'da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgédo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apoés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protecéo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagso, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagées trabalhistas.

10.2.17. Utilizar m&o de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padres exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagédo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE:

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago plblico em que acontecera a execuc¢io da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislag@o pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razao da execugao do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as ag¢bes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentag&o dos servigos em execugido, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda érea utilizada para a execugdo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido t4o logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada:

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, & fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢gdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregao e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apos a sua entrega e
aceitacé@o por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execuc¢ao da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugéo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracgar quaisquer dulvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos obseryados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medicdes, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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11.3. A instituicéo e a atuagdo da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade <_1a empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de mpgrfengoes
teécnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta:
ndo implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podgra
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7.  As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serao
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021. .~

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medigdo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
iniddneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n°® 14.133/2021)/ bem como a
inexecugéo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infragéo contratual, sujeitaréo a licitante, a adjudicataria
€ 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (8o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

10
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c) Suspenséo temporaria da participagao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracao Publica;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecugao parcial e poderdo ser aplicadas as sangoes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragéo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicagao das sangbes prevista nele e em legislag¢ao especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servicos objeto desta licitagéo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do oérgdo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
6nus do licitante, com vistas & elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, n&o podera alegar
desconhecimento das condigdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao ou alteragdes

11
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do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagéo de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagao atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condigdes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagao. A nao apresentagdo ensejard na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo. FURBAN/NR, por meio do
telefone (24) 3311-3225 Ramal 3225, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deveréo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serédo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
o6rgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagdo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na

12
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consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispée o art. 136 da Lei
14.133/2021;/

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda n&o pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacio
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circun;téncia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021% suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Noy termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢ées contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cingiienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de obsepvancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021" as redugdes ou supressées de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e o conjunto de
acrescimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéo
entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 Resuitara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
e precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagdo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orcamentaria;
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos o6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposigdes legais que regem a execugao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengdo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.

16.2. As disposi¢des de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragées que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacdo e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.
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