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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descricéo da contratagdo como um todo:

1.1 Este documento consiste em um Estudo Preliminar necessario para assegurar a
viabilidade da contratacdo, mensurar 0s riscos, determinar uma estratégia para a
contratacdo, fornecer subsidios para a elaboracdo do Projeto Béasico ou Termo de
Referéncia, bem como definir um plano de sustentacéo para a solugéo contratada.

A elaboragédo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento
de uma contratacdo (planejamento preliminar) e serve essencialmente para: assegurar a
viabilidade técnica da contratacdo, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e
embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente é elaborado se a
contratacao for considerada viavel. Esta disciplinada na Instrucdo Normativo N° 40, de 22
maio de 2020, do Ministério da Economia.

E na elaboracdo dos estudos técnicos preliminares que diversos aspectos devem ser
levantados para que os gestores certifiquem-se de que existe uma necessidade de negdcio
claramente definida, ha condicdes de atendé-la, os riscos de atendé-la sdo gerenciaveis e
os resultados pretendidos com a contratacdo valem o preco estimado inicialmente.

Objeto desta contratagéo: Obra comum de execucéo de muro de contengéo grampeado na
Rua J, n° 90 Bairro Coqueiro, Volta Redonda RJ.

2. Demonstracdo da previsdo da contratacdo no Plano de Contratagcbes Anual
(PCA).

N&o foi publicado, tendo em vista que essa acdao € facultativa, conforme artigo 12 da
Lei 14.133/2021, porém trata-se de uma contratacdo essencial para a execucao de
muro de contencdo grampeado, € para garantir a estabilidade da moradia e a seguranca
dos moradores

3. Descricéo dos Requisitos da Contratacéao

3.1 Os requisitos da contratacdo devem contemplar as exigéncias que a solucao
contratada devera atender, incluindo os requisitos minimos de qualidade, de modo a
possibilitar a selecdo da proposta mais vantajosa mediante competicao.

3.2 Visa-se a execucao de muro de contencdo grampeado, para garantir a estabilidade da
moradia e a seguranca dos moradores

3.3 Para esta contratacdo serd necessario que sejam respeitadas as especificacdes
previstas e, esta contratacdo deve atender os padr6es minimos de qualidade ndo sendo
aceitos quaisquer servigos que nao respeitem a descricdo do objeto. Sera utilizado para
esta contratacdo o critério de menor preco global.

3.4 Serd necessario para esta contratagdo a necessidade de visita técnica, sendo ela
facultativa ao participante vencedor do futuro certame, sendo que esta vistoria devera ser
executado nos enderec¢os das rotas descritas nos itens, em horarios a serem combinados
com esta Autarquia, de segunda a sexta feira, ficando responsavel pelo acompanhamento
da equipe técnica do Furban/VR.
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3.5. A entrega seré conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser elaborado.

3.6  Os servicos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificacdes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicdo
implicara recusa formal, com aplicacao das penalidades.

3.7 Da prestacado dos servicos

3.7.1. A empresa deverd seguir rigorosamente o0s horarios estabelecidos pelo
FURBAN/VR.

3.7.2. Para confeccdo dos precos a serem ofertados, devera o Licitante levar em
consideracdo, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas
e codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificacdes da ABNT
serdo consideradas como elemento base para a execu¢cdo do CONTRATO;

3.7.4. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

3.7.5. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edifica¢cfes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

3.7.8. Nao ha restricdo de dia e horéario para a execucdo da obra e/ou servigo objeto do
PROJETO BASICO.

3.7.9. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacao
municipal vigente.

3.7.10. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, poderd a
fiscalizacdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupcdo temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

3.7.11 Em casos excepcionais, a programac¢ao e data para execuc¢ao dos servigos poderéao
ser determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja
deverdo estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagéo.

3.7.12. A obra objeto do Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil
ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugéo da obra.

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva
ART ou RRT da obra e/ou servi¢o do objeto do Contrato.

3.7.14. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do
contrato, o novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para
habilitacdo conforme Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagéo seus
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atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a
substituicdo da ART/RRT, conforme indicacdo do respectivo Conselho.

3.7.15. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participard de reunibes e outras atividades de
coordenacdo, planejamento, acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada
pelo Contratante.

3.7.16. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir
vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentacdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sdcio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacdo de servigos.

3.7.17 A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando sempre mao-de-obra
gualificada e especializada.

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizacdo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

3.7.19. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
gualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

3.7.20. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situacdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverdo portar
identificacdo por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizara a supervisédo e coordenagdo das atividades, bem como
responderd perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da contratagéo.

3.7.23. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizacdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

4 — Estimativa das quantidades

4.1. Execucdo de muro de contencédo grampedo, conforme planilha orcamentéaria
anexada, cuja s) folha (s) é (sao)

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Primeiramente, a Administracdo publica deve zelar para que os recursos aplicados nas
obras publicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com transparéncia.
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5.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua misséo institucional de contribuir
para a melhoria da gestdo e do desempenho da Administracdo Publica, disponibiliza as
orientacdes sobre a elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras e servicos de
engenharia.

5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP tem a
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composicéo e fixacdo de
precos unitarios de materiais, equipamentos e mao de obra utilizada em Obras Publicas e
de expedir mensalmente os respectivos Boletins (inciso IX, do Artigo 2° do Estatuto
aprovado pelo Decreto n°15. 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utilizando o Sistema EMOP / RJ, conforme prevé o artigo 26 do
decreto Municipal 18.254/2024.

6— Estimativa do valor da contratagado

6.1 O valor estimado da contratacdo em tela € de R$ 65.532,17 (sessenta e cinco mil e
guinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos).

7- Justificativa para o parcelamento ou ndo da contratacao

7.1 Ratificamos que a Contratacdo ocorrera sob regime de execucdo previsto de:
Empreitada por Preco Unitario.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera-se com a contratacdo dos servicos, obter excelentes resultados no atendimento
dos trabalhos de execucdo de muro de contencdo grampeado, e tendo como
conseguéncia imediata 0 bem estar dos moradores.

8.2 Para que a contratacao surta seus efeitos, é necesséaria adequacédo do ambiente, pois
a reforma afetara a execucao dos trabalhos atuais.

9- Contratagdes correlatas e/ou interdependentes
9.1 N&o existe nenhuma contratagdo Correlata.

10- Descricéo de possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante devera, em suas operacgdes, garantir o cumprimento das normas e
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratual, buscando evitar ou
amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apds a conclusdo do Projeto Basico e suas Planilhas devera ser solicitado o
Licenciamento Ambiental ao Orgdo competente.

11 — Descri¢cao da solugdo como um todo

11. 1 Constitui objeto do presente projeto basico a execug¢do da obra comum de execucgao
de muro de contenc&o grampeado na Rua J, n°® 90 Bairro Coqueiro, Volta Redonda RJ.

Volta Redonda — RJ.
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11.2. O prazo para a execucdo da obra objeto do presente Projeto Basico € de 90
(noventa) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser
expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

11.3. Eventuais solicitacbes de prorrogacdo de prazo de execucdo da obra, somente
serdo admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.4. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegacbes apresentadas, a Diretoria
Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigacao.

115 Os servicos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificacdes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicdo
implicara recusa formal, com aplicacdo das penalidades.

12 — Conclusao e andlise de risco

12.1 Considerando todos os itens ja abordados e verificados por esta equipe de
planejamento neste ETP, e aliado ao fato de os insumos serem comuns, existentes no
mercado e sua compra estar alinhada aos planos estratégicos do FURBAN/VR, a
contratacdo é viavel e razoavel para atender as necessidades especificas do demandante,
sendo considerada adequada para suprir a demanda.

13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ernesto da Rocha Setta Matricula; 000051
Simone Dantas GONCALVES Matricula: 436089

Volta Redonda, 06 de novembro de 2024.

Ernesto da Rocha Setta Simone Dantas Gongalves

Matricula: 000051 Matricula: 436089

Eng°. Boaventura Valim de Souza Janior
Matricula: 463329

Autorizado por:

José Martins de Assis
Diretor Geral/[FURBAN/VR
Ordenador de Despesas
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