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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa de engenharia para EXECUCAO DE ESCADA DISSIPADORA E MURO DE
CONTENCAO EM SOLO CIMENTO, localizado na RUA ERICA BERBET, CEP 27
240-550, NO TALUDE EM FRENTE AO CRAS, NUCLEO VILA RICA, BAIRRO TRES
POCOS, Volta Redonda Rio de Janeiro. pelo regime de execucao indireta, licitacdo do
tipo menor preco global, mediante empreitada por pre¢o unitario, a ser contratado na
modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execucao da OBRA COMUM de Execucao
de escada dissipadora e muro de contencéo, na Rua Erica Berbet, no talude em
frente ao CRAS, Nucleo Vila Rica, Bairro Tres Pocos, Volta Redonda — RJ.

1.2. O prazo para a execucdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 45(quarenta e
cinco) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitacbes de prorrogacdo de prazo de execucdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegac6es apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. De acordo com o0 ApOs vistoria realizada pelo Corpo Técnico do FURBAN/VR, na Rua
Erica Berbet, em frente ao CRAS, Nucleo Vila Rica, Bairro Tres Pocos, Volta Redonda, Rj,
constatou-se a necessidade e Execucdo de escada dissipadora e muro de contencéo no
endereco retro citado, com a finalidade de amenizar os transtorno aos moradores com
0s constantes alagamentos em periodos chuvosos. Desta forma foi elaborado o
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a
partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros
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técnicos e/ou administrativos necessarios a contratacdo de empresa do ramo para a execugao
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitacao sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execucao Empreitada Por Preco Unitario.

2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

2.4.1 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrdnica, conforme estabelece o 82° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitacdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) 8 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizacdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma trds a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial € a que melhor se adequa a
contratacdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletronico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opcdo pelo modo presencial é a possibiidade de se
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacdo de propostas insustentaveis
gue atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdbnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrdnica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociacdo de precos, verificacdo das condicbes de
habilitacdo e execucéo da proposta.

A opcéo pela modalidade presencial da concorréncia ndo produz alteragéo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducao de precos em vista da
interacdo do comissdo de contratacdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promog¢édo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagcdo imediata das condicbes de habilitacdo e execucdo da
proposta, manifestacbes recursais, proporcionando maior celeridade aos
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procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessao publica, sem prejuizo da
competicdo de precos, também justificam a decisdo da adocdo no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia deverd ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGCAMENTO, DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 48.455,25 (quarenta e oito mil, quatrocentos
e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagcdo Orgamentaria:
55.01.15451.1101.6562/4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificacdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. N&o ha restricdo de dia e horario para a execucdo da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupcdo temporéaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacéo e data para execuc¢do dos servicos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo
estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagéo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Béasico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucdo da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.
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4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme
Edital de Licitacdo, devendo ser submetida a fiscalizacdo seus atestados e respectivas
Certidoes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicAo da ART/RRT,
conforme indicacéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucao do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunides e outras atividades de coordenacdo, planejamento,
acompanhamento e avalia¢cdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigco, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentacdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sdcio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacdo de servigos.

4.6. A empresa deverd disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizacdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e ap0s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caber4d somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, deverédo portar identificagdo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizar4 a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagédo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizacdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da despesa.

5.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
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5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucdo, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizacdo dar4 o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responséavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitacdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorrecdes verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
méaximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em vérias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratacéo € pratica usual no setor de Construcao Civil.

7.3. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

7.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes
desta licitacao.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢gfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Bésico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias uteis na hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucdao total, notificando o 6rgéao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucdao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execucéo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianca bancaria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessérias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execucdo da obra, e
namero da respectiva nota fiscal;
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09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informacgdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execuc¢do da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa,;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos utilizados
na execucao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcfes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢cdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucédo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETENCIA

. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salario, encargo social, obrigacao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas

categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os
profissionais envolvidos na execugao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
méaximo de vinte e quatro horas apos a notificacdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Béasico do Instrumento
Convocatoério, com observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo, bem como observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cdodigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Segurancga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao oOrgdo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, cal¢cados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protecao individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigac¢@es trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execug¢ao dentro
do cronograma estabelecido para finalizacdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigacbes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execucdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execucao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucado do contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacao pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razdo da execucdo do objeto contratual,

10.2.24. Facilitar as ac¢des do fiscal do contrato, fornecendo informagbes ou promovendo
acesso a documentacgdo dos servigcos em execugdo, atendendo prontamente as observacgdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucgéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio,
sem O6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicacdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugcdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢cfes de faturamento,
ao guais as etapas da obra deverédo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corre¢do e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e
aceitacao por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execugao da obra, verificados antes ou depois
da medicao.

11. DA FISCALIZACAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugcdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacdo do representante do FURBAN/VR que sera
responséavel pela elaboracdo das medic¢des, diario de obra e termo de recebimento provisoério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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11.3. A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacado propria.

11.4 - A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicoes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizacdo ndo aceitar4, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR seréa reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogcdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecuc¢ao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servico especificados na medicédo poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR,;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitacdo, préatica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

10
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¢) Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes previstas nele e em legislagéo
especifica.

12.5 - A Administracdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucéo
total, sem prejuizo da aplicacao das sancdes prevista nele e em legislacdo especifica.

12.6 - A aplicacéo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacéo oficial.

12.7.2. Esgotados 0s meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este ser4 encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucdao dos servicos objeto desta licitacéo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
deverd estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responséavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que |Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitacéo.

13.3. A opcgéo pela visita fisica para a realizagcdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢ces de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracbes

11
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do objeto contratual. Nessa hipGtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicdes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacdo. A ndo apresentacdo ensejara na
inabilitacéo.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executard o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias Uteis nos horéarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que deverd encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necesséria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado deverd apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualiza¢do financeira
pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e agueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagcéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
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consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcgao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipGteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteracbes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteracBes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as reducbes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de guantitativos
e pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagdo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgcamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 60rgdos competentes pelo
descumprimento das disposi¢cdes legais que regem a execucao da obra e/ou servicos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtencao de licencas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposicdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragcbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacdo e prévia
autorizacdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificacdes do Edital e de seus anexos.
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