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CONTRATO Nº 488/2026 

Contrato administrativo que fazem entre si o 
MUNICÍPIO de VOLTA REDONDA/RJ, por intermédio 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e a 
empresa LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA.  

O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ nº 32.512.501/0001-43, com sede na 
praça Sávio Gama, nº 53, Bairro Aterrado, Volta Redonda - RJ, doravante denominado 
CONTRATANTE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS neste ato representado pelo 
(a) Secretário (a) Municipal, Sr. (a) JOSÉ JERÔNIMO TELES FILHO, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 619.***.***-53, Ordenador (a) de Despesa por delegação de competência, de um lado, e do 
outro, a empresa LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ n° 32.327.348/0001-84, 
com sede na Rua José Fagundes Pinto, 83 – Ano Bom – Barra Mansa/RJ – CEP: 27.325-170, 
representada neste ato pelo Sr. LUIS SERGIO PEREIRA REIS, portador da Carteira de Identidade 
06.***.***-8, expedida pelo IFP/RJ, e CPF/MF nº 863.***.***-04, neste ato denominada 
CONTRATADA,  assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade com o que com o 

que consta do Processo no VR-12.073-00000050/2025, que se regerá, pelas normas da Lei 

Federal 14.133/2021, com as alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

                                                    A CONTRATADA se obriga a executar o Asfalto da Av. Álimo 
Antônio Francisco, Av. Gércio Bernardo Nunes, Rua Lourival Nogueira e Rua Alcy de Araújo 
Mendonça, no bairro Jardim Belvedere, s/nº, CEPs: 27258-490, 27258-260,27258-200,27258-
495, em Volta Redonda,  com estrita observância da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

No 155/2026 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo no VR-12.073-
00000050/2025, e que fazem parte integrante e complementar deste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

                                                    A obra, objeto deste contrato, será executada sob o regime de 
empreitada por preço unitário devendo a CONTRATADA supervisioná-la, fornecer por sua conta 
toda a mão-de-obra e material de consumo, equipamentos e ferramentas necessários a sua 
execução, bem como obedecer, integral e rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

PREÇOS UNITÁRIOS constantes do Processo Administrativo no VR-12.073-00000050/2025, 

inclusive as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO É reservado à Fiscalização do MUNICÍPIO, que será exercida pela 
Secretaria Municipal de Obras, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando não estiver 
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, 
a CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Serviços emanadas pela 
Fiscalização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local da obra a ser 
realizada, 01 (uma) placa de identificação de obras públicas, no padrão PMVR, bem como 
placa de identificação da razão social da CONTRATADA e de seu responsável técnico, conforme 
determinação do CREA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO    Todos os materiais a serem empregados na execução da obra têm 
seu custo, transporte, armazenamento e utilização incluídos no preço ora contratado. 
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PARÁGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a utilizar na execução da obra, material da 
melhor qualidade, obedecendo às especificações existentes após a aprovação da Fiscalização. 

PARÁGRAFO QUINTO As especificações da obra devem respeitar integralmente aqueles 
constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS, referida na presente 
cláusula. 

PARÁGRAFO SEXTO A CONTRATADA se obriga a fornecer à Fiscalização 
do MUNICÍPIO cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de serviços executados 
junto ao CREA.    

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS: 

                                                    O prazo previsto para a completa execução da obra, objeto deste 
contrato será de 1 (um) mês, contados a partir da data fixada pelo MUNICÍPIO na Ordem de 
Serviço, a ser expedida depois de cumpridas as exigências legais e contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO      A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 
14.133/2021, a partir de solicitação devidamente fundamentada pelo Secretário ordenador da 
despesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Caso a CONTRATADA não inicie a obra no prazo determinado, por 
motivos injustificados, o MUNICÍPIO poderá rescindir este contrato, extrajudicialmente, mediante 
simples notificação, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA, as demais sanções previstas na 
legislação pertinente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
da obra contratada poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas deste contrato, desde 
que ocorra um dos motivos enumerados no caput do artigo Art. 105 e no art. 124 da Lei Federal 
nº 14.133/21, devidamente justificado. 

PARÁGRAFO QUARTO Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente. 

PARÁGRAFO QUINTO Os motivos enumerados no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21, somente 
serão considerados quando apresentados à Fiscalização, por escrito, no máximo até 24 (vinte e 
quatro) horas após a ocorrência, desde que devidamente apurados pela Fiscalização 
do MUNICÍPIO, quando for o caso, e registrados no Diário de Ocorrências. 

PARÁGRAFO SEXTO Não será levado em consideração, tanto pelo MUNICÍPIO quanto 
pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, baseado em 
ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época própria.         

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

                                                    O custo global da obra, ora contratada, objeto deste instrumento, 
é estimada em R$ 1.278.806,27 (hum milhão, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e seis 
reais e vinte e sete centavos). 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO, EMPENHO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

                                                    O MUNICÍPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, à conta 
da dotação 05.01.04.122.2601.8097.3449051000000.1704.0000 no elemento de trabalho nº 
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685270/2026, para pagamento pela execução da obra, ora contratada, a quantia de R$ 
1.278.806,27 (hum milhão, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e seis reais e vinte e 
sete centavos); entretanto a sua liquidação far-se-á através de medição, a qual deverá ser 
encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras à Secretaria Municipal de Fazenda/PMVR, 
dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do pedido da CONTRATADA, 
para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data final do período de 
adimplemento da entrega, de acordo com a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
UNITÁRIOS, observando-se, ainda, rigorosamente o estipulado nas cláusulas deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a 
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s); 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por 
culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 
partir da data da respectiva reapresentação; 

PARÁGRAFO TERCEIRO O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o 
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra. 

PARÁGRAFO QUARTOOs pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 
decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira 
pelo INCC e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 
inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die; 

PARÁGRAFO QUINTO Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da 
proposta, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que deverá 
retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do 
objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 135 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

a)    A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, 
não enseja reajuste ou correção. 

b)    Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago; 

c)     As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o 
pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 
órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado 
contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 
211, do Código Civil; 

PARÁGRAFO SEXTO O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos 
cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da requisitante, 
observado o percentual de desconto a que se refere o parágrafo quarto desta cláusula 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRORealizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, em até 30 
(trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Obras, desde 
cumpridas todas as etapas e exigências necessárias a emissão da respectiva ordem de 
pagamento; 

PARÁGRAFO SEGUNDOEncaminhar os comprovantes da despesa ao setor responsável pela 
análise e liquidação da despesa, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de 
fiscalização 
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PARÁGRAFO TERCEIROExercer a fiscalização do contrato, registrando no processo a execução 
da obra, e número da respectiva nota fiscal; 

PARÁGRAFO QUARTOFornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais 
elementos que possuir vinculado ao presente contrato; 

PARÁGRAFO QUINTOEmitir as ordens de serviços; 

PARÁGRAFO SEXTOReceber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas 
definidas no edital e no contrato; 

PARÁGRAFO SÉTIMOPermitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais 
Subcontratadas, às suas dependências para a execução da obra, portando obrigatoriamente os 
crachás funcionais da empresa; 

PARÁGRAFO OITAVOProporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas do Projeto Básico; 

PARÁGRAFO NONOPrestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelos técnicos da empresa; 

PARÁGRAFO DÉCIMOEfetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e 
o atendimento das exigências contratuais;                               

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

PARÁGRAFO PRIMEIROExecutar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados 
sem a cobrança de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos 
utilizados na execução da obra; 

PARÁGRAFO SEGUNDOEntregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para 
o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais 
como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais; 

PARÁGRAFO TERCEIROComunicar por escrito e de forma imediata à Secretaria Municipal de 
Obras, sempre que for constatada dificuldade ou impossibilidade de execução de qualquer 
obrigação contratual; 

PARÁGRAFO QUARTOReparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte 
e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes 
com as especificações do Edital; 

PARÁGRAFO QUINTOIndenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa 
advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus 
prepostos à CONTRATANTE ou terceiros; 

PARÁGRAFO SEXTO Manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra, para 
representá-lo na execução do contrato 

PARÁGRAFO SÉTIMOResponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato; 

PARÁGRAFO OITAVOArcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de 
transportes e entrega necessária ao fornecimento do objeto do Contrato; 
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PARÁGRAFO NONOEntregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com 
o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Obras; 

PARÁGRAFO DEZManter rigorosamente em dia, o pagamento do salário, encargo social, 
obrigação patronal, benefícios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das 
respectivas categorias,  como também as demais despesas vinculadas à remuneração de todos 
os profissionais envolvidos na execução da obra; 

PARÁGRAFO ONZEManter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e 
no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a notificação, qualquer empregado 
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA 

PARÁGRAFO DOZEExecutar a obra dentro dos parâmetros do Projeto Básico do  Edital da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA No 155/2026, com observância às recomendações aceitas pela 
boa técnica, normas e legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

PARÁGRAFO TREZECumprir rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as 
normas de Segurança do Trabalho, a IN 01/2010 – MPOG e demais normas e regulamentos 
pertinentes; 

PARÁGRAFO QUATORZEObter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
assinatura do contrato e apresentar o documento ao Município; 

PARÁGRAFO QUINZEAtender ao disposto na Resolução CONAMA nº 307/2002. 

PARÁGRAFO DEZESSEISFornecer aos seus funcionários uniformes, calçados, crachás de 
identificação e equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de 
Segurança e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere 
ao fornecimento de auxílio-alimentação, auxílio transporte, assistência médica e demais 
obrigações trabalhistas. 

PARÁGRAFO DEZESSETEUtilizar mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade 
suficiente à perfeita execução da obra; 

PARÁGRAFO DEZOITOManter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões exigidos para a 
execução dentro do cronograma estabelecido para finalização do projeto; 

PARÁGRAFO DEZENOVEEfetuar o pagamento dos salários, encargos sociais, fiscais, 
comerciais trabalhistas e previdenciários, obrigando-se a saldá-los nos prazos legais, 
independentemente do pagamento da fatura/ nota fiscal por parte do Município; 

PARÁGRAFO VINTEAssumir a responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados na execução de serviços inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas 
dependências do espaço público em que acontecerá a execução da obra; 

PARÁGRAFO VINTE E UMAssumir a responsabilidade por todos os encargos de possível 
demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
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PARÁGRAFO VINTE E DOISCumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e Medicina 
do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente; 

PARÁGRAFO VINTE E TRÊS Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em 
benefício próprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse do Município ou de terceiros de que tomar conhecimento em 
razão da execução do objeto contratual; 

PARÁGRAFO VINTE E QUATRO Facilitar as ações do fiscal do contrato, fornecendo informações 
ou promovendo acesso à documentação dos serviços em execução, atendendo prontamente às 
observações e exigências por ele apresentadas; 

PARÁGRAFO VINTE E CINCODeixar sempre ao término de cada expediente, toda área utilizada 
para a execução da obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusão dos mesmos, 
sendo que todos os entulhos deverão ser removidos após cada dia de serviço. O entulho deverá 
ser acondicionado em recipiente apropriado e próprio, devendo ser removido tão logo esteja cheio, 
sem ônus adicional ao Município; 

PARÁGRAFO VINTE E SEISManter Livro de Ocorrências para registro e acompanhamento, pelas 
partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com indicação do horário de 
acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, fato motivador e horário do saneamento 
dos problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade verificada; Comunicar 
verbalmente e por escrito, imediatamente, à fiscalização todas as ocorrências anormais verificadas 
na execução da obra, acrescendo todos os dados e circunstâncias julgadas necessárias aos 
esclarecimentos dos fatos; 

PARÁGRAFO VINTE E SETEApresentar o cronograma físico-financeiro obedecendo às 
condições de faturamento ao qual as etapas da obra deverão prestar rigorosa obediência; 

PARÁGRAFO VINTE E OITOResponsabilizar-se pela qualidade, correção e segurança da obra, 
ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Código Civil e legislação complementar, mesmo após 
a sua entrega e aceitação por parte do MUNICÍPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer à 
sua custa, todos os defeitos, erros, falhas ou omissões na execução da obra, verificados antes ou 
depois da medição. 

PARÁGRAFO VINTE E NOVEA contratada se compromete em cumprir as demais obrigações 
contidas Projeto Básico. 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO: 

         O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as 
cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Projeto Básico, e da 
legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total 
ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Gestor 
de Contrato: Leonardo Cesar Gonçalves Rodrigues, CPF: ***837***** Matrícula: 488020- 
DOII/SMO Gestor Suplente: Daniele Cristina do Nascimento Miranda, CPF: ***156.***** Matrícula: 
487406- DOII/SMO Fiscal de Obra: Luciano Carlos Itaboray de Lacerda, CPF: ***,564.***_** 
Matrícula: 486841 - DT/SMO Fiscal Suplente: Enderson Ulysses Leal, CPF: *** 417 ***** Matrícula: 
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443794/003785-СОНAB - DT/SMо, designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato 
de nomeação PORTARIA n° 90/2026-SMO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, 
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 
atividades. 

PARÁGRAFO TERCEIRO A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a 
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalização própria. 

PARÁGRAFO QUARTOA correta execução de todas as ações estabelecidas no Projeto Básico, 
será comprovada oficialmente, através de medições assinadas por profissionais habilitados e este 
documento será parte indispensável do processo de liquidação da despesa. 

PARÁGRAFO QUINTOA execução total do objeto do Projeto Básico será comprovada pela 
medição final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA. 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

                                                    A execução da obra, objeto deste contrato ficará sob a direção 
técnica do Engenheiro Civil VICTOR DE ALMEIDA OLIVEIRA RAMOS, inscrito no CREA sob o 
no  2021108073. 

CLÁUSULA DEZ: 

                                                    A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de obras, para 
exame por parte da Fiscalização do MUNICÍPIO, o seguinte: 

a)     Uma (1) cópia do EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 155/2026; 

b)     Uma (1) via do Contrato; 

c)     Livro de Ocorrências (Diário de Obra), em três (03) vias (a ser adquirido pela 
própria CONTRATADA) de acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICÍPIO, pelo qual fará 
qualquer solicitação à fiscalização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Não serão levadas em consideração, tanto 
pela CONTRATADA quanto pelo MUNICÍPIO, as exigências ou justificativas feitas que não 
estejam devidamente registradas naquele livro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Haverá no início da obra um Termo de Aberturado livro feito pela 
Fiscalização, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluída a obra, será lavrado Termo 
de Encerramento do livro, observadas as exigências de sua abertura; 

PRÁGRAFO TERCEIRO Na abertura do livro mencionar-se-ão o número da Ordem de Serviço, 
natureza do serviço, o empenho prévio e a respectiva dotação, prazo da execução e data do início 
dos trabalhos. 

PARÁGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito estado de 
conservação e atualização, durante a execução da obra e em local de fácil acesso à Fiscalização. 

CLÁUSULA ONZE: 
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                                                    A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminação necessária 
à perfeita execução dos trabalhos, bem como sinalização com barreiras iluminadas em torno da 
obra, se necessário. Todas as despesas com as instalações de força, luz e água, inclusive com 
eventuais trabalhos noturnos, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde já, 
o MUNICÍPIO isento de todas e quaisquer obrigações delas decorrentes. 

PARÁGRAFO ÚNICOA CONTRATADA providenciará às suas custas, quando for o caso, junto 
às concessionárias de Serviços Públicos Federais e Estaduais todo e qualquer ato necessário à 
execução da obra, ora contratado. 

CLÁUSULA DOZE: 

                                                    A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e obrigações 
concernentes às legislações fiscais, social, previdenciária, comercial, securitária, tributária e 
trabalhista, aplicáveis aos seus empregados que venham a participar da obra, ora contratada, 
respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram especialmente a relacionada com a 
segurança do trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Qualquer pagamento devido à CONTRATADA somente será efetuado 
mediante comprovação ao MUNICÍPIO de quitação com as obrigações decorrentes da presente 
cláusula, vencidas até o mês anterior ao do pagamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Sem prejuízo do disposto no parágrafo acima, o valor da medição será 
pago somente após a apresentação dos seguintes documentos: 

a)        Relatório final da obra, elaborado pela CONTRATADA; 

b)        Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela Fiscalização do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TREZE: 

                                                    A CONTRATADA é a única responsável por todos os danos e 
demais prejuízos que, a qualquer título, causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por si, seus 
representantes ou prepostos, na execução da obra contratado, ficando, desde já, o MUNICÍPIO, 
isento de todas e quaisquer reclamações que, em decorrência, possam surgir. 

CLÁUSULA QUATORZE: 

                                                    São de inteira responsabilidade da CONTRATADA os serviços 
complementares necessários ao desenvolvimento e execução da obra, bem como a limpeza e 
remoção de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das áreas adjacentes do local do 
trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluída e livre desses fatos; 

CLÁUSULA QUINZE: 

                                                    A CONTRATADA se obriga o uso de material de segurança, 
devendo seus operários trabalhar com as peças indispensáveis à segurança dos mesmos na obra 
observado a legislação em vigor; 

CLÁUSULA DEZESSEIS: 

                                                    A CONTRATADA fica expressamente proibida de subempreitar 
totalmente da obra, sob pena de rescisão deste contrato, sem que tenha direito à indenização de 
qualquer espécie, independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
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PARÁGRAFO PRIMEIROA CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em que o admita, em cada 
caso, a Fiscalização do MUNICÍPIO; 

PARÁGRAFO SEGUNDO Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a execução dos 
serviços parciais deverá ser previamente aceita pela Fiscalização do MUNICÍPIO.  O pedido 
formal deverá indicar quais os serviços a serem executados, bem como conter uma relação de 
serviços semelhantes, realizados e concluídos pela SUBEMPREITEIRA. 

PARÁGRAFO TERCEIROA CONTRATADA continuará, integral e exclusivamente, a única 
responsável pelos serviços porventura subempreitados; 

PARÁGRAFO QUARTOA Fiscalização do MUNICÍPIO poderá exigir a substituição 
da SUBEMPREITEIRA no caso de não estar executando os serviços de acordo com os 
dispositivos contratuais. 

CLÁUSULA DEZESSETE: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

                                                    O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas 
justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no 
artigo 124 da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, mediante termo aditivo; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Toda e qualquer alteração, com ou sem aumento do valor do contrato, 
deverá ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do Executivo, devendo ser 
formalizada por meio de Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Nos termos do preceito estabelecido no art. 125 da Lei Federal n.º 
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante 
termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% 
(cinqüenta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edifícios, valor 
inicial atualizado do contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO Para efeito de observância aos limites de alterações contratuais 
previstos no art 125, da Lei Federal n.º 14.133/2021, as reduções ou supressões de quantitativos 
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de 
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada 
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites 
de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 

PARÁGRAFO QUARTO A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 
CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

CLÁUSULA DEZOITO: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza 
e a gravidade da falta cometida, deverão ser consideradas para a sua fixação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Compete a Secretaria Municipal de Obras, deliberar sobre o desconto 
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecução parcial ou total do objeto do contrato, 
sendo observado o disposto no item 16 do Edital deste certame. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO- Os itens de serviço especificados na medição poderão passar por 
conferência de profissional indicado pela Secretaria Municipal de Obras. 

PARÁGRAFO TERCEIRO A inobservância do exposto neste contrato, prática de atos inidôneos 
(conforme os artigos 337-F e 337-H a 337-N da Lei nº 14.133/2021), bem como  a inexecução 
dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer 
inadimplemento ou infração contratual, sujeitarão a licitante, a adjudicatária e o contratado, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá 
(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, mínima de 1% (um por cento) que poderá chegar até 30% (trinta por 
cento) do valor do contrato; 

c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO QUARTO O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela 
Administração no caso de inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas neste 
contrato e em legislação específica. 

PARÁGRAFO QUINTO A Administração rescindirá o presente contrato unilateralmente no caso 
de inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste contrato e em 
legislação específica. 

PARÁGRAFO SEXTO A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do 
parágrafo terceiro desta cláusula são de competência da autoridade ordenadora de despesa, 
estando a decisão final sujeita à apreciação do chefe do Executivo, entretanto, no caso de sanção 
prevista na alínea “c”. A aplicação da sanção prevista na alínea “d” do parágrafo terceiro desta 
cláusula, por seu turno, é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 

PARÁGRAFO SÉTIMO O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA. 

PARÁGRAFO OITAVO Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada 
a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação 
oficial. 

PARÁGRAFO NONOEsgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

a)    Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

a-1) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pela comissão de contratação durante o certame; 

a-2) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

a-3) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
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a-4) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

a-5) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 

a-6) apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital; 

b)    não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

b-1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

c)    apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 

d)    fraudar a licitação; 

e)    comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

e-1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

e-2) induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

e-3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

f)     praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

g)    praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

h)   Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

h-1) Advertência; 

h-2) Multa; 

h-3) impedimento de contratar e licitar e 

h-4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

i)     Na aplicação das sanções serão considerados: 

i-1) a natureza e a gravidade da infração cometida. 

i-2) as peculiaridades do caso concreto 

i-3)  as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

i-4) os danos que dela provierem para a Administração Pública 

i-5) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle 
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j)      A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de (30) dias úteis, a contar da comunicação oficial 

j-1) Para as infrações previstas nos itens: a-1; a-.2; e b), a multa será de 0,5% a 15%do valor do 
contrato licitado. 

j-2) Para as infrações previstas nos itens: c); d) ; e); f) e g), a multa será de 15%a 30% do valor do 
contrato licitado. 

k)    As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 

l)     Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação 

m)  A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens: a-1), a-2) e b), quando não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual 
pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

n)   Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens:c); d) ; e); f) e g), 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens:a-1; a-.2; e b), que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja 
duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

o)    A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
descrita no item b), caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 
às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

p)    A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração 
de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante 
ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

q) Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

r)     Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento. 
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s)    O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

t)     A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 

CLÁUSULA DEZENOVE: DA RESCISÃO UNILATERAL: 

                                                    Dar-se-á, ainda, a rescisão unilateral do presente contrato, no 
caso de ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 137, caput, da Lei Federal 14.133/2021. 

PARÁGRAFO ÚNICOA rescisão de que trata a presente cláusula acarretará as seguintes 
consequências à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato: 

a) Assunção imediata do objeto do contrato pelo MUNICÍPIO, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na 
execução do contrato pelo MUNICÍPIO, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos ou 
ressarcidos posteriormente, mediante avaliação; 

c) Execução de garantia contratual para ressarcimento da Administração e dos valores de multas 
e indenização a ela devida, quando for o caso; 

d) Retenção dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

CLÁUSULA VINTE: 

                                                    Dar-se-á, ainda, a rescisão do presente contrato, no caso de 
ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 137, § 2º da Lei Federal 14.133/2021. 

CLÁUSULA VINTE E UM – DA RESCISÃO CONSENSUAL: 

                                                    Ocorrerá a rescisão amigável por acordo entre as partes, desde 
que haja conveniência para a Administração.  A rescisão por qualquer causa não imputável 
à CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos serviços executados, 
em perfeitas condições, apurados por medição da Fiscalização. 

PARÁGRAFO ÚNICONo caso da suspensão da obra, objeto deste contrato, se a CONTRATADA, 
antes de ser notificada, já houver adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais 
correspondentes, a Prefeitura reembolsá-la-á dos preços de aquisição, regularmente 
comprovados, passando os mesmos à plena propriedade do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

                                                    O CONTRATADO deverá manter durante toda a execução do 
contrato, e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 155/2026. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Fazem parte integrante e complementar deste contrato, cláusulas e 
disposições contidas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 155/2026, porventura 
omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a proposta vencedora. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO A LGPD Em 
observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD - Lei 13.709/2018, 
os signatários autorizam a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para 
fins de publicidade e transparência. E, por estarem assim justos e pactuados firmam este 
Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus 
efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o 
mesmo valor do original. Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as 
partes, que deve ocorrer dentro da vigência do Termo de Compromisso objeto deste Termo 
Aditivo. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DO  FORO: 

                                                    As partes contratantes, abrindo mão de qualquer privilégio, 
elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 
contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais efeitos. 

                                                                      

Volta Redonda/RJ, 08 de setembro de 2026. 

  

 

 

JOSÉ JERÔNIMO TELES FILHO 

P/Município 

  

 

 

LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA 

P/ Empresa 

 

TESTEMUNHAS: 

1)______________________________   2)______________________________ 

CPF:____________________________  CPF:____________________________ 
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