Processo n° 15306/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 009/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

AVISO DE EDITAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 009/2020 - PROCESSO 15306/2020 B
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAQO

Objeto
Execucao de Reforma na Escola Municipal Jayme Martins de Souza, localizada na
Rua Jayme Martins n° 380 — Santo Agostinho - Volta Redonda/RJ
Valor :
Data / Hora Endereco . Tipo
& Estimado b
23/12/2020 Central Geral de Compras R$ 897.512,75 Menor Preco
09:00 h Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado — Global
Volta Redonda/RJ
Exclusiva MEI/ME/EPP Vistoria Prévia
Nao Facultativo
Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até as 18:00 hrs de 21/12/2020 Até as 18:00 hrs de 21/12/2020
CHECK LIST DE DOCUMENTOS NECESSARIOS |
Habilitagédo Juridica
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda (CRC), com validade para esta
Licitacao;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresarias, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;
c) Inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;
e) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverd mencionar, no contrato
social, por forga do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administragéo, Lei Federal n° 10.406/2002;
f) Ata da respectiva fundagéo, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da

assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da Lei n® 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado
do Quadro de Sdcios e Administradores;

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, que seréa realizada da
seguinte forma:

d) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

a) certidGes negativas de faléncias expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

b) Balanco patrimonial e demonstra¢gBes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir a condi¢éo financeira
da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial

Qualificacdo Técnica
a) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucdo de obras de caracteristicas e complexidade
semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou
privado;
b) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU em validade para o periodo desta licitacéo

Declaragéo relativa Cumprimento ao Art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal

Todos os licitantes deverdo apresentar declaragdo de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art.
7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

Declaragdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes

OBSERVACAO: As informacgdes contidas neste aviso n#do substitui as do edital
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 009/2020
1. INTRODUCAO

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, com sede na Praca Savio Gama, 53, Aterrado,
Volta Redonda-RJ, por meio da Central Geral de Compras, criada pelo Decreto
Municipal n® 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsavel por todas as aquisicdes
realizadas pela Administracédo direta, indireta e fundacional do municipio, por meio do
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n°
30.664.911/0001-84, torna publico que, devidamente autorizada pelo (a)
SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado (a) pelo (a)
Secretario (a) Municipal, Sr.2 Rita de Céassia Oliveria de Andrade, Ordenador (a) de
Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, na forma do disposto no Processo
Administrativo n.° 15306/2020, fara realizar, no dia 23 de dezembro de 2020, as
09:00 horas, na Central Geral de Compras, sito a Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado —
Volta Redonda/RJ, licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo: empreitada por preco unitario, que se
regera pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar n°®
123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alteracdes, Lei Municipal 4.929 de 15
de Janeiro de 2013, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no
presente edital

1.2 Qualquer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

1.3 @] edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, duavidas
poderdo ser dirimidas através do telefone (24) 3339-9020 — Ramal 118 / 120.

1.4 Os interessados poderao interpor impugnagao ou solicitar esclarecimentos acerca
do objeto deste instrumento convocatério ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data do inicio da licitacdo,
na Central Geral de Compras, das 9:00 as 11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira,
exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e
Nacional, situada na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta
Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou, ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com.

1.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracédo, o
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a data de abertura dos


http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/
mailto:cgc.pmvr@
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envelopes para esta licitacdo, apontando as falhas ou irregularidades que viciaram este
Edital, hipétese em que tal comunicacéo nao tera efeito de recurso;

1.5.1 Deferida a impugnacao contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para
realizacédo do certame nos moldes do art. 21 84° da Lei 8.666/1993

1.5.2 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até
24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, com encaminhamento de copia da resposta para todos os interessados,
observado o disposto no item 1.2.

NOTA I: Nao havendo expediente na data marcada para a abertura da licitacdo de que
trata o presente Edital, fica a mesma, automaticamente, adiada para o primeiro dia util
subsequente, a mesma hora e local, salvo disposic6es em contrario.

NOTA II: Caso nao haja interesse da empresa em participar da presente licitacdo, que
manifeste, EM TEMPO HABIL, através de correspondéncia (via correio ou fax), a qual
servira para instrucao do respectivo processo administrativo.

2. DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUCAO E DO VALOR

2.1. Trata-se de Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Reforma
na Escola Municipal Jayme Martins de Souza, localizada na Rua Jayme Martins n°
380 — Santo Agostinho - Volta Redonda/RJ, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educacéo, em conformidade com os ANEXOS que fazem parte
integrante e complementar deste Edital;

2.2. O objeto sera executado segundo o regime de execucdo por empreitada por
preco unitério.

2.3. O limite maximo que a Administracdo se propde a pagar para a execu¢ao da
obra é de R$ 897.512,75 (oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e doze reais
e setenta e cinco centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas,
em conformidade com o Artigo 40, Inciso X, c/c o Artigo 48, Inciso Il, todos da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Para participar desta licitagdo, os interessados deverdo estar cadastrados no
Registro de Licitantes da Central Geral de Compras do Gabinete de Estratégia
Governamental da Prefeitura Municipal de Volta Redondal/RJ, na categoria especifica
ao objeto deste edital.
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3.2. Os interessados nédo cadastrados poderdo participar da licitacdo desde que
atendam a todas as condi¢cOes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagdo.

4. NAO SERA ADMITIDA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS

4.1. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdo ou
tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar no ambito da Unido, dos
Estados, Distrito Federal e Municipios e nas respectivas entidades da administracéo
indireta;

4.2. N&o serao admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administracdo Publica Municipal, com as sanc¢des prescritas no inciso Il do art. 87 da
Lei n.° 8.666/93, nem as punidas com a sancao prevista no inciso IV do mencionado
artigo legal, por quaisquer 6rgdos ou entidades das esferas Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal da Administragdo Publica;

4.3. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néao
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas;

4.3.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdbmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com
participacdo em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que
dependam ou subsidiem econémica ou financeiramente a outra empresa;

4.4. Nao serd permitida a participacdo na licitacdo das pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

4.5. Em consdércio, ou grupo de empresas;
4.6. Cuja atividade empresarial ndo abranja o objeto desta licitacao;
4.7. A empresa que ndo for cadastrada, ou que estiver com CRC vencido;

4.8. Servidor de qualquer Orgdo ou Entidade vinculada ao Orgédo promotor da
licitacdo, tampouco o Chefe do Executivo, nem mesmo os elaboradores do edital e do
Projeto Basico, nem sequer, os membros da comissdo de Licitacdo. Também nao
poderdo participar deste certame as sociedades empresdarias cujos soécios ou
administradores sejam vinculados as pessoas acima destacadas, envolvidos nas
proibicbes acima mencionadas o0s respectivos cbnjuges ou companheiros (as) e
parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9 Poderao participar deste certame as sociedades empresarias em recuperacéo
extrajudicial e judicial, desde que exibam, at¢é o momento de apreciacdo dos
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documentos de habilitacdo das licitantes, o respectivo plano de recuperacao
homologado pelo juizo competente

5. DOS PRAZOS

5.1. O prazo maximo para a execucdo e entrega das obras € de 10 (dez) meses
contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servico.

5.2. Os prazos acima poderao ser revistos nas hipoteses e na forma do paragrafo 1°,
do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3. Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacéo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
SECRETARIA/ORGAO/ENTIDADE REQUISITANTE, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

5.5. A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretario ordenador da despesa.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A participacdo no certame do representante legal da licitante, fica condicionada a
apresentacao, por aquele, de procuracao ou carta de credenciamento (modelo ANEXO
llI). Em se tratando de soécio da empresa, devera ser apresentado o documento de
identidade e o contrato social, indicando tal qualificac&o.

6.2. Para fins de credenciamento, deverdo ser apresentados, conforme o caso, 0s
seguintes documentos (original e cépia ou copia autenticada):

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b) No caso do MEI, apresentar o Certificado da Condicdo de Microempreenderdor
Individual CCMEI;

c) Ata da respectiva fundacéo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovacgéo, na forma do artigo
18 da Lei n®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa,

d) Carta de credenciamento (ANEXO III)
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e) Procuracdo ou documento equivalente da licitante com poderes para que a
pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta
Tomada de Precos, identificando/qualificando a pessoa que assina o
documento.

6.3. As Sociedades Andnimas deverdao apresentar copia da ata da assembléia geral
ou da reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos
atuais administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial
pertinente ou a publicag&o prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragdes.

6.4. Os documentos mencionados no item 6.2 deverdo ser entregues a CPL fora de
gualquer envelope, antes do inicio da sessao.

6.5. E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério
das licitantes envolvidas.

6.6. Os microempreendedores individuais - MEI, as microempresas — ME e empresas
de pequeno porte - EPP que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam a Lei
Complementar n°® 123/2006, devem apresentar obrigatoriamente declaracdo de
enquadramento de MEI/ME/EPP (ANEXO IV).

Nota I: Todos os documentos devem ser apresentados em original e coOpia para
autenticacdo por servidor da Central Geral de Compras ou cOpia autenticada por
cartorio.

Nota II: O licitante que nao apresentar o Documento de Credenciamento, ndo podera
manifestar-se durante a sesséo e ficara impossibilitado de responder pela empresa,
bem como de interpor recurso em qualquer fase. Somente sera aproveitada a sua
proposta escrita, se apresentar junto com os envelopes de documentos de habilitacédo e
de propostas e a declaragdo de MEI/ME/EPP, se for o caso.

7. DA FORMA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A licitante deverd apresentar, no local, data e hora fixados no item 1.1 os
documentos de “habilitagdo” e a “proposta” em 02 (dois) envelopes separados, opacos,
indevassaveis, devidamente lacrados e enderecados , constando obrigatoriamente na
parte externa de cada um deles as seguintes indicacdes:

a) Envelope “A” — Habilitacao
Razao Social da Empresa

N° da Tomada de Precos

Data da licitacéo
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b) Envelope “B” - Proposta
Razao Social da Empresa
N° da Tomada de Precos
Data da licitacao

8. DA HABILITACAO - ENVELOPE “A”

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo “Habilitagdo”, os
seguintes documentos em original, por qualquer processo de coOpia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Central Geral de Compras:

NOTA I: As autenticacdes por servidores da Central Geral de Compras serdo
realizadas preferencialmente até as 16 horas do dia anterior a data marcada para esta
Licitacao.

HABILITACAO JURIDICA:

8.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de VoltaRedonda
(CRC), com validade para esta Licitagéo;

8.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

8.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

8.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

8.5. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a
1.092, devera mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as pessoas
naturais incumbidas da administracédo, Lei Federal n°® 10.406/2002;

8.6. Ata da respectiva fundacdo, e o correspondente registro na Junta Comercial,
bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovacao, na forma do artigo 18 da
Lei n°®5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

NOTA IlI: Fica facultada a apresentacdo dos documentos de Habilitacdo Juridica
guando o licitante apresentar o0s respectivos documentos na fase de
credenciamento e representacéo

REGULARIDADE FISCAL
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8.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), acompanhado do Quadro de Socios e
Administradores;

8.8. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.9.1 apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos com relacédo ao IPTU, e da Procuradoria
Geral do Municipio com relacéo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso;

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante;

8.10.1 apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacdes relativas a Circulacdo de
Mercadorias e sobre Prestacfes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicacéo - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com relacdo a débitos inscritos em
Divida Ativa, quando for o caso;

8.11. Prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, em validade para o periodo
desta licitacdo, do domicilio ou sede do licitante, com base na portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

8.12. Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF, em
validade para o periodo desta licitacao.

REGULARIDADE TRABALHISTA

8.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, Lei n°® 12.440/2011;

NOTA lll: Os documentos de habilitacdo, que ndo tiverem prazo de validade
especificado no seu proprio texto, serdo considerados validos se estiverem
dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emisséo,
ressalvada a hipotese de a licitante comprovar prazo de validade superior,
mediante norma pertinente que seréa juntada ao documento.

NOTA IV: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte que desejarem utilizar-se da prerrogativa de que tratam nas
notas V e VI, deverdo entregar a Comissdao Permanente de Licitacdo
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documentacdo que comprove esta situacdo e a declaracdo de MEI/ME/EPP
conforme ANEXO IV.

NOTA V: Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar os documentos elencados nos subitens
8.7 a 8.13 deste Edital, mesmo que apresentem alguma restricao;

NOTA VI: Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, sera (ao) assegurado(s) a(s) microempresa(s) e
empresa(s) de pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s)
a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo
Municipal, para a regularizacdo da documentagado, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa,

NOTA VII: A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto na nota VI,
implicard decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para celebrar a contratacdo, ou revogar a licitacao

OUTROS DOCUMENTOS:

8.14. Declaracdo da empresa licitante da ndo existéncia de fatos supervenientes que
impecam sua habilitagcdo na presente licitagdo (ANEXO V);

8.15. Declaracao relativa a trabalho de menores, firmada pelo Licitante, expressando
gue ndo possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto
n° 4.358/02 (ANEXO VI);

DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

8.16. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistorid-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicho de pecas para a
perfeita execucao dos servigos objeto desta licitagéo.

8.16.1. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica, devera
estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria, elaborada de
acordo com o Anexo VI, devendo o representante legal da licitante assina-lo e
solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento
da vistoria na via que Ihe sera devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor
em conjunto com os documentos de habilitag&o.
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8.16.2. A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas nédo
ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, nao poderad alegar
desconhecimento das condi¢gbes de execug&o contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacado de declaracdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensédo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucao.
Essa Declaracdo de Conhecimento das CondigOes de Execucdo do Objeto Contratual
devera ser elaborada de acordo com o Anexo IX, devendo o representante legal da
licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos
de habilitacéo.

8.16.3. O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacao, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opc¢ao 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realiza¢do de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reuniao dos diversos interessados em participar da licitagéo.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

8.17. Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execucdo de
obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, averbados pelo CREA, emitidos por entidades de direito publico ou privado.
As parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional sdo os
servi¢cos/obras (ANEXO Ill do Projeto Basico):

Item Descricao Valor (R$) E%risiednl}g?em Zgaﬁﬂlt:gaem Classificagéo
113, REVESTIMENTO DE

PISO,PAREDE E TETO _ R$ 298.739,77 33,29% 33,29% A
14 PREPARACAO, CONSTRUCAO

/ICONCRETO PARA RAMPA R$ 86.125,15 9,60% 42,88% A
1.14. ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 62.997,33 7,02% 49,90% A
11 SERVICOS PRELIMINARES R$ 62.526,49 6,97% 56,87% A
1.2. DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 59.581,26 6,64% 63,51% A
1.10. ELETRICA R$ 56.447,37 6,29% 69,79% A
1.16. PINTURA R$ 51.014,26 5,68% 75,48% A
1.9. COBERTURA 3 R$ 31.591,29 3,52% 79,00% A
15. ALVENARIA R$ 31.467,50 3,51% 82,50% B
1.15. LOUCAS E METAIS R$ 28.729,55 3,20% 85,71% B
13. BASE E PAVIMENTACAO R$ 26.411,03 2,94% 88,65% B
1.8. COBERTURA 4 R$ 25.460,04 2,84% 91,49% B
1.17. BANCADAS E PRATELEIRAS EM R$ 18.642,21 2,08% 93,56% B
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GRANITO
1.18. DIVERSOS R$ 15.277,84 1,70% 95,26% C
1.12. ESGOTO R$ 14.537,57 1,62% 96,88% C
1.11. INSTALACAO HIDRAULICA R$ 14.163,22 1,58% 98,46% C
1.19. LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 11.497,98 1,28% 99,74% C
16. COBERTURA E FORRO R$ 2.302,89 0,26% 100,00% C
1.7. ESTRUTURA METALICA R$ - 0,00% 100,00% C

REFORMA E.M. PROF. JAYME DE

SOUZA MARTINS R$ 897.512,75

8.18. Declaracdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucéo da obra de que trata
0 objeto desta licitacao,

8.19. Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade para
o periodo desta licitacao.

DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.20. Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial,
expedida no domicilio da pessoa fisica.

8.20.1 As certidoes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na comarca de sua sede,
tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncia e recuperacéao judicial,
ou de execucao patrimonial.

8.20.1.1 Ficam dispensadas da apresentacao da certidaddo do item 8.20.1, as empresa
sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias € emitida pelo Tribunal de Justica e
engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

8.20.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverdo
apresentar o plano de recuperacao devidamente homologado pelo juizo competente.

8.21. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados
h& mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir
a condicao financeira da empresa licitante, devidamente registrado na Junta Comercial;

a) O MEI esta dispensado de apresentar o balan¢o patrimonial.

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera apresentar o
balango patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema Publico de
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Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticacdo eletronica da
Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario.

b.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balancos patrimoniais e
demonstracdes contdbeis que contenham as seguintes exigéncias:

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anénimas, o balanco dever& ser apresentado
em publicacdo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de grande circulacéo;

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério deverd ser devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente, contendo:

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, esta devera
apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacéo legivel e
assinatura do responsavel contabil da empresa, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéo equivalente.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da
sociedade, para a verificagdo da situagao financeira das empresas:

cl - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas
obrigacdes a curto prazo.

c2 - indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de liquidar suas
dividas a curto e longo prazo.

c3 - Solvéncia Gera (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas
no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante

12
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AT= AtivoTotal

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo

8.22 A licitante que nao alcancar os indices acima exigidos, conforme o caso, devera
comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei

8.23 Com relacdo as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstracées
contabeis devem constar das paginas correspondentes do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio do licitante (ou em outro 6rgéao
equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento.

8.24 O Balanco Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis deverdo estar assinados por
contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo
proprietario da empresa licitante

NOTA VIII: Nao sera permitido que se faca qualquer adendo ou esclarecimento
sobre os documentos, de forma a alterar o seu conteudo original ressalvado os casos
de aplicagéo do § 3° do art. 43 ou do § 3° do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, e nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, o que somente podera ocorrer nos
seus exatos termos e condicoes;

NOTA IX: Nao serdo aceitos como documentacao habil a suprir exigéncias deste
Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem
a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislacéo

DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “B”
Devera conter sob pena de desclassificacao:

9.1Carta de apresentacao da proposta de precos conforme modelo (ANEXO II), em
papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via, sem emendas, entrelinhas ou rasuras
e devidamente assinada pelo representante legal da licitante, contendo:

e Preco global (resultante da soma dos precos unitarios das planilhas), em
algarismo e por extenso, havendo divergéncia entre os valores, sera
considerado o valor consignado por extenso;

e Declaracao de aceitacao do prazo de 10 (dez) meses para execucao da obra,
objeto deste Edital;

e Declaracdo de manter a validade da proposta pelo prazo de 60 (sessenta)
dias;

e Condicdes de Pagamento: 30 (trinta) dias apods atestacdo da folha de
medicao;

13
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e Nome da empresa, endereco, n°® do CNPJ/MF, nome do banco, numero e

nome da Agéncia e nimero da conta bancaria.

Planilha de quantitativos e precos unitarios, em papel timbrado da licitante, em
01 (uma) via digitada ou editada, sem emendas ou rasuras, contendo 0s precos
unitarios e o valor global, devidamente rubricada pelo representante legal da
licitante e com carimbo da empresa (conforme Anexo XI — CD/R);

Cronograma fisico-financeiro, de acordo com as etapas da obra (conforme
ANEXO XII - CD/R);

Composicéo do BDI (conforme ANEXO XIV — CD/R);

Declaracao de elaboracéo independente de proposta (conforme ANEXO VII);

NOTA I: Nao serdo admitidos valores unitarios superiores aos valores unitarios

informados na planilha de quantitativos de precos fornecidos pelo Municipio;

NOTA II: Nao serdo admitidas, sob qualquer pretexto, modificacdes ou

substituicbes da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues 0S
envelopes & Comissao de Licitacao;

NOTA IlI: A inobservancia de qualquer um dos itens deste capitulo podera ser

motivo de desclassificacéo parcial ou total da proposta.

10 DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1

10.2

10.3

No local, dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo
comparecer os licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida. Os licitantes se fardo presentes por seus representantes
legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverdo estar munidos da
carta de credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com
poderes para praticar todos os atos da licitacdo, inclusive prestar
esclarecimentos, receber notificacdes e se manifestar quanto a desisténcia de
interposicao de recurso;

A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do
certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido
credenciamento impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome,
praticar qualquer ato;

Nesta mesma sessao, que podera ser realizada em mais de um dia, desde que
tal se faca necessério para o completo exame dos documentos apresentados,
serao recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em
seguida serdo abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a
documentacdo deles constante ser examinada por todos 0s representantes
devidamente credenciados, que a rubricardo, juntamente com os membros da
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Comissdao de Licitacdo. Apés a abertura dos envelopes “A”, a sesséo podera ser
suspensa para julgamento da habilitacéao;

Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comisséo
Permanente de Licitacdo, que os rubricara, juntamente com 0s representantes
credenciados dos Licitantes.

A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do direito de participar das fases
subsequentes;

Da sessao de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” sera
lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados
presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

Serdo considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente as
condicdes previstas na clausula 8 deste edital;

Apds comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-a passar imediatamente a
abertura dos envelopes “B” — PROPOSTA DE PRECOS, desde que todos os
licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da deciséo relativa a
habilitacdo. Neste caso serédo devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes
“B” — PROPOSTA DE PRECOS, fechados;

N&o ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes,
sera designada data para abertura dos envelopes “B* — PROPOSTA DE
PRECOS, observado o prazo de recurso estabelecido no item 11 deste edital,

Ultrapassada a fase de habilitacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo néo
mais podera desclassificar os Licitantes por motivos relacionados com a
habilitacao juridica, a qualificacdo técnica, a qualificagdo econdmico-financeira e
a regularidade fiscal, salvo em razdo de fatos supervenientes ou conhecidos
apos o julgamento;

No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o
prazo para recurso sem a sua interposi¢do, tendo deste havido renuncia ou
desisténcia expressa de todos os Licitantes ou apds o julgamento dos recursos
interpostos, serédo abertas as Propostas de Precos dos Licitantes habilitados;

As Planilhas Orcamentarias serdo verificadas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da seguinte forma:

10.12.1 Erro de multiplicagdo do custo unitario pela quantidade

correspondente - sera retificado, mantendo-se o0 custo unitario e a
guantidade, corrigindo-se o produto.

10.12.2 Erro de adicdo - sera retificado conservando-se parcelas corretas e

trocando-se a soma.
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O preco total, apresentado na Proposta de Precos, corrigido pela Comisséo
Permanente de Licitagdo, em conformidade com os procedimentos constantes
no subitem 10.12 e apds anuéncia do Licitante, constituira o valor da proposta.
Se o Licitante ndo aceitar as corre¢cdes procedidas, sua proposta sera
desclassificada;

10.13.1 A proposta ndo podera conter itens com valores acima da estimativa de
precos contida na planilha orcamentéria (Anexo | do Projeto Bésico);

10.13.2 A proposta de precos devera seguir o modelo previsto no Anexo I,
contendo a planilha com discriminacdo dos valores de cada item previsto na
planilha orgamentéria (Anexo | do Projeto Basico);

Serdo desclassificadas as propostas que nédo atenderem, no todo ou em parte,
as disposicdes deste Edital, aquelas com preco excessivo, e aquelas que
tiverem preco manifestamente inexequivel;

10.14.1 Considerar-se-4 de preco excessivo a proposta com valor superior ao
valor estipulado no Anexo Il desta Tomada de Precos;

Em conformidade com o 8§ 1°, art. 48, Lei Federal n.° 8.666/93, presumem-se
inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor estimado previsto na clausula 2.3;

Il — valor estimado previsto na clausula 2.3;

10.16

10.17

a)

Poderao, também, ser consideradas inexequiveis as propostas que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que
0S custos dos insumos sao coerentes com os do mercado e que os coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao e objeto do contrato.

Nas hipéteses das clausulas 10.15 e 10.16, deverd a Comissao fixar prazo ndo
inferior a 72 horas para que o (s) Licitante (s) comprove(m) a viabilidade de seus
precos, solicitando-lhes a composi¢cao de precos unitarios para comparagao com
insumos e salarios de mercado. A demonstracdo sera acompanhada, pelo
menos, dos seguintes documentos e informacdes:

namero, més e ano da publicacdo pesquisada, de onde foram retirados o0s

precos dos materiais e da méo-de-obra, bem como, em cada item, o numero da
respectiva pagina pesquisada, anexando sua copia;

b) quando se tratar de pregos pesquisados no mercado, o Licitante adotara o
procedimento anterior também com relacdo ao preco da mao-de-obra e apresentara
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declaragéo do fornecedor, comprometendo-se a vender o material pelo prego constante
da sua Proposta de Precos;

¢) quando o Licitante alegar a propriedade do material terd que comprova-lo por meio
idbneo ou mediante a juntada da respectiva nota fiscal emitida em seu nome.

10.18 O Licitante ter4 sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes
hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s)
da Planilha Orgcamentaria (Anexo Xl);

b)se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c)se apresentar o Anexo Xl em outra forma que nao a prevista neste edital,

d) ultrapassar o preco global estimado no item 2.3.

e) apresentar BDI acima do percentual de 20.70% para a planilha or¢camentéaria
elaborada.

f) se o valor unitario (por item) ultrapassar o valor ao valor maximo previsto na planilha
orcamentaria, caso ndo faca a adequacéao determinada pela comissao de Licitacao

10.19 Sera declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o
menor preco global.

10.20 Nao serdo consideradas vantagens nao previstas neste Edital nem propostas
que estiverem apenas ofertas de reducdo sobre proposta de menor preco,
levando a desclassificacéo;

10.21 No caso de empate, entre duas ou mais Propostas Comerciais, a classificacao
final far-se-4, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L. ou, conforme o
caso, por meio dos procedimentos especificados nos subitens abaixo deste
Edital, sempre em ato publico para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

10.21-1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para 0s microempreendeodres individuais, as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da
Lei Complementar n°® 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso,
aguelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

10.21-2. Para efeito do disposto no subitem 10.21.1., ocorrendo o empate,
serdo adotados os seguintes procedimentos:

10.21-2.1. O microempreendedor, microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
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10.21-2.2. Nao ocorrendo a contratacdo do microempreendedor,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 10.21.1., serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem deste Edital,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

10.21-2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelos
microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
acima, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

10.21-2.4. Na hip6tese da nao-contratagcdo nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

10.21-3. O disposto nos subitens acima somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempreededor,
microempresa ou empresa de pequeno porte

10.21-4. Quando o empate ocorrer entre sociedades empresarias na disputa
pela ampla concorréncia, isto €, sem enquadramento tributario e
empresarial de MEI, ME e EPP, ou quando o empate ocorrer entre duas
ou mais empresas com enquadramento MEI/ME/EPP, os critérios de
desempate a serem observados serdo definidos no artigo 3°, da Lei n.°
8.666/93, conforme o caso. Persistindo, ainda assim, o empate, realizar-
sed sorteio em sessdo publica, para a qual todas as licitantes seréo
convocadas.

O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro,
devera apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o
Convénio CONFAZ n° 26/2003 e a Resolugcdo SEFAZ n° 971/2016, sendo este
valor considerado para efeito de competicho na licitacdo, caso,
excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou
bem sujeito a incidéncia do ICMS;

Na hipotese de inabilitacdo ou desclassificacdo de todas as propostas, a
Comissdo Permanente de Licitagcdo podera fixar aos Licitantes o prazo de 08
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal
situacao;

O julgamento das propostas de pregos (envelope “B”) e a classificagao final das
propostas sera objeto de ata circunstanciada, que sera assinada pelos Licitantes
credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de
Licitac&o;

Quando da homologacdo do resultado do certame, e desde que ndo haja

recurso administrativo pendente, agéo judicial em curso ou qualquer outro fato
impeditivo, os licitantes inabilitados que ainda néo tiverem retirado os envelopes
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de PROPOSTAS DE PRECOS, deverédo ser notificados a fazé-lo, no prazo de 60
dias do recebimento da comunicacédo. Se houver recusa expressa ou tacita dos
interessados, a Comissado de Licitacdo ou 0 agente publico competente estara
autorizado a inutillizar os envelopes;

10.26 A critério da Comisséo de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais, de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas;

10.27 E facultada & Comiss&o, em qualquer fase da licitagdo, a promocéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

11 DOS RECURSOS

11.1 Contra todos os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, os
licitantes poderdo exercer o direito de interpor recurso previsto no artigo 109 da
Lei n° 8.666/93.

11.2 O recurso devera ser digitado e devidamente fundamentado, assinado pelo
representante legal da licitante;

11.3 Os recursos deverao ser entregues na Central Geral de Compras das 9:00 as
11:30 e 13:00 as 16:00h, de 22 a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de
Volta Redonda, do Estado do Rio Janeiro e Nacional, na Praga Séavio Gama, n°
63, Aterrado — Volta Redonda/RJ Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, ou,
ainda, através do e-mail cgc.pmvr@gmail.com, sob pena de néao
conhecimento;

11.4 A Comissado de Licitacdo dara ciéncia dos recursos aos demais licitantes, que
poderdo impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, na forma do 83°, do art.
109 da Lei 8.666/93;

11.5 Os recursos contra as decisfes relativas a habilitacdo ou inabilitacdo do licitante,
ou contra o julgamento da proposta de precos, terdo efeito suspensivo;

11.6 Nao serdo conhecidos 0s recursos interpostos apdés 0s respectivos prazos
legais, sejam eles encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente;

11.7 Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta
licitacdo, aquele que os aceitando sem objecdo, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipotese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.
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DA HOMOLOGACAO, DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

Uma vez homologado o resultado da licitagdo pelo ORDENADOR DE
DESPESA, sera o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma
antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis, para assinatura do contrato, cuja
minuta Constitui 0 Anexo X, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das demais sancdes previstas nesta Tomada de Precos;

E facultada a Administracdo no caso do adjudicatario ndo aceitar ou assinar o
instrumento no prazo e condicbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em iguais prazos e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos precos,
ou revogar a licitacdo, independente da cominacéo prevista no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93;

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo ordenador da despes;

A empresa vencedora desta licitacdo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis a partir
da homologacédo/publicacdo para validar ou apresentar adequacdo do
cronograma fisico financeiro;

As obras serdo executadas, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07HO0 as 17H00. A programacao devera considerar que muitos servicos
poderdo ser realizados em horarios extraordinarios, inclusive a noite, sabados,
domingos e feriados, sem nenhum 6nus adicional ao Municipio, 0os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

O prazo de inicio de etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega da obra
podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do Edital e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados nos incisos do artigo 57, 8 1o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alteracdes, devendo os mesmos serem devidamente autuados
em processo;

A data do inicio da execucdo da obra sera aquela estabelecida em "Ordem de
Servigo" a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, apés
cumpridas todas as exigéncias;

O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execucdo do Contrato serdo exercidos
por meio de representantes (denominados fiscais), designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagéo SME,
apos emissdo da ordem de servigco, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
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conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer
duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais
de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina o art. 67, da Lei n°
8.666/1993, e suas alteracoes;

12.9 A presenga da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeigcdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
Municipio;

12.10 E reservado a fiscalizagdo o direito de recusar qualquer etapa da obra quando
nao estiver sido executado dentro das normas técnicas, bem como exigir
correcao nos servigos prestados que ndo correspondam as normas e padrbes
citados;

12.11 No caso de suspensdo da obra, se a contratada antes de notificada, ja houver
adquirido ou posto no local dos trabalhos os materiais correspondentes, o
Municipio reembolsa-la-a dos precos de aquisicdo, regularmente comprovados,
passando 0s mesmos a plena propriedade da Municipalidade;

12.12 Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam justificar a suspenséo da
contagem do prazo de execucdo da obra, somente serdo conhecidos se
apresentados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Secretaria
Municipal de Educac¢do SME, por escrito, no maximo 24 (vinte e quatro) horas
apos a ocorréncia;

12.13 A contratada ficara obrigada a colocar 01 (uma) placa de identificacdo de obra
publica, no padrdo PMVR, bem como placa de identificacdo de razdo social da
contratada e seu responsavel técnico, conforme determinacdo do CREA/CAU;

12.14 A contratada devera manter no canteiro de obra, entre outros, os seguintes
documentos:

12.14.1 Livro de ocorréncia "Diario de obra", em trés (03) vias de acordo com o
modelo a ser aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e
pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, pelo qual fara qualquer
solicitacdo, exigéncia ou justificativa a Fiscalizacdo do Municipio;

12.14.2 Uma (1) via do contrato, quando for o caso;

12.15 Toda e qualquer alteragdo, com ou sem aumento do valor contratado, devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagédo SME e pelo Sr.
Chefe do Executivo, devendo ser formalizada por meio de aditamento, que
poderd ser Unico e que sera lavrado até o final da obra, ficando mantidas as
demais condi¢des contratuais pela adjudicataria na proposta inicial;
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12.16 Havendo acréscimo de servi¢co, se houver inclusdo de itens novos, 0S precos
unitarios serdo estabelecidos mediante acordo com a contratada,
condicionando-se a aprovacao prévia dos mesmos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME, observando-
Se que 0s precos unitarios dos itens componentes sejam 0s vigentes no més do
orgcamento contratual;

12.17 A contratada obrigar-se-4 a supervisionar a obra, fornecer mao-de-obra e
material de consumo, bem como todo e qualquer equipamento e ferramenta
necessarios a execucao da obra. Os custos de mao-de-obra, material, transporte
e utilizacdo deverao estar inclusos no preco proposto;

12.18 A contratada é responsavel pela iluminacdo decorrente de eventuais trabalhos
noturnos e sinalizacdo em torno da obra, se necessario;

12.19 A Contratada devera cumprir as normas da Lei Municiapl n.° 3.038, de 19 de
abrii de 1994 que “ ESTABELECE CONTROLE SOBRE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO E COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES”;

12.20 Sao de inteira responsabilidade da contratada os servicos complementares
necessarios ao desenvolvimento e execucdo da obra, bem como limpeza e
remocéao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas adjacentes
as mesmas, devendo entregar o servi¢co concluido e livre desses fatos;

12.21 A contratada fica expressamente proibida de subempreitar totalmente a obra,
sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha direito a indenizacdo de
qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou interpelacéo
judicial ou extrajudicial.

12.22 A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subempreitar parte da obra ora contratada, até o limite em que o admita, em
cada caso, a Fiscalizagcdo do MUNICIPIO;

12.23 Qualquer subempreiteira a ser contratada para a execucdo da obra parcial
devera ser previamente aceita pela Fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educacdo SME. O pedido
formal devera indicar quais 0s servicos a serem executados, bem como conter
uma relacdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
subcontratada.

12.24 A contratada serd integral e exclusivamente a Unica responséavel pelo servico
sob sua elaboracéo;

12.25 A contratada devera fornecer a fiscalizacdo do Municipio, cépia da anotacéo de
responsabilidade técnica (ART), perante o CREA, da obra executada,;
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A contratada devera atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

Fica obrigada a contratada manter preposto, aceito pela Administracdo, no local
da obra, para representa-lo na execucao do contrato;

A contratada é a Unica responsavel por todos os danos e demais prejuizos, que
por si, seus prepostos ou empregados causar ao Municipio ou a terceiros,
guando da execucdo da obra, objeto deste Edital, ficando o Municipio isento de
todas as reclamagdes que, em decorréncia, possam surgir;

A contratada é responsavel por todos os 6nus e obrigacfes relativas as
legislacbes civil, social, trabalhista, previdenciaria e demais legislacdes
aplicaveis aos seus empregados que venham participar da execucao da obra;

A contratada providenciara as suas custas, quando for o caso, junto as
concessionarias de servi¢cos publicos, Federal e Estadual, todo e qualquer ato
necessario a execucédo da obra, objeto deste Edital;

De acordo com as recomendacdes do Ministério Publico Federal, em parceria
com o INEA - Instituto Estadual do Ambiental, a empresa vencedora do certame
licitatorio deverd apresentar a Licenca do seu Fornecedor para extracdo de
areia, argila, granito, p6 de pedra e tijolo de barro vermelho e, em geral,
produtos ou derivados minerais de uso na construgdo civil (caso utilize algum
desses materiais), no momento da assinatura do CONTRATO, juntamente com
uma declaracdo ou nota (s) fiscal (s) de seu fornecedor comprovando que o
mesmo fornece a empresa vencedora;

Todos os servigos executados pela licitante deverdo atender as exigéncias de
qualidade, observados os padrdes e normas baixadas pelos 0rgaos
competentes de controle de qualidade industrial-ABNT, INMETRO, etc.
atendendo-se o proponente principalmente para as prescricdes contidas no art.
39, VIII, da lei 8.078/90 (cédigo de Defesa do Consumidor), especificacbes
técnica, memoriais e projetos fornecidos;

E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao,
devendo a empresa sempre empregar na obra materiais novos e originais,
seguindo rigorosamente as especificacbes do fabricante, e principalmente, as
contidas no presente Projeto Basico, sob pena de infracdo contratual sujeita a
multa prevista em lei;

Correra por conta e risco da empresa a substituicdo de materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados improprios, ficando a  contratada
obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas;

A contratada devera apresentar, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos de

garantia, assisténcia técnica, manutencdo e reposicdo de materiais/pecas
necessarias, inclusive impermeabilizacdo, que apresentarem problemas de
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fabricagcdo e/ou execucao, prevalecendo o tempo de garantia do Fabricante,
caso seja maior. A garantia do Fabricante ndo excluird a garantia da contratada.

12.36 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Codigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apés
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio. Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa sera cobrada
para todas as prorrogagoes.

12.36.1 O referido Documento de Arrecadacéo - DAR para Contrato citada acima,
serd entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

12.37 Como condigao para assinatura do contrato, a empresa vencedora devera
apresentar:

12.37.1 Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Tomada, profissional
ou profissionais de nivel superior detentores de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas
certidbes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado servicos relativos a execucédo de
obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacao.

12.37.2 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita
através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s)
Certidao(0es) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es)
de prestacado de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado
ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um
liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracao seja, no minimo, suficiente para a execuc¢ao do objeto licitado.

12.37.3 Em se tratando de sécio da empresa, o contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

12.37.4 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas seréo inabilitadas;

12.37.5 O responsavel técnico indicado pela licitante para fins de comprovacéo de
capacitacdo técnico profissional deverd participar do servico deste edital,
admitindo-se a sua substituicdo por outro responséavel técnico de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo 6rgao
Fiscalizador do Municipio.
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12.38 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do

contrato/ata de registro de precos) , se for o caso; (Medida Proviséria N° 983, de
16 de junho de 2020 publicada na presente data no Diario Oficial da Unido), por
meio de certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e
autenticidade no site do respectivo assinador digital.

13 ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

13.1

O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma prevista no inciso |, alinea “a”, do Art. 73, da Lei Federal
n.° 8.666/93.

b) definitivamente, na forma do inciso |, alinea “b”, do Art. 73, da lei Federal n.°
8.666/93, sem prejuizo da responsabilidade do Contratado, conforme disposto no item
seguinte.

13.2

14

141

14.2

14.3

O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servi¢co, nem a ético-
profissional, pela perfeita execucéo do contrato.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

14.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixagao.

Compete a Secretaria Municipal de Educacdo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do
objeto do contrato.

14.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

A inobservancia do exposto nesse edital de licitacdo, pratica de atos inidéneos
(conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n° 8.666/93), bem como a inexecucao
dos servicos, total ou parcial, a execucédo imperfeita, a mora na execucdo ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a
adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal
que couber as seguintes penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infracao:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracédo Publica;
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sancfes previstas nele e em
legislacéo especifica.

A Administragdo rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes prevista nele e em legislacéo
especifica.

A aplicacéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 14.3
do edital sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando a
decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sangao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sangao prevista na alinea “d” do

subitem 14.3, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicacéo oficial.

14.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela

CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo

orgdo Fiscalizador, que devera encaminha-la a PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias apés o recebimento do pedido
da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da data final do periodo de adimplemento da entrega;

15.1.1.Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

15.1.2Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da

15.2

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;

O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de

recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

15.3

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram

de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo
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financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e
aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

15.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacdo da proposta,

poderd o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que
deverd retratar a variacdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados
na consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

15.4.1 A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

15.4.2 Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

15.4.3 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

155 O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos

cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 15.3

15.6 O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas

justificativas, desde que por for¢ca de circunstancia superveniente, nas hip6teses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo
aditivo.

15.7 Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, 8 1°, da Lei Federal n.° 8.666/93,

o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra,
no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinquienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios valor inicial atualizado
do contrato;

15.8 Para efeito de observancia aos limites de alteragbes contratuais previstos no

16

art.65, 8§ 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as reducdes ou supressbes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de
reducbes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracéo estabelecidos no dispositivo legal

DAS DISPOSICOES GERAIS
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O objeto da contratacdo devera ser executado fielmente, de acordo com este
instrumento convocatério e com o Projeto Bésico, assim como a legislacédo
vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucéao total
ou parcial;

A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do CONTRATANTE especialmente designados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal de Educagdo SME,
conforme ato de nomeacéo;

O servidor/comissao a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro préprio as ocorréncias relativas a entrega do
objeto, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder a sua competéncia, comunicard o fato a autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificacéo;

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicles,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades;

A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizagdo
prépria;

A Municipalidade se reserva o direito de aceitar parcial ou total a proposta que
melhor |he convier, rejeitar, anular, revogar ou adiar esta licitacdo, sem que
caiba aos interessados direito de qualquer reclamacéo ou indenizacéo;

A despesa decorrente deste Edital correra a conta da dotacdo orcamentéaria n°:
96088/2020- 96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento
sera contabilizado na fonte 0023 FUNDEB.

Nenhum interessado podera participar da presente licitacdo representando mais
de uma empresa;

Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes e abertas as propostas, ndo
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razéo
de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento de acordo com o
que estabelece § 5° do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93,;

A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo
ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, de acordo
com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre
0S motivos apresentados para a pratica do ato de revogacédo ou anulagao;
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O licitante contratado devera providenciar a confeccdo do Projeto Executivo, no
qgual constem as ART’s relacionadas (anotacdes dos responsaveis técnicos pela
elaboracdo da Planilha Orcamentéaria e do Projeto), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracao e
execugado, anexando-se tais documentos aos presentes autos; de modo a
atender as determinagdes do artigo 7°, §1°, da Lei n.° 8.666/93 e aos comandos
das Leis 6.496/77 e n® 5.194/66, além da Resolugdo CONFEA 361/91);

A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao;

E facultada & Comiss&o de Licitacdo ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacédo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrugcdo do processo, vedada a inclusédo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar originariamente da proposta;

A critério da Comissédo de Licitacao, poderdo ser relevados erros ou omissfes
formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas

A participacdo de qualquer empresa nesta licitacdo sera considerada como
prova evidente de sua aceitacdo e inteira submissao as normas deste Edital, e
demais normas aplicaveis;

O Municipio ndo aceitard reclamacdes futuras oriundas da ma interpretacéo
deste edital ou entendimentos equivocados, ndo aceitando, portanto,
reivindicacdes decorrentes desses fatos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do término;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, observados os direitos dos
participantes;

As situacdes nado previstas neste edital, inclusive aquelas decorrentes de caso
fortuito ou de forca maior, serdo resolvidas pela Comissdo Permanente de
Licitacdo ou pela autoridade competente na forma da legislacéo aplicavel,

As licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e
dos documentos apresentados durante a licitacéo;

Ficam os licitantes sujeitos as san¢Bes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que né&o
corresponda a realidade dos fatos;

E vedada a subcontratacao total para a execucéo da obra deste Edital;

A apresentacao e entrega dos envelopes por parte do licitante é prova da ciéncia
de todas as exigéncias e condi¢cdes do presente Edital, implicando, neste
particular, na aceitacao e concordancia das mesmas, bem como das clausulas e
condi¢bes postas na minuta de contrato, parte integrante deste Edital,

Podera ser solicitado de qualquer licitante, informacdes quanto aos termos deste
Edital, ou complementares, a critério da Comissdo Permanente de Licitacao;
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A Comissdo Permanente de Licitagdo poderd, se assim julgar necessério,
solicitar aos orgaos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI,
parecer especializado de profissional (is) devidamente qualificado (s), para a
analise da especificacdo e qualidade do (s) servico (s) executado (s);

Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverao dirigir-se a IPPU,
situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267;

Quaisquer informacfes quanto aos termos deste Edital serdo prestadas pela
Comissédo Permanente de Licitagdo, das 8:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00h, de 22
a 62 feira, exceto nos feriados do Municipio de Volta Redonda, do Estado do Rio
Janeiro e Nacional, na Praga Savio Gama, n° 63, Aterrado — Volta Redonda/RJ
Volta Redonda/RJ, CEP: 27.215-620, Telefone: (24) 3339-9020 — Ramal 118 /
120.

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Volta Redonda/RJ, para dirimir
eventuais pendéncias oriundas da presente licitagao.
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17 DOS ANEXOS
17.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e ANEXO I: Projeto Basico;
e ANEXO II: Modelo de Proposta de Precos;
e ANEXO lll: Modelo de Carta de Credenciamento;
e ANEXO IV: Modelo de Declaracao de MEI, ME e EPP;
e ANEXO V Modelo de Declaracédo de Fatos Supervenientes;
e ANEXO VI: Modelo de Declaracao Relativa a Trabalho de Menor;
e ANEXO VII: Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
e ANEXO VIII: Modelo de Declaracao de Visita Técnica;

e ANEXO IX: Declaragdo de Conhecimento das Condi¢cbes de Execucdo do
Objeto Contratual;

e ANEXO X: Minuta do Contrato;

e ANEXO XI: Planilha Orcamentaria (CD/R);

e ANEXO XII: Cronograma Fisico — Financeiro (CD/R);
e ANEXO Xlll: Meméria de Calculo (CD/R);

e ANEXO XIV: Célculo do BDI (CD/R);

e ANEXO XV: Memorial Descritivo (CD/R);

e ANEXO XVI: Planta (CD/R);

OBSERVAQAO: OS ANEXQOS Xl, XII, X, XIV, XV e XVI estdo em midia CD/R, e
deveréo ser solicitados pelo e-mail: cgc.pmvr@gmail.com

Volta Redonda/RJ, 08 de dezembro de 2020.
Elaborado por:

Ménica Valéria Pereira da Silva
Setor de Divisdo de Normatizacdo e Editais (DNE)

Autorizado por:

Rita de Cassia Oliveira de Andrade
Secretaria Municipal de Educacéo
Ordenador de Despesas
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa especializada em:

Contratacdo de empresa de Engenharia para a execucdo de Reforma na Escola
Municipal Jayme Martins de Souza, localizada na Rua Jayme Martins n°® 380 — Santo
Agostinho

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

01 - DA DESCRICAO:

Contratacdo de empresa de Engenharia para a execucdo de Reforma entre outros
servicos especificados nos respectivos anexos:

01.1 - ANEXOS
* Planilha Orgamentaria - ANEXO |
» Cronograma Fisico Financeiro - ANEXO I
» Curva ABC - ANEXO llI
- Prazo de execucao: De acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo Il.
- Para quaisquer informacdes técnicas, os interessados deverdo dirigir-se ao
IPPU, situado na Rua José Harmito de S&, n® 25 - 1° e 2° andar - Aterrado, Volta
Redonda, RJ, CEP n° 27215-310, Telefone (24) 3339-9090 / (24) 3339-9267.

02 - DA JUSTIFICATIVA:
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2.1 Em visita a unidade escolar em 05 de outubro de 2019, verificou-se a necessidade
de intervencdo por meio desta Secretaria, visto as necessidades apontadas pela
Diregéo escolar e constatadas pela Assessoria de Obras. Com base no levantamento
foi averiguado que tais intervencdes ndo seriam possiveis serem executadas pelo
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO desta Secretaria, sendo necessario entio a
abertura de um processo administrativo com a finalidade de sanar as demandas da
unidade escolar, além da adaptacdo arquitetonica da escola para atendimento as
pessoas com deficiencia.

A unidade escolar ndo possui acessibilidade em sua edificacdo apresentando
obstaculos arquitetdénicos. Neste caso, quando o direito a acessibilidade néao é
garantido, o direito & educacao € comprometido.

Foi verificado a necessidade de reetruturacéo do telhado visto que a escola
apresenta pontos de infiltracédo, além da necessidade da troca das portas e janelas e a
pintura total da unidade escolar.

03- DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1 O valor total deste projeto basico estd baseado no Sistema de Custos Unitarios da
EMOP-RJ, 13° Edicdo, Agosto/2020, cujos valores estdo expressos na PLANILHA
ORCAMENTARIA, totalizando o valor estimativo correspondente a R$ 897.512,75
(oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e doze reais e setenta e cinco
centavos).

3.2 Dotagéo Orcamentaria n° 96088/2020-
96.02.12.361.1010.4169.3449051000000.0023, cujo pagamento sera contabilizado na
fonte 0023 FUNDEB.

3.3 Para cobertura da presente despesa foi emitido o PCS n° 02, referente ao valor
previsto no 1° més do Cronograma fisico financeiro - ANEXO II, do qual daré inicio no
més de Dezembro de 2019, cujo pagamento sera contabilizado na fonte 023 FUNDEB

Para cobertura das demais despesas, conforme cronograma fisico financeiro
ANEXO II, sera empenhado posteriormente em dotacdo orcamentaria prépria no
exercicio seguinte.

04 — DO INICIO DA EXECUGCAO DA OBRA

04.1 A obra sera iniciada a partir da data de expedicao da respectiva ordem de servico
e a equipe de fiscalizagcdo do MUNICIPIO, no prazo de 60 (sessenta) devera atuar de
modo a comprovar que a CONTRATADA esta disponibilizando todos os recursos
materiais € humanos necessarios aos servicos preliminares de modo a prevenir
eventuais atrasos na concluséo do objeto deste Projeto Basico.

04.1.1 - Os fiscais deverao realizar as seguintes observacoes:

* Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o cumprimento
de todas as acoes previstas neste Projeto Basico;
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» Logistica eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal suficientes
para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma de execugao.

05 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

05.1 - A correta execucdo de todas as acfes estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensével do processo de liquidacdo da despesa.

05.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao
final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-ao da seguinte forma:

a) “Provisério”: em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da comunicacao,
por escrito, da conclusdo das obras pela empresa, ap0s a realizacdo de teste de
conformidade e verificacdo das especificacdes técnicas do Projeto Basico, que sera
efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo das obras, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes;

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela
CONTRATADA, que nao satisfizerem as condi¢cdes de recebimento, serdo recusados
pela fiscalizacédo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos.

c) “Definitivo”: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do
Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0S servicos serdo novamente
inspecionados para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das
falhas de execucéo e exigéncias contratuais.

d) se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucao, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

e) O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto neste Projeto Basico, item 8.

6. DA EXECUCAO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATACAO
6.1. As obras a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as normas e
codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT serao

consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos.
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6.2. Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverédo ser consideradas
as prescricdes, indicacbes, especificacbes, normas e regulamentos de
orgaos/entidades internacionais reconhecidos como referéncia técnica, mediante
aprovacdo da area técnica da equipe de fiscalizacdo do MUNICIPIO, bem como as
recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compdem o
sistema.

6.3. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

6.3.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
6.3.2. As prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

6.3.3. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP
6.3.4. As Normas internas da PMVR

6.4. O acompanhamento e/ou a execucdo das obras deverdo ser realizados pelo (s)
profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificagdo técnica da empresa
CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificacao.

6.5. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execuc¢éo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participard de reunides e outras atividades de
coordenacdo, planejamento, acompanhamento e avaliagbes que venham a ser
convocada pelo Ministério.

6.6. Os servicos serdo executados, preferencialmente, durante o horario de expediente,
das 07hOOmin as 17h00min, podendo ser alterado com solicitacdo prévia da
CONTRATADA no prazo minimo de 2 dias, em casos excepcionais. A programacao e
data para execucdo dos servicos serdo aprovadas pela fiscalizagdo, devendo-se
considerar que muitos servicos serdo realizados em horarios extraordinarios, inclusive
a noite, sabados, domingos e feriados, sem nenhum 6énus adicional ao Municipio, 0s
guais ja deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacao.

6.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apos a conclusédo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
gualquer natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitacdo, sem
custos para o MUNICIPIO.

6.8. Serd admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

6.9. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo ndo sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratacéo é pratica usual no setor de Construcao Civil.
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6.10. E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

6.11. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

6.12. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a dnica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servicos integrantes
desta licitagao.

6.13. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

6.14. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responderd perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagcfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

6.15. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

6.16. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgéo
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancles
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

6.17. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

6.18. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

6.19. Quando da execucdo dos servicos, a empresa devera cumprir a legislacéo e as
normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e executem o0s
testes necessarios e definidos na legislacdo pertinente. A fiscalizagcdo do Municipio
podera paralisar 0s servigos, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos,
ficando o 6nus da paralisacao por conta da empresa.
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6.20. Os vicios de adequacédo, de desempenho e de durabilidade, bem como eventuais
defeitos de fabricacdo ou impropriedades, verificados nos servigos executados deverao
ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

6.21. Quando da execucdo dos servicos a empresa deverd disponibilizar recursos
humanos de seu quadro, nas quantidades minimas suficientes para a eficiéncia dos
servicos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e especializada.

07 — DO LOCAL E HORARIO DE EXECUCAO

7.1 Em horério definido com a equipe de fiscalizacdo que dard o aceite, através do
termo de recebimento das obras:

08 - DA GARANTIA DOS SERVICOS OU MANUTENCAO CORRETIVA

8.1. Entende-se como manutencdo corretiva ou garantia, aquela destinada a remover
os eventuais defeitos apresentados nos servigcos e seus materiais, colocando-os em
perfeitas condi¢cbes de uso, incluindo o fornecimento de materiais.

8.2. A CONTRATADA devera apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de garantia,
assisténcia técnica, manutencao e reposicdo de pecas necessarias, que apresentarem
problemas de fabricacdo e/ou execucdo, prevalecendo o tempo de garantia do
Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos. A garantia do Fabricante ndo excluirA a garantia da
CONTRATADA.

8.3. Em caso de realizacdo de consorcio para execuc¢ao da obra, ap0s o encerramento
do mesmo, a garantia deverd ser apresentada pelas empresas integrantes do
consorcio, de forma proporcional a participacdo de cada uma no consorcio, de acordo
com os prazos estabelecidos no paragrafo anterior.

09 — DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO E DO PRAZO DE VIGENCIA

9.1 - Execucdo Fisica

O prazo de execucao fisica correspondera as etapas previstas no ANEXO Il, com inicio
a partir da data da Ordem de Servico e podera ser alterado "de oficio", a partir de
requerimento da empresa contratada e por iniciativa do fiscal da obra.

9.2 - Execucdao Financeira

A execucgdo financeira ficara condicionada ao cumprimento das etapas previstas no

cronograma fisico, conforme ANEXO Il deste projeto, acrescidos de 90 (noventa) dias,
para atendimento ao item 05 deste Projeto Basico
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09.3 - A vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogada dentro limites previstos na Lei 8.666/1993, a partir de
solicitacdo devidamente fundamentada pelo Secretario ordenador da despesa,;

09.3.1 - Para fins de cumprimento do que determina os 82 e 83, do Artigo 73 da Lei
8.666/1993, a vigéncia do contrato encerrar-se-a em até 90 (noventa) dias contados a
partir do prazo final de execucao, previsto no cronograma de execucdo - ANEXO II;

09.4 - Poderd haver reajuste dos precos com base no Sistema de Custos Unitarios
utilizados, a cada doze meses de vigéncia do Contrato.

10 - DAS OBRIGAC}OES DA CONTRATADA
10.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos
utilizados na execucao da obra;

b) Comunicar por escrito e de forma imediata & CONTRATANTE, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacao
contratual;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais
inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos & CONTRATANTE ou terceiros.

e) A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

f) A CONTRATADA arcard com todas as despesas operacionais, incluindo despesas
de transportes e entrega necessaria a conclusdo do objeto do Contrato;

g) A CONTRATADA fica responsavel em ARCAR COM O ONUS DE EVENTUAL
EQUIVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE SUA PROPOSTA,
DEVENDO COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO INICIALMENTE EM SUA
PROPOSTA NAO SEJA SATISFATORIO PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DA
LICITACAO.

h) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacédo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das
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respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneragao
de todos os profissionais envolvidos na prestacéo dos servicos;

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no
prazo maximo de vinte e quatro horas apds a notificacdo, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA,

i) A CONTRATADA ¢é responsavel pela remocéo, e dar destinacdo adequada, no
decorrer e ap6s a conclusédo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitacdo, sem
custos para o Municipio;

k) Instalar placa de obra que indique a execugao da obra, conforme modelo fornecido
pelo FISCALIZACAO;

) Manter o canteiro de obras em condicdes de facil acesso para a FISCALIZACAO,
em qualquer tempo, disponibilizando o Diario de Obra para verificagdo sempre que
solicitado;

m) Apresentar & FISCCALIZACAO relat6rio mensal impresso e digital com descricéo
detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervencdo, ilustradas por
documentacéo técnica e fotografica, conforme descrito abaixo. Caso se constate, em
funcdo da complexidade dos procedimentos e intervencdes, a necessidade de maior
quantidade de relatorios, os mesmos deverdo ser fornecidos & ADMINISTRACAO
prontamente quando forem solicitados.

Requisitos para a entrega dos Relatérios e Registro de Acompanhamento
da Obra

e O acompanhamento da obra devera ser obrigatoriamente registrado diariamente
pelo Responsavel Técnico da Obra no Diario de Obra, conforme modelo
fornecido pela FISCALIZACAO;

e Os relatérios diarios do Diario de Obra, deverdo estar assinados pelo
responsavel técnico designado para essa atividade, e atestados pela
Fiscalizacéao.

O Diario de Obras deve permanecer na obra a disposicdo da FISCALIZACAO;

e Todos os relatérios referentes a qualquer assunto devem ser encaminhados a
FISCALIZACAO através de oficio, e todo o material sera avaliado pela mesma;

e A CONTRATADA s6 serd autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servicos
executados no periodo apds o relatério de medicdo ser aprovado e atestado
pela FISCALIZACAO;

e A FISCALIZACAO tem um prazo de 5 dias Uteis para analisar o relatério de
medicao;

e Todos os relatorios fotograficos deverao ter as imagens datadas, numeradas e
brevemente descritas, acompanhadas de peca grafica que indique a
localizac&o de cada foto. As imagens contidas nos relatorio fotograficos
deverao ser de qualidade e coloridas.
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n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo
total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao
dos servicos;

0) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes
provisorias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.

No caso do ndao cumprimento desse prazo, 0s servicos poderdo ser
providenciados pela ADMINISTRACAO, cabendo a CONTRATADA o pagamento;

p) Garantir a seguranca na obra, devendo:

e Comunicar, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro de
imagens, todo tipo de acidente, inclusive principio de incéndio;

Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes,
plataformas de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas
Reguladoras;

Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de acordo
com a Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) de carater rotineiro adequados ao risco e em perfeito estado de
conservacdo e funcionamento, tais como: capacete de seguranca contra
impactos, Oculos de seguranga contra respingos, luvas e mangas de protecao,
cintos de seguranca, respiradores contra po e gases toxicos; guarda p6 de
manga longa etc.;

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de crachas

Providenciar sistema de seguranca para protecdo do edificio, do pessoal
envolvido na obra, bem como dos transeuntes.

11 - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

11.1 - Constituem obrigacées do MUNICIPIO:

a) Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar
da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de Educacdo, desde
cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissado da respectiva ordem
de pagamento;

b) A Secretaria Municipal de Educacdo devera encaminhar os comprovantes da
despesa a Controladoria Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizagéo;

c) Fornecer a CONTRATADA documentos, informacBes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

13  — DA FISCALIZACAO

12.1 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do MUNICIPIO que serdo designados oportunamente por meio de
Portaria, pela equipe de fiscalizagdo do MUNICIPIO e pela Secretaria Municipal de
Educacdo (SME), denominados fiscal de obra e fiscal de contrato, respectivamente,
sendo aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugao,
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bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme determina
o art. 67, da Lei n® 8.666/1993, e suas alteracdes.

12.1.1 - Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante da SME que
seré responsavel para receber e conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA bem como REPRESENTANTE DA SMI que ficara
responsavel pela emissdo das folhas de medicdo, diario de obra e termo de
recebimento provisorio e definitivo.

12.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacéo,
obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e
comunicacbes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

12.3 - A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo prépria.

12.4 - A presenca da Fiscalizacdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante
de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do municipio. A qualquer
tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualgquer membro da equipe
técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos
Servigos.

12.5 - A Fiscalizacdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razdo dos servicos executados para outras
entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

12.6 - Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servigcos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante,
devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem
onus adicionais a este Municipio.

12.7 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacéo
serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

14 - DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

13.1 - A sanc¢ao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.
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13.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a sua fixacao.

13.2 - Compete a Secretaria Municipal de Educacdo deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto do
contrato.

13.2.1 - Os itens de servico especificados na medicdo poderdo passar por
conferéncia de profissional indicado pela Secretaria de Educacéo;

13.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragcéo:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor
do contrato;

c) Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

13.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucao parcial e poderdo ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e em legislacao
especifica.

13.5 - A Administrac@o rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecucao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes prevista nele e em legislacéo especifica.

13.6 - A aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do subitem 13.3
deste documento sdo de competéncia da autoridade ordenadora de despesa, estando
a decisao final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto, no caso de
sancao prevista na alinea “c”. A aplicacao da sancio prevista na alinea “d” do subitem
13.3, por seu turno, € de competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

13.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.
13.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicacéo oficial.
13.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado para
inscricdo em divida ativa.
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14-DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
14.1 - Poderao participar desta licitacdo as pessoas fisicas ou juridicas que atuem em
ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

14.2 - Nao serdo admitidas na licitacdo as empresas punidas, no ambito da
Administragdo Publica, com as sanc¢fes prescritas no art. 7° da Lei n°® 10.520/02, bem
como nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93;

14.3 - Nao sera permitida a participacdo na licitacdo de mais de uma empresa sob o
controle de um mesmo grupo de pessoas, fisicas ou juridicas;

14.4 - Nao sera permitida a participacao na licitacdo de pessoas fisicas e juridicas
arroladas no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93;

14.5 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, devera declarar que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°;

14.5.1 - No caso do ndo atendimento do contido no subitem 14.5, deixara de ser
concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.

14.6 - Todos os licitantes deverdao comprovar a aptiddo para execucdo dos servigcos
objeto do edital mediante a apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que demonstrem ter a empresa licitante executado
fornecimentos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com
0 objeto desta licitacao.

14.7 - Declaracgéo de VISITA TECNICA:

14.7.1 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com o0s eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado,
estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicAo de pecas para a
perfeita execucao dos servi¢os objeto desta licitacao.

14.7.2 - A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizacdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagéo.

14.7.3 - A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua proposta, mas
ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitacdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde serdo prestados os
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servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo poderd alegar
desconhecimento das condi¢cdes de execucao contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteragbes
do objeto contratual. Nessa hipdtese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéo.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condicbes de Execucdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagéo.

14.7.4- A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.

14.7.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: Secretaria Municipal de
Educacéo, por meio do telefone (24) 3356-7000, Opcao 2, em dias Uteis nos horarios
de 07h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica
deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir
a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

15 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E SUAS CONDICOES

15.1 As propostas serdo consideradas completas abrangendo todos os custos com
pessoal, material, equipamento e demais insumos indispensaveis a execucao
integral dos servicos objeto deste Projeto Basico, inclusive frete e descarga, quando

for o caso.

16 - DA ACEITABILIDADE DE PRECOS

16.1 Somente os itens com prec¢os iguais ou inferiores aos valores definidos por item
neste Projeto Basico, poderdo ser consideradas na etapa de escolha das propostas
vencedoras.

17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 Vencerd a licitante que apresentar o menor preco global por lote, o qual devera
ser inferior aos valores constantes no Anexos | deste projeto basico.

Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

S&o componentes deste Projeto Basico.

a) Anexo | -Planilha Or¢camentaria;

Anexo II- Cronograma Fisico Financeiro

Anexo IlI- Curva ABC

a) Especificacdes Tecnicas:
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-— Memorial descritivo, fl.059

b) Orcamento:

— Planilha Estimativa de Or¢camento fl.150, Composi¢cao do BDI fl. 239 e Cronograma
Fisico Financeiro fl. 174.;

— Memodria de calculo fI.165;

c) Projetos:

— Projeto 1.127,

d) ART do elaborador do Projeto, do Orgcamento, Memorial descritivo e Memoaria de
Calculo.

Volta Redonda, 18 de novembro de 2020
Elaborado por:
Stéfane Suellen Oliveira Bertolaccini

Assessoria de Obras/SME

Autorizado por:
Leandro Flores Ferreira
Subsecretario Municipal Educacao
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ANEXO |- DO PROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

TP n° 009/2020

Item

Fonte

Cdédigo

Descrigéo

UN

Quant.

Custo Unitéario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco
Unitéario
(com BDI)
(R$)

Preco Total
(R$)

1.

SINAPI

SINAPI

(Sem Cadigo)

REFORMA E.M. PROF.
JAYME DE SOUZA
MARTINS

BDI
1

BDI

897.512,75

1.1.

SINAPI

SERVICOS
PRELIMINARES

BDI

62.526,49

1.1.1.

EMOP

02.020.0002

PLACA DE
IDENTIFICACAO DE
OBRA PUBLICA, TIPO
BANNER/PLOTTER,C
ONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE
SUPORTES D E
MADEIRA.FORNECIME
NTO E COLOCACAO

M2

6,00

204,93

BDI

247,35

1.484,10

1.1.2.

EMOP

02.016.0001

INSTALACAO E
LIGACAO PROVISORIA
DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA EL
ETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA
CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE
100A, CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO DO
MEDIDOR

UN

1,00

1.620,27

BDI

1.955,67

1.955,67

1.1.3.

SCORI

20.20.0100

Instalacao e ligacao
provisoria de obra de
agua e esgoto a rede
publica.

UM

1,00

1.428,21

BDI

1.723,85

1.723,85

1.1.4.

EMOP

02.006.0015

ALUGUEL CONTAINER
PARA ESCRITORIO
C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA ,6,20M
COMPRIMENTO E
2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAP
EZOIDAIS,ISOLAMENT
O TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO
COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELE
TRICA E HIDRO-
SANITARIAS ,ACESSO

UNXM
ES

9,00

515,72

BDI

622,47

5.602,23

1.1.5.

EMOP

04.005.0300

TRANSPORTE DE
CONTAINER,SEGUND
O DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,

UNXK

20,00

22,06

BDI

26,63

532,60
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EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

1.1.6.

EMOP

04.013.0015

CARGA E DESCARGA
DE
CONTAINER,SEGUND
O DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN

2,00

62,44

BDI

75,37

150,74

1.1.7.

EMOP

05.006.0002

ALUGUEL DE TORRE-
ANDAIME TUBULAR
SOBRE
RODIZIOS,EXCLUSIVE
AL UGUEL DOS
RODIZIOS, TRANSPOR
TE DOS ELEMENTOS
DA TORRE,PLATAFO
RMA OU PASSARELA
DE PINHO,MONTAGEM
E DESMONTAGEM

MXME

459,00

21,00

BDI

25,35

11.635,65

1.1.8.

EMOP

04.020.0122

TRANSPORTE DE
ANDAIME
TUBULAR,CONSIDERA
NDO-SE A AREA DE
PROJ ECAO VERTICAL
DO
ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E
TEMPO DE ESPERA
DO CAMINHAO(VIDE
ITEM 04.021.0010)

M2XK

4.590,00

0,12

BDI

0,14

642,60

1.1.9.

EMOP

04.021.0010

CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ANDAIME
TUBULAR,INCLUSIVE
TEMPO D E ESPERA
DO
CAMINHAO,CONSIDER
ANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERT ICAL

M2

459,00

0,72

BDI

0,87

399,33

1.1.10.

EMOP

05.005.0012

PLATAFORMA OU
PASSARELA DE
MADEIRA DE

12, CONSIDERANDO-
SE APR
OVEITAMENTO DA
MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE
ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE
ITEM 05.008.0008)

M2

7,20

2,86

BDI

3,45

24,84

1.1.11.

EMOP

05.008.0008

MOVIMENTACAO
VERTICAL OU
HORIZONTAL DE
PLATAFORMA OU
PASSARE LA

M2

459,00

0,53

BDI

0,64

293,76

1.1.12.

EMOP

05.008.0001

MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE
ANDAIME COM
ELEMENTOS
TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A
AREA VERTICAL
RECOBERTA

M2

459,00

6,46

BDI

7,80

3.580,20
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PROJETO EXECUTIVO
DE INSTALACAO
ELETRICA PARA
PREDIOS ESCOLA
RES E/OU
ADMINISTRATIVOS
ATE 500M2,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,
APRESENTADO EM
AUTOCAD,INCLUSIVE
AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

1.977,13

14,46

BDI

17,45

34.500,92

1.2.

EMOP

DEMOLICOES E
RETIRADAS

BDI

59.581,26

1.2.1.

Compos
icdo

001

RETIRADA DE
QUADRO
NEGRO/BRANCO

UNIDA
DE

24,00

41,43

BDI

50,01

1.200,24

1.2.2.

EMOP

05.001.0023

DEMOLICAO MANUAL
DE ALVENARIA DE
TIJOLOS
FURADOS,INCLUSIVE
E MPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE
SERVICO

M3

37,96

82,76

BDI

99,89

3.791,82

1.2.3.

EMOP

05.001.0007

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA DE CAL
E AREIA OU CIM ENTO
E SAIBRO

M2

4,32

8,08

BDI

9,75

42,12

1.2.4.

EMOP

05.001.0100

REMOCAO
CUIDADOSA DE
DIVISORIA DE
GRANITO

M2

41,22

34,01

BDI

41,05

1.692,08

1.2.5.

EMOP

05.002.0001

Demolicao, com
equipamento de ar
comprimido, de pisos ou
pavimento de concreto
simples, inclusive
afastamento lateral
dentro de canteiro de
Servicos

M3

56,46

133,96

BDI

161,69

9.129,02

1.2.6.

EMOP

05.001.0007

DEMOLICAO DE
REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA DE CAL
E AREIA OU CIM ENTO
E SAIBRO

M2

61,62

8,08

BDI

9,75

600,80

1.2.7.

SINAPI

97647

REMOCAO DE
TELHAS, DE
FIBROCIMENTO,
METALICA E
CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2

83,59

3,42

BDI

4,13

345,23

1.2.8.

EMOP

05.001.0145

ARRANCAMENTO DE
APARELHOS
SANITARIOS

UN

16,00

19,24

BDI

23,22

371,52

1.2.9.

EMOP

05.001.0146

ARRANCAMENTO DE
BANCADA DE
PIA/LAVATORIO OU
BANCA SECA DE AT E
1,00M DE ALTURA E

4,00

38,48

BDI

46,45

185,80
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ATE 0,80M DE
LARGURA

CGC
TP n° 009/2020

1.2.10.

SINAPI

97644

REMOCAO DE
PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

57,94

9,45

BDI 11,41

661,10

1.2.11.

SINAPI

97645

REMOCAO DE
JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

104,06

30,52

BDI | 35 84

3.833,57

1.2.12.

Compos
icdo

007

Retirada de tangue de
PVC

UNIDA
DE

2,00

15,30

BDI 18,47

36,94

1.2.13.

Compos
icdo

006

SUPORTE PARA
PESSOAS COM
NECESSIDADE
ESPECIAIS
(REAPROVEITAR)

UNIDA
DE

4,00

3,06

BDI 3.69

14,76

1.2.14.

EMOP

05.001.0055

REMOCAO DE FORRO
DE
ESTUQUE,GESSO,PLA
CAS PRENSADAS E
SEMELHA NTES

M2

26,53

11,31

BDI | 1365

362,13

1.2.15.

SINAPI

97665

REMOCAO DE
LUMINARIAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

UN

60,00

1,31

BDI 1,58

94,80

1.2.16.

EMOP

05.001.0163

RETIRADA
CUIDADOSA DE
AZULEJOS OU
LADRILHOS
CERAMICOS E RESP
ECTIVA ARGAMASSA
DE
ASSENTAMENTO,SEM
REAPROVEITAMENTO
DO MAT ERIAL
RETIRADO

M2

218,57

60,27

BDI 72,75

15.900,97

1.2.17.

SINAPI

97641

REMOGCAO DE FORRO
DE GESSO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

469,03

511

BDI 6.17

2.893,92

1.2.18.

Compos
icdo

009

APICOAMENTO DE
PAREDE

M2

514,56

2,29

BDI 276

1.420,19

1.2.19.

EMOP

05.001.0015

DEMOLICAO DE PISO
DE LADRILHO COM
RESPECTIVA CAMADA
DE ARGAM ASSA DE
ASSENTAMENTO,INCL
USIVE
EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO D O
CANTEIRO DE
SERVICO

M2

810,70

15,77

22 19,03

15.427,62

1.2.20.

EMOP

05.001.0078

REMOCAO DE
RODAPES DE
MADEIRA,CERAMICA
OU SEMELHANTE

333,72

2,02

BBl 244

814,28
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BDI

2,31

762,35

1.3.

SINAPI

BASE E i
PAVIMENTAGAO

BDI

26.411,03

1.3.1.

EMOP

13.301.0119

CONTRAPISO,BASE
OU CAMADA
REGULARIZADORA,EX
ECUTADA COM
ARGAM ASSA DE
CIMENTO A AREIA,NO
TRACO 1:4,NA
ESPESSURA DE 2CM

M2 939,56 23,29

BDI

28,11

26.411,03

1.4.

SINAPI

PREPARACAO,
CONSTRUCAO
/ICONCRETO PARA
RAMPA

BDI

86.125,15

1.4.1.

EMOP

11.013.0135

CONCRETO
ARMADO,FCK=25MPA,
INCLUINDO
MATERIAIS PARA
1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTA
DO DE
USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2
DE AREA
MOLDADA,FORMAS
CONFORME O ITEM
11.004.0022,60KG DE
ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,M
ONTAGEM E
COLOCACAO N

M3 35,85 1.684,10

BDI

2.032,71

72.872,65

1.4.2.

EMOP

11.030.0055

LAJE PRE-MOLDADA
BETA 12,PARA
SOBRECARGA DE
3,5KN/M2 E VAO D E
4,10M,CONSIDERAND
O VIGOTAS, TIJOLOS E
ARMADURA
NEGATIVA,INC LUSIVE
CAPEAMENTO DE M2 96,61 97,27
4CM DE
ESPESSURA,COM
CONCRETO
FCK=25MPA E
ESCORAMENTO.FORN
ECIMENTO E
MONTAGEM DO
CONJUNTO

BDI

117,40

11.342,01

1.4.3.

EMOP

03.009.0005

ATERRO COM
MATERIAL DE 12
CATEGORIA,COMPAC
TADO MANUALMENTE
E M CAMADAS DE M3 12,36 128,06
20CM DE MATERIAL
APILOADO,PROVENIE
NTE DE JAZIDA
DISTANTE ATE

BDI

154,57

1.910,49
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1KM,INCLUSIVE
ESCAVACAO,CARGA,T
RANSPORTE EM CA
MINHAO
BASCULANTE,DESCA
RGA,ESPALHAMENTO
E IRRIGACAO

MANUAIS
15. SINAPI ALVENARIA - - - BDI | 31.467,50

ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS
FURADOS
10X20X20CM,ASSENT
ES C OM ARGAMASSA
DE CIMENTO E

1.5.1. EMOP | 12.003.0055 |SAIBRO,NO TRACO M2 | 259,59 100,43
1:8,EM PAREDES DE
UMA VEZ(0,20M),DE
SUPERFICIE
CORRIDA,ATE 3,00M
DE ALTURA E M EDIDA
PELA AREA REAL

BDI 1 10122 31.467,50

Compos COBERTURA E BDI |
1.6. icso FORRO - - - 1 2.302,89

TELHAMENTO COM
TELHA ESTRUTURAL
DE FIBROCIMENTO E=
1.6.1. SINAPI 94218 |6 MM, COM ATE 2 M2 | 24,68 77,31
AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.
AF_07/2019

BDI | 9331 2.302,89

ESTRUTURA BDI

1.7. SINAPI METALICA 1

18. SINAPI COBERTURA 4 - - BRITE 25.460,04

CHAPA DE ACO
SINAPI- GROSSA, ASTM A36, E BDI
1.8.1. | 1332 = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG 35,50 5,84

KG/M2

7,05 250,28

CHAPA DE ACO
SINAPI- GALVANIZADA BITOLA BDI
1.8.2. | 11026 GSG 14, E = 1,95 MM KG 286,73 7,25

(15,60 KG/M2)

8,75 2.508,89

COBERTURA EM
TELHAS ONDULADAS
DE CIMENTO,SEM
AMIANTO,REFORCA
DO COM FIOS
SINTETICOS BDI
1.8.3. EMOP | 16.004.0015 (CRFS),COM M2 68,50 31,80
ESPESSURA DE
6MM,EXCLUSIVE
MADEIRAMENTO.FOR
NECIMENTO E
COLOCACAO

38,38 2.629,03

PINTURA INTERNA OU
EXTERNA SOBRE
FERRO,COM

1.8.4. EMOP | 17.017.0320 | ESMALTE SINTETICO M2 99,66 17,42
BRILHANTE OU
ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,

BDI 1 51 03 2.095,85
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DESENGORDURAM
ENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO
ANTICORROSIVO NA
COR LARANJA DE
SECA GEM RAPIDA E
DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

1.8.5.

Compos
icdo

010

FABRICACAO /
MONTAGEM E BDI
PINTURA DA KG |1 69303 4,31 L | 520
ESTRUTURA DA IS

COBERTURA

8.803,76

1.8.6.

Cotacgéo

003

Perfil U Enrijecido
150X60X20X4,75 1 M 72,00 58,33
MTS

BDI 70,40

5.068,80

1.8.7.

Cotagéo

010

Perfil U Enrijecido
150X50X20X3,75 1 M 64,00 43,33
MTS

BDI | 55 30

3.347,20

1.8.8.

Cotacgéo

011

Perfil U Enrijecido

150X50X20X3,00 1 M | 47,00 13,33 | BP

16,09

756,23

1.9.

SINAPI

MTS
COBERTURA 3 - - - S

31.591,29

1.9.1.

SINAPI-
|

43083

PERFIL "U"
ENRIJECIDO DE ACO
GALVANIZADO,
DOBRADO, 150 X 60 X KG 634,73 5,06
20 MM, E = 3,00 MM
OU 200 X 75 X 25 MM,
E =3,75 MM

BDI 6.11

3.878,20

1.9.2.

SINAPI-
|

1330

CHAPA DE ACO
GROSSA, ASTM A36, E BDI
=1/4" (6,35 MM) 49,79 | KC | 1979 S
KGIM2

6,87

135,96

1.9.3.

SINAPI-
|

1333

CHAPA DE ACO
GROSSA, ASTM A36, E BDI
= 1/2" (12,70 MM) KG | 558 il
99,59 KG/M2

6,94

38,73

1.9.4.

SINAPI-
|

1337

CHAPA DE ACO
XADREZ PARA PISOS, BDI
E =1/4" (6,30 MM) KG 392,92 6,57
54,53 KG/M2

7,93

3.115,86

1.9.5.

SINAPI-
|

21013

TUBO ACO
GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE BD|
LEVE,DNSOMM (27, | ™M | 2900 53,61
E = 3,00 MM, *4,40*

KG/M (NBR 5580)

64,71

1.876,59

1.9.6.

SINAPI-
|

21011

TUBO ACO
GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE
LEVE, DN 32 MM ( 1 M | 27,00 37,18
1/4"), E = 2,65 MM,
*2,71* KG/M (NBR
5580)

22 44,88

1.211,76

1.9.7.

Cotacgéo

012

Chapa Placa
Policarbonato Compacto | UNIDA 2.00 1.173,70 BDI
Transparente 3mm DE

2,0x3,0m

1.416,66

2.833,32

1.9.8.

Cotacgéo

003

Perfil U Enrijecido
150X60X20X4,75 1 M 15,50 58,33
MTS

e 70,40

1.091,20
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Perfil U Enrijecido BDI
150X50X20X3,00 M| 19,00 1743

1.9.9. Cotagao 013 14,82 281,58

Viga | A572 W 150 X BDI

1.9.10. Cotacao 014 29,8 (1mts) M 14,10 199,33 240,59 3.392,32

DEMOLICAO,COM
EQUIPAMENTO DE AR
COMPRIMIDO,DE
PISOS OU PAVIM
ENTOS DE

1.9.11. EMOP | 05.002.0001 | CONCRETO M3 46,21 133,96
SIMPLES,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO
LATERAL DEN TRO DO
CANTEIRO DE
SERVICO

BDI | 16169 7.471,69

FABRICACAO /

Compos MONTAGEM E BDI
igérc)) 010 PINTURA DA KG 4,31

1.9.12.
ESTRUTURA DA 1.204,63

5,20 6.264,08

COBERTURA
1.10. ELETRICA - - - ERlE 56.447,37

Instalacao de ponto de
tomada equivalente a 2
varas de eletroduto de
PVC rigido de 1/2",
19,5m de fio 2,5mm2, 1
caixa 4"X2", conexoes e UN 36,00 145 40 BDI
tomada de embutir com

placa fosforescente,
linha Silentoque, da Pial
ou similar, inclusive
abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria

1.10.1. SCO | IT 24.26.0050 175,50 6.318,00

Instalacao de ponto de
luz equivalente a 2
varas de eletroduto de
PVC rigido de 1/2", 12m
de fio 2,5mm2, caixas,
conexoes, luvas, curva e
1.10.2. SCO IT 24.20.0100 | interruptor de embutir UN 42,00 146,51
com placa
fosforescente, linha
Silentoque, da Pial ou
similar, inclusive
abertura e fechamento
de rasgo em alvenaria

e 176,84 7.427,28

CHUVEIRO
ELETRICO,EM METAL
1.10.3. EMOP | 18.007.0045 | CROMADO,DE UN 1,00 190,30
110/220V.FORNECIME
NTO

e 229,69 229,69

INSTALACAO E
ASSENTAMENTO DE
CHUVEIRO ELETRICO
(EXCLUSIVE FO
RNECIMENTO DO
1.10.4. EMOP | 15.004.0046 | APARELHO E UN 1,00 359,75
REGISTRO),COMPREE
NDENDO 5,00M DE TU
BO DE PVC DE
25MM,RALO SECO DE
PVC DE 100MM COM

Ex 434,22 434,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

GRELHA,2,00M DE
TUBO DE PVC DE
40MM,30,00M DE FIO
4MM 2,6,00M DE
ELETROD UTO DE

1.10.5.

EMOP

18.024.0050

CASA DE MAQUINA DE
INCENDIO,EM
ALVENARIA,MEDINDO(
1,50X1,50)M
,COBERTA COM LAJE
DE CONCRETO,PE-
DIREITO DE 2,00M,
PORTA COR TA-
FOGO(0,60%1,80)M,PIN
TURA,IMPERMEABILIZ
ACAO,LUMINARIA A
PR OVA DE GASES E
BASCULANTE COM
VIDRO(0,60X0,60)M,EX
TINTOR DE INCENDI

UN

1,00

4.633,09

BDI

5.592,14

5.592,14

1.10.6.

EMOP

18.033.0018

SISTEMA DE
PRESSURIZACAO,CO
M 02 BOMBAS
CENTRIFUGAS DE
5CV/22 0V,INCLUSIVE
TUBULACOES DE
SUCCAO,RECALQUE E
DISTRIBUICAO CO M
CONEXOES,PRESSOS
TATO,MANOMETRO, T
ANQUE DE
PRESSAO,QUADRO
DE
COMANDO,EXCLUSIV
E CASA DE MAQUINAS
(VIDE ITEM
18.024.0050). FORNECI

UN

1,00

10.393,62

BDI

12.545,10

12.545,10

1.10.7.

EMOP

18.027.0510

LUMINARIA LED
TUBULAR DE
EMBUTIR, 2X9W
(INCLUSIVE
LAMPADAS) ,CORPO
EM CHAPA DE ACO
TRATADA E PINTURA
ELETROSTATICA
BRANC A, REFLETOR
EM ALUMINIO DE
ALTO BRILHO, SEM
REATOR. FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

UN

126,00

157,16

BDI

189,69

23.900,94

1.11.

SINAPI

INSTALACAO
HIDRAULICA

BDI

14.163,22

1.11.1.

SINAPI

89451

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2014

49,00

29,02

BDI

35,03

1.716,47

1.11.2.

SINAPI

89357

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM

34,00

27,67

BDI

33,40

1.135,60
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS

RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM
1.11.3. | SINAPI 89448 PRUMADA DE AGUA - M 6,10 9,49
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF _12/2014

BDI 11,45 69,85

TUBO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM
RAMAL OU SUB- BDI
RAMAL DE AGUA - M 125,00 eps
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF _12/2014

1.11.4. SINAPI 89356 25,29 3.161,25

REGISTRO DE
GAVETA,EM
BRONZE,COM BD|
DIAMETRO DE UN | 3,00 300,54
3" FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.11.5. EMOP | 15.029.0017 362,75 1.088,25

REGISTRO DE
GAVETAEM
BRONZE,COM BDI
DIAMETRO DE UN 7,00 53,97
1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.11.6. EMOP | 15.029.0012 65,14 455,98

REGISTRO DE
GAVETA,EM
BRONZE,COM 8D
DIAMETRO DE UN | 7,00 64,94
1.1/4" . FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

1.11.7. EMOP | 15.029.0013 78,38 548,66

REGISTRO DE
PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL,
1/2", COM
ACABAMENTO E
1.11.8. SINAPI 89984 CANOPLA UN | 4,00 56,09
CROMADOS.
FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA.
AF 12/2014

BDI | 6770 270,80

ADAPTADOR CURTO
COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN
75MM X 21/2,
INSTALADO EM
RESERVAGAO DE BDI
AGUA DE EDIFICACAO S 500 2,00
QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2016

1.11.9. SINAPI 94666 29,81 178,86
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TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
1.11.10. | SINAPI 89629 AGUA - UN | 7,00 55,87
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

BDI | 67,44 472,08

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE BDI
1.11.11. | SINAPI 89617 AGUA - UN | 17,00 5,86 7,07 120,19
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
1.11.12. | SINAPI 89620 AGUA - UN | 7,00 9,02
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2014

BDI | 10,89 76,23

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE
1.11.13. | SINAPI 89623 AGUA - UN | 2,00 13,59
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2014

BDI | 16,40 32,80

TE DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM,
INSTALADO EM BDI
PRUMADA DE AGUA - UN | 16,00 (G0
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

1.11.14. | SINAPI 89619 8,64 138,24

ADAPTADOR CURTO
COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 17,

1.11.15. | SINAPI 89391 INSTALADO EM UN | 14,00 8,07
RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

e 9,74 136,36

ADAPTADOR CURTO
COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4”,

1.11.16. | SINAPI 89383 INSTALADO EM UN | 22,00 6,29
RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2014

BDI | 759 166,98

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
1.11.17. | SINAPI 89513 75MM, INSTALADO EM | UN 11,00 71,25
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E

BDI | 56,00 946,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 009/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
INSTALACAO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
75MM, INSTALADO EM
1.11.18. | SINAPI 89515 PRUMADA DE AGUA - UN | 2,00 54,60
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

BDI 65,90 131,80

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM
1.11.19. | SINAPI 89492 PRUMADA DE AGUA - UN | 6,00 5,98
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

BDI 7,22 43,32

LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 25MM,
INSTALADO EM
1.11.20. | SINAPI 89380 RAMAL OU SUB- UN | 13,00 8,10
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF _12/2014

BDI | 4 78 12714

LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 32MM,
INSTALADO EM
1.11.21. | SINAPI 89388 RAMAL OU SUB- UN | 1,00 9,79
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF _12/2014

BDI 11,82 11,82

LUVA DE REDUCAO,
PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 20MM,
INSTALADO EM
1.11.22. | SINAPI 89373 RAMAL OU SUB- UN | 1,00 5,70
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_12/2014

BDI | 5 g5 6,88

BUCHA DE REDUCAO
SOLDAVEL
LONGA,COM BDI
DIAMETRO DE UN 7,00 10,41
75SMMX50MM.FO
RNECIMENTO

1.11.23. | EMOP | 15.038.0270 12,56 87,92

BUCHA DE REDUCAO
SOLDAVEL
LONGA,COM BDI
DIAMETRO DE UN 6,00 3,29
50MMX32MM.FO
RNECIMENTO

1.11.24. | EMOP | 15.038.0265 3,97 23,82

BUCHA DE REDUCAO
SOLDAVEL
LONGA,COM BDI
DIAMETRO DE e 1,00 6.77
60MMX32MM.FO
RNECIMENTO

1.11.25. | EMOP | 15.038.0267 8,17 8,17
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JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB- BDI
RAMAL DE AGUA - S 29:00 hed
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2014

1.11.26. | SINAPI 89362 10,45 303,05

BUCHA DE REDUCAO
SOLDAVEL
LONGA,COM BDI
DIAMETRO DE S 1,00 G
60MMX40MM.FO
RNECIMENTO

1.11.27. | EMOP | 15.038.0268 9,78 9,78

JOELHO 90 GRAUS
COM BUCHA DE
LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
X 3/4” INSTALADO EM BDI
1.11.28. | SINAPI 89366 RAMAL OU SUB. UN | 34,00 12,87
RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2014

15,53 528,02

BUCHA DE REDUCAO
SOLDAVEL
CURTA,COM BDI
DIAMETRO DE S 1,00 el
7SMMX60MM.FO
RNECIMENTO

1.11.29. | EMOP | 15.038.0255 4,07 4,07

ADAPTADOR COM
FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM
X 11/2, INSTALADO
EM RESERVACAO DE
1.11.30. | SINAPI 94706 AGUA DE EDIFICACAO | UN | 5,00 29,72
QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2016

BDI | 35 87 179,35

RESERVATORIO
APOIADO PARA
ARMAZENAMENTO DE
AGUA POTAVEL OU P
ARA
APROVEITAMENTO DE
AGUA DA CHUVA
AAC,EM FIBRA DE
VIDRO OU BDI
1.11.31. | EMOP | 18.021.0035 POLIETILENO,COM UN 2,00 235,51
CAPACIDADE EM
TORNO DE
1000L,INCLUSIVE
TAMP A DE VEDACAO
COM ESCOTILHA E
FIXADORES,CONFOR
ME NORMAS ABNT
NBR 1552

284,26 568,52
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1.11.32.

EMOP

15.028.0010

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo n° 15306/2020
Folha: CGC
TP n° 009/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS

COLOCACAO DE
RESERVATORIO DE
FIBROCIMENTO,FIBRA
DE VIDRO OU
SEMELHANTE COM
1000L,INCLUSIVE
PECAS DE APOIO EM
ALVENARIA E
MADEIRA SERRADA E
FLANGES DE
LIGACAO
HIDRAULICA,EXCLUSI
VE F ORNECIMENTO
DO RESERVATORIO

UN

2,00

BDI

570,98 689,17 1.378,34

1.11.33.

SINAPI

94796

TORNEIRA DE BOIA,
ROSCAVEL, 3/4”
FORNECIDA E
INSTALADA EM
RESERVACAO DE
AGUA. AF_06/2016

UN

1,00

BDI

30,34 36,62 36,62

1.12.

SINAPI

ESGOTO

- BDI | 14.537,57

1.12.1.

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

69,00

BDI

51,06 61,63 4.252,47

1.12.2.

SINAPI

89798

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO.

AF _12/2014

43,00

BDI

8,78 10,60 455,80

1.12.3.

SINAPI

89799

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO.
AF_12/2014

46,00

BDI

14,96 18,06 830,76

1.12.4.

SINAPI

89726

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA
SOLDAVEL,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

UN

12,00

BDI

6,78 8,18 98,16
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA
ELASTICA, BDI
1.12.5. SINAPI 89732 FORNECIDO E UN | 12,00 9,97 12,03 144,36
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA
ELASTICA,

1.12.6. | SINAPI 89810 FORNECIDO E UN | 13,00 14,14
INSTALADO EM
PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO.
AF_12/2014

BDI 17,07 22191

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA
SOLDAVEL,

1.12.7. | SINAPI 89783 FORNECIDO E UN | 12,00 10,70
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

BDI | 1591 154.92

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA,

1.12.8. | SINAPI 89785 FORNECIDO E UN | 3,00 17,14
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF _12/2014

BDI | 50,69 62,07

JUNCAO SIMPLES,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA,

1.12.9. | SINAPI 89834 FORNECIDO E UN | 18,00 27,56
INSTALADO EM
PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO.
AF_12/2014

e 33,26 598,68

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA BDI
SOLDAVEL, UN 62,00 8,42
FORNECIDO E
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA

1.12.10. | SINAPI 89724 10,16 629,92
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA
ELASTICA,

1.12.11. | SINAPI 89744 FORNECIDO E UN | 8,00 20,60
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

BDI 24,86 198,88

JOELHO 90 GRAUS,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA
ELASTICA,

1.12.12. | SINAPI 89731 FORNECIDO E UN | 3,00 9,58
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

BDI | 1156 34,68

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 110 MM
INSTALADO EM
RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO
1.12.13. | SINAPI 94701 QUE POSSUA UN | 8,00 152,48
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2016

BDI 184,04 1.472,32

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 MM INSTALADO
EM RESERVAGCAO DE
AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA BDI
RESERVATORIO DE S 200 bz
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2016

1.12.14. | SINAPI 94694 25,01 50,02

TE, PVC, SOLDAVEL,
DN 40 MM INSTALADO
EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA BDI
RESERVATORIO DE UN | 800 A
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_06/2016

1.12.15. | SINAPI 94692 24,18 193,44

RALO SECO, PVC, DN
100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, BDI
FORNECIDO E UN 7,00 11,53
INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA

1.12.16. | SINAPI 89710 13,92 97,44
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS
OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

CAIXA SIFONADA,
PVC, DN 150 X 185 X
75 MM, JUNTA
ELASTICA,
FORNECIDA E BDI
1.12.17. | SINAPI 89708 INSTALADA EM UN | 15,00 70,08
RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

84,59 1.268,85

CAIXA DE GORDURA
ESPECIAL
(CAPACIDADE: 312 L -
PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS
NO PICO),
RETANGULAR, EM BDI
ALVENARIA COM S 1.00 7EEs
BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSOES
INTERNAS = 0,4X1,2 M,
ALTURA INTERNA = 1
M. AF_05/2018

1.12.18. | SINAPI 98109 936,22 936,22

CAIXA DE
INSPECAO/CAIXA
PARA AGUAS
PLUVIAIS,DE
CONCRETO PRE-
MOLDADO,CONSTAND
O DE CIRCULO DE
FUNDO,4 ANEIS
SUPERPOSTOS DE BDI
1.12.19. | EMOP | 15.002.0200 40MM DE UN 1,00 203,07
ESPESSURA,600MM
DE DIAMETRO
INTERNO,SENDO 1
ANEL INF
ERIOR(ENTRADA E
SAIDA),DE 300MM+1
DE 300MM,1 DE
150MM E 1 DE 75MM D

245,11 245,11

CAP COM
ROSCA,COM BDI
DIAMETRO DE UN 2,00 55,34
4".FORNECIMENTO

1.12.20. | EMOP | 15.038.0037 66,80 133,60

CAP COM
ROSCA,COM BDI
DIAMETRO DE UN 6,00 2,00
1".FORNECIMENTO

1.12.21. | EMOP | 15.038.0032 2,41 14,46

ABRACADEIRA DE
FIXACAO,TIPO
COPO,ESTAMPADA
EM CHAPA DE FERRO
1.12.22. | EMOP | 15.003.0398 | ZINCADA,COMPOSTA UN 70,00 9,83
DE
CANOPLA,PARAFUSO
S E ABRACADEIRAS
PROPRI AMENTE

X 11,86 830,20
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DITA,NO DIAMETRO
4".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

ABRACADEIRA DE
FIXACAO, TIPO
COPO,ESTAMPADA
EM CHAPA DE FERRO
ZINCADA,COMPOSTA
DE BDI
1.12.23. | EMOP | 15.003.0395 CANOPLA PARAFUSO UN 90,00 7,86
S E ABRACADEIRAS
PROPRI AMENTE
DITA,NO DIAMETRO
2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

9,49 854,10

ABRACADEIRA DE
FIXACAO,TIPO
COPO,ESTAMPADA
EM CHAPA DE FERRO
ZINCADA,COMPOSTA
DE BDI
1.12.24. | EMOP | 15.003.0395 CANOPLA PARAFUSO UN 80,00 7,86
S E ABRACADEIRAS
PROPRI AMENTE
DITA,NO DIAMETRO
2".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

9,49 759,20

REVESTIMENTO DE BDI
—— PISO,PAREDE E TETO i i i 1 ) 298.739,77

EMBOCO COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:15COM1
1.13.1. EMOP | 13.001.0015 |,5CM DE M2 897,87 27,23
ESPESSURA,INCLUSIV
E CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO
T RACO 1:3

e 32,87 29.512,99

CHAPISCO EM
SUPERFICIE DE
CONCRETO OU
ALVENARIA,COM BDI
ARGAMASS A DE M2 746,86 5,41
CIMENTO E AREIA,NO
TRACO 1:3,COM 5MM
DE ESPESSURA

1.13.2. EMOP | 13.001.0010 6,53 4.877,00

Rodape e Rodameio
com ladrilho
ceramico,com 7,5 a
003 10cm de altura , na cor M 408,08 32,25
corforme forme projeto.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.13.3. | compos BDI | 35 93 15.886,55
icdo

Porcelanato 60X60
1.13.4. Cotacgéo 001 Blanco Acetinado M2 83,54 25,90
Retificado Rhodes

X 31,26 2.611,46

Revestimento de parede
~ Eliane Forma acetinado BDI
1.13.5. | Cotacao 002 bold C: 30cm x 40cm M2 598,65 25,91

branco

31,27 18.719,79
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PAREDE DIVISORIA
PARA SANITARIO EM
GRANITO CINZA
CORUMBA,COM 3CM
DE
ESPESSURA,POLIDA
1.13.6. EMOP | 12.035.0005 | NAS DUAS M2 55,66 298,39
FACES,FIXACAO PISO
OU PARE
DE,EXCLUSIVE
FERRAGENS PARA
FIXACAO.FORNECIME
NTO E COLOCACAO

BDI 360,16 20.046,51

REVESTIMENTO DE
PAREDES COM
LADRILHOS
CERAMICOS,CORES
ECONOM ICAS
(BRANCO,CINZA BEGE
'AZUL VERDE.MARRO
M E PRETO),COM
1.137. | EMOP | 13.030.0255 '\D/'ED'D ASEMTORNO | o | 74,40 7655 | BDl
(10X10)CM,ASSENTE
COM ARGAMASSA
COLANTE,REJUN
TAMENTO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA EX
CLUSIVE CHAPISCO E
E MBOCO

92,40 6.874,56

REVESTIMENTO DE
PAREDES COM
CERAMICA DE
(10X10)CM, INCLUSIVE
SUPERFICIE
CHAPISCADA E
ASSENTES COM
1.13.8. sRclg 09 1?6153 ARGAMASSA DE M2 | 448,19 101,22 e
o CIMENTO, SAIBRO E
AREIA NO TRACO
1:3:3, REJUNTADAS
COM CIMENTO
BRANCO E
CORANTE.(EM
DIVERSAS CORES)

122,17 54.755,37

ASSENTAMENTO DE
AZULEJOS,PASTILHAS
OU LADRILHOS EM
PAREDES,E XCLUSIVE
ESTES,COM NATA DE
CIMENTO BDI
1.13.9. EMOP | 13.025.0005 COMUM SOBRE M2 682,19 42,26
EMBOCO EXISTE
NTE,INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM
PASTA DE CIMENTO
BRANCO

51,01 34.798,51
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PISO DE ALTA
RESISTENCIA,P/USO
INTERNO,PLACAS
PRE-MOLDADAS,V
IBROPRENSADA A
350T,MEDINDO(40X40
X3)CM,CONFECCIONA
DA C/AGREG ADOS
1.13.10. | EMOP | 13.385.0050 | MINERAIS(QUARTZO) M2 32,42 246,13
E CIMENTO BRANCO
ESTRUTURAL
CP60,COLOC ADO
SOBRE BASE
EXIST.,ASSENTADO
C/ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA
TRACO 3

BDI 297,08 9.631,33

PISO DE
MARMORITE,COMPRE
ENDENDO:A)LASTRO,
COM 4CM DE
ESPESSUR A
MEDIA,DE
ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO TRACO BDI
1:4; B) CAMADA DE i 904,79 Ll
MARMORITE,COM
1CM DE
ESPESSURA,FEITA
COM GRANA N°1 DE
GRANITO PRETO E
CIMENTO,SUPERFICIE
ESTUCADA APOS A
FUNDICAO,C

1.13.11. | EMOP | 13.380.0011 79,95 72.337,96

sco sc Polimento de piso de

i T 2
1.13.12. RIO 29.10.0150 marmo_rlte feito M 810,70 27,75
mecanicamente

e 33,49 27.150,34

FORRO DE PVC EM
REGUAS DE 200MM
DE LARGURA,
ESPESSURA IGUAL
OU SUPERIOR A 8MM,
ENCAIXADOS ENTRE
SlI, INCLUSIVE
1.13.13. | EMOP | 13.175.0010 | RODAFORRO DE PVC M2 37,58 33,89
PARA ACABAMENTO,
ESTRUTURA EM
METALON (20X20)MM
E PAR AFUSOS DE
FIXACAOQO.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO

BDI 40,91 1.537,40

ESQUADRIAS E BDI
1.14. FERRAGENS - - - 1 - 62.997,33

PORTA DE MADEIRA
DE LEI EM
COMPENSADO DE
80X210X3,5CM BDI
FOLHEA DA NAS 2 UN 13,00 G203
FACES,ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES
DE 5X2CM,EXCLUSIV

1.14.1. EMOP | 14.006.0010 534,29 6.945,77
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
E
FERRAGENS.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

Processo n° 15306/2020
Folha: CGC

TP n° 009/2020

1.14.2.

EMOP

14.003.0220

PORTA DE ALUMINIO
ANODIZADO AO
NATURAL DE
CORRER,EM PERFIS S
ERIE
30,C/CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO
N°6010/EMOP,EXCLUS
IVE
FECHADURA.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

M2 4,62 948,70

BDI

1.145,08

5.290,27

1.14.3.

EMOP

14.007.0057

FERRAGENS P/PORTA
MADEIRA,1 FOLHA DE
ABRIR,INTERNA,CONS
TANDO DE
FORNEC.S/COLOC.,DE
:-FECHADURA
SIMPLES,RETANGULA
R ACABAM. CROMADO
ACETINADO;- UN 13,00 64,36
MACANETA TIPO
ALAVANCA,ACABAME
NTO CROMADO
ACETINADO;-ROSETA
CIRCULAR EM LATAO
LAMINADO
ACABAMENTO CRO
MADO ACE

BDI

77,68

1.009,84

1.14.4.

EMOP

14.003.0225

PORTA DE ALUMINIO
ANODIZADO AO
NATURAL,PERFIL
SERIE 25,EM VE
NEZIANA,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

M2 24,27 820,75

BDI

990,65

24.043,08

1.14.5.

EMOP

14.007.0266

FERRAGENS PARA
PORTAS DE ABRIR,DE
FERRO OU
ALUMINIO,CONSTAND
O DE FORNECIMENTO
DAS PECAS:-
FECHADURA DE
CILINDRO OVALADO P
ARA MONTANTES UN 9,00 101,20
ESTREITOS,EM
LATAO,ACABAMENTO
CROMADO;-ESPELHO
RETANGULAR,EM
LATAO,ACABAMENTO
CROMADO OU
ROSETA CIRCULAR E
M LATAO

BDI

122,15

1.099,35

1.14.6.

EMOP

14.007.0278

DOBRADICA
3"X3.1/2",DE LATAO
CROMADO,COM UN 27,00 13,17
PINO,BOLAS E ANEIS
DE

BDI

15,90

429,30
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS
LATAO.FORNECIMENT
o)

JANELA BASCULANTE
DE ALUMINIO
ANODIZADO AO
NATURAL,COM 1 ORD
1.14.7. EMOP | 14.003.0070 |EM E BASCULA M2 24,85 318,81
INFERIOR FIXA,EM
PERFIS SERIE
28.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

BDI 384,80 9.562,28

JANELA DE ALUMINIO
ANODIZADO AO
NATURAL DE
CORRER,DUAS FOLHA
S DE CORRER E
BANDEIRA DE 0,50M BDI
DE ALTURA COM i 9,90 T
PAINEIS BASCUL
ANTES,EM PERFIS
SERIE
28.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1.14.8. EMOP | 14.003.0016 456,66 4.520,93

FERRAGENS
P/PORTAS DE
CORRER DE ARMARIO
EM BANCA,
CONSTANDO
FORNEC.S/COLOC.,DE
:-2,00M DE TRILHO DE
ALUMINIO

1.14.9. EMOP | 14.007.0120 |P/RODIZIOS, SECAO UN 15,00 62,34
QUADRADA EM
TORNO DE 1/4"X1/4";-4
RODIZIOS EM LATAO
OU EM ZAMAK;-2
CONCHAS EM LATAO
CROMADO,FORMA
RETANGULAR, TAMA
NHO MEDIO

BDI 75,24 1.128,60

PORTA CORTA-FOGO
PARA SAIDA DE
EMERGENCIA, MEDIND
O 90X210X5CM
'SEGUNDO ABNT NBR
11742.CLASSE P-
60,CHAPA DE BDI
ACO.TENDO MARCO s | YN | 1.00 Melez
DO MESMO
MATERIAL INCLUSIVE
TRES PARES DE
DOBRADICAS COM M
OLA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

1.14.10. | EMOP | 14.002.0055 868,46 868,46

GRADE DE FERRO
COM MONTANTES DE
BARRAS CHATAS DE
2"X3/8" A CADA 2,00M
1.14.11. | EMOP | 14.002.0132 | E BARRAS CHATAS M2 7,00 502,41
DE 1.1/2"X3/8" A CADA
10CM, INTER
CALADAS POR
PEQUENAS BARRAS

X 606,41 4.244.87
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS

CHATAS DE 1.1/2"X3/8"
A CADA 5CM
,EXCLUSIVE
BALDRAME DE
CONCRETO.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

GRADE DE ACO COM
BARRAS REDONDAS
DE 3/4" NA
VERTICAL,ESPACAD
1.14.12. | EMOP | 14.002.0166 |AS DE 10CM,FIXADAS M2 3,04 716,25
EM BARRAS CHATAS
DE
2"X3/8".FORNECIMENT
O E COLOCACAO

BDI | g64.51 262811

RECOLOCACAO DE
Compos JANELA DE ALUMINIO | UNIDA BDI
icd0 o= INCLUSIVE ToDOS 0S | DE | &9 VEED

MATERIAIS

1.14.13. 87,97 527,82

JANELA DE CORRER
EM ALUMINIO, 120 X
200 CM (A X L), 4 FLS,
BANDEIRA COM
ST BASCULA,
1.14.14. | 34365 | ACABAMENTO ACET UN | 1,10 526,21
OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO
DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM

BDI | 63514 698,65

GUARNICAO/ALIZAR
1.15. SINAPI LOUCAS E METAIS - - - S 28.729,55

TANQUE DE LOUCA
BRANCA,COM
COLUNA E MEDIDAS
EM TORNO DE 60X5
6CM,INCLUSIVE
ACESSORIOS DE
FIXACAO.FERRAGENS
EM METAL CROMA BDI
1.15.1. EMOP | 18.002.0031 DO:TORNEIRA DE UN 1,00 480,11
PRESSAO,1158 OU
SIMILAR,DE
1/2"VALVULA DE ES
COAMENTO 1606 E
SIFAO 1680 DE
1.1/2"X1.1/2".FORNECI
MENTO

579,49 579,49

LAVATORIO DE
LOUCA BRANCA TIPO
MEDIO LUXO,COM
LADRAO E MEDID AS
EM TORNO DE
55X45CM,COM
COLUNA,INCLUSIVE BDI
ACESSORIOS DE FI UN 11,00 40D
XACAO.FERRAGENS
EM METAL
CROMADO:SIFAO 1680
DE 1"X1.1/4",APA
RELHO MISTURADOR
TIPO BANCA,1875 OU

1.15.2. EMOP | 18.002.0015 552,87 6.081,57
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS
SIMILAR,COM
AREJADOR,VAL VULA
D

ASSENTAMENTO DE
LAVATORIO(EXCLUSIV
E FORNECIMENTO DO
1.15.3. EMOP | 15.003.0360 | APARELHO UN 10,00 73,17
),INCLUSIVE
MATERIAIS
NECESSARIOS

BDI 88,32 883,20

CUBA DE EMBUTIR
OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM
1.15.4. | SINAPI 86901 OU EQUIVALENTE - UN | 4,00 131,90
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

BDI 1 150 20 636,80

TORNEIRA DE
FECHAMENTO
AUTOMATICO,PARA
LAVATORIO,DE
1.15.5. EMOP | 18.009.0101 | PAREDE,A UN 10,00 315,08
NTIVANDALISMO,DE
85MM,ACABAMENTO
CROMADO.FORNECIM
ENTO

BDI | 350,30 3.803,00

PORTA-TOALHA DE
PAPEL EM PLASTICO BDI
1.15.6. EMOP | 18.005.0012 ABS.FORNECIMENTO UN 6,00 39,71

E COLOCAC AO

47,93 287,58

PORTA PAPEL
HIGIENICO EM
1.15.7. EMOP | 18.005.0013 |PLASTICO UN 20,00 30,44
ABS.FORNECIMENTR
O E COLOCA CAO

22 36,74 734,80

VASO SANITARIO DE
LOUCA
BRANCA,CONVENCIO
NAL,TIPO MEDIO
LUXO, COM MEDIDAS
EM TORNO DE
37X47X38CM,INCL.AS
SENTO PLASTICO TIP BDI
1.15.8. EMOP | 18.002.0085 O MEDIO LUXO,BOLSA UN 21,00 292,30
DE LIGACAO,VALVULA
DE DESCARGA DE
1.1/2" C/REGISTRO
INTEGRADO,SISTEMA
HIDROMECANICO(ISE
NTA DE GOLPED E
ARIET

352,81 7.409,01

CAIXA DE DESCARGA
DE PLASTICO BDI
1.15.9. EMOP | 18.019.0010 EXTERNA.EORNECIME UN 13,00 21,29

NTO

25,70 334,10

SABONETEIRA EM

PLASTICO ABS,PARA
1.15.10. | EMOP | 18.005.0010 | SABONETE UN 8,00 39,71
LIQUIDO.FORNECIME
N TO E COLOCACAO

BDI | 4793 383,44
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ESPELHO DE
CRISTAL,4MM DE
ESPESSURA.COM
1.15.11. | EMOP | 14.004.0100 | MOLDURA DE M2 3,24 254,70
MADEIRA.F
ORNECIMENTO E
COLOCACAO

BDI | 307,42 996,04

CABIDE DUPLO,DE
SOBREPOR,EM

1.15.12. | EMOP | 18.006.0052 | METAL UN 10,00 30,44
CROMADO.FORNECIM
ENTO E COL OCACAO

BDI | 35,74 367,40

Colocacéo de Barra de
apoio em aco inoxidave
inclusive fixagdo com
parafusos inoxidaveis e
buchas plasticas, com
008 50cm, para pessoas
com

necessidades
especificas.
FORNECIMENTO e
COLOCACAO

UNIDA BDI

Compos
DE 4,00 54,66

1.15.13. .~ 65,97 263,88
icdo

ASSENTAMENTO DE
VASO SANITARIO
SIFONADO(EXCLUSIV
1.15.14. | EMOP | 15.003.0405 EgORNEC'MENTO UN | 21,00 4570 | BP!
APARELHO),INCLUSIV
E MATERIAIS

NECESSARIOS

55,16 1.158,36

PORTA-TOALHA DE
PAPEL EM PLASTICO BDI
1.15.15. | EMOP | 18.005.0012 ABS.FORNECIMENTO UN 1,00 39,71

E COLOCAC AO

47,93 47,93

DUCHINHA
MANUAL,COM
REGISTRO DE
PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHO
1.15.16. | EMOP | 18.007.0051 | CROMADO,SUPORTE UN 3,00 36,57
BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E
PARAFUSOS PA RA
FIXACAO.FORNECIME
NTO

e 44,14 132,42

CHUVEIRO
ELETRICO,EM METAL
CROMADO,EM
110/220V,COM BRACO
CRO MADO DE 1/2"E 1
1.15.17. | EMOP | 18.007.0075 | REGISTRO DE UN 3,00 223,58
PRESSAO 1416 DE
3/4",COM CANOPL AE
VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIM
ENTO

BDI | 169,86 809,58

ASSENTAMENTO DE

CHUVEIRO(EXCLUSIV
E FORNECIMENTO DO BDI
1.15.18. | EMOP | 15.003.0380 APARELHO) UN 3,00 30,04
,INCLUSIVE

MATERIAIS

36,26 108,78
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NECESSARIOS E
BRACO CROMADO

VALVULA DE
DESCARGA DE
1.1/2",REGISTRO
INTEGRADO,SISTEMA
HID
ROMECANICO(ISENTA
1.15.19. | EMOP | 18.003.0003 | DE GOLPE DE UN 5,00 97,24
ARIETE),CORPO EM
LATAO,CANOPLA E
BOTAO EM METAL
CROMADO,DE
EMNBUTIR.FORNECIM
ENTO

BDI | 11737 586,85

ASSENTAMENTO DE
C?rg"c’)os 020 VALVULA DE U'g'EDA 5,00 16,25 | BD!
¢ DESCARGA

1.15.20. 19,61 98,05

CUBA DE EMBUTIR DE
ACO INOXIDAVEL
MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO
AMERICANA EM
1.15.21. | SINAPI 86935 METAL CROMADO E UN | 3,00 233,48
SIFAO FLEXIVEL EM
PVC -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

BDI | 5g1 81 84543

TORNEIRA CROMADA
TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2” OU 3/4”,
PARA PIA DE

1.15.22. | SINAPI 86910 COZINHA, PADRAO UN | 3,00 87,74
MEDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_01/2020

e 105,90 317,70

TORNEIRA FLEXIVEL
. DE COZINHA COM UNIDA BDI
1.15.23. | Cotagéo 006 FILTRO EM METAL DE 2,00 89,00

CROMADO

107,42 214,84

ASSENTAMENTO DE
TORNEIRA(EXCLUSIV
E FORNECIMENTO DO
1.15.24. | EMOP | 15.003.0379 | APARELHO) UN 2,00 22,42
,INCLUSIVE
MATERIAIS
NECESSARIOS

BDI 27,06 54,12

TANQUE DE LOUCA
BRANCA SUSPENSO,
18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL
CROMADO, VALVULA BDI
METALICA E UN | 2,00 660,80
TORNEIRA DE METAL
CROMADO PADRAO
MEDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ.

1.15.25. | SINAPI 86922 797,59 1.595,18
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AF_01/2020

1.16. SINAPI PINTURA - - - BDI | 51.014,26

APLICACAOE
LIXAMENTO DE
1.16.1. | SINAPI 88494 MASSA LATEX EM M2 | 409,60 21,37
TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

BDI | 55 79 10.563,58

APLICACAOE
LIXAMENTO DE
1.16.2. | SINAPI 88495 MASSA LATEX EM M2 | 304,45 11,26
PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

BDI 13,59 4.137,48

APLICACAO MANUAL
DE PINTURA COM
TINTA LATEX BD|
ACRILICA EM TETO, M2 | 764,96 16,33
DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

1.16.3. SINAPI 88488 19,71 15.077,36

PREPARO DE
MADEIRA
NOVA,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,
UMA DEMA O DE
VERNIZ ISOLANTE
INCOLOR,DUAS BDI
DEMAOS DE MASSA M2 54,60 42,98
PARA MADEI
RA,LIXAMENTO E
REMOCAO DE PO,E
UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICO
NIVELADOR

1.16.4. EMOP | 17.017.0100 51,88 2.832,65

PINTURA INTERNA OU
EXTERNA SOBRE
MADEIRA NOVA,COM
ESMALTE SI NTETICO
ALQUIDICO,BRILHANT
E OU ACETINADA EM
DUAS DEMAOS SOBR BDI
1.16.5. EMOP | 17.017.0140 E SUPERFICIE M2 54,60 7,39
PREPARADA COM
MATERIAL DA MESMA
LINHA,CONFORME O
ITEM
17.017.0100,EXCLUSIV
E ESTE PREPARO

8,92 487,03

PINTURA INTERNA OU
EXTERNA SOBRE
FERRO,COM
ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE OU
ACETINADO APOS BDI
1.16.6. EMOP | 17.017.0320 LIXAMENTO,LIMPEZA, M2 3,32 17,42
DESENGORDURAM
ENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO
ANTICORROSIVO NA
COR LARANJA DE

21,03 69,82
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SECA GEM RAPIDA E
DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

REPINTURA INTERNA
OU EXTERNA SOBRE
FERRO EM BOM
1.16.7. EMOP | 17.017.0321 |ESTADO,NAS C M2 81,12 14,40
ONDICOES DO ITEM
17.017.0320 E NA COR
EXISTENTE

BDI 17,38 1.409,87

REPINTURA COM
TINTA
LATEX,CLASSIFICACA
O ECONOMICA (NBR
15079 ),PARA
INTERIOR,SOBRE
SUPERFICIE EM BOM
ESTADO E NA COR
1.16.8. EMOP | 17.018.0044 | EXIS M2 442,71 8,52
TENTE,INCLUSIVE
LIMPEZA,LEVE
LIXAMENTO COM LIXA
FINA,UMA DEM AO DE
FUNDO
PREEPARADOR E
UMA DE
ACABAMENTO

BDI | 10,28 4.551,06

PINTURA DE PISO
CIMENTADO LISO
COM TINTA 100%
ACRILICA,INCLU SIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA BDI
E TRES DEMAOS DE i 15,23 L
ACABAMENTO
APLICADAS A ROLO
DE LA,DILUICAO EM
AGUA A 20%

1.16.9. EMOP | 17.040.0024 14,38 219,01

Preparo de superficies
082 raspagem da pintura a m2 546,18 17,70
6leo

1.16.10, | €ompos BDI | 51 36 11.666,40
icéo

BANCADAS E BDI
1.17. SINAPI PRATELEIRAS EM - - - = 18.642,21
GRANITO

PRATELEIRA DE
GRANITO CINZA
ANDORINHA, NA
MEDIDADE 1,23 X
0,45CM, COM 3CM DE
ESPESSURA,

Compos SUPORTE MAO- UNIDA BDI
icdo 040 FRANCESA EM ACO, pe | 1000 SRS
ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA
60 KG.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO -
SENDO PARA SALA 1

1.17.1. 412,23 4.122,30
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PRATELEIRA DE
GRANITO CINZA
ANDORINHA, NA
MEDIDADE 1,95 X
0,45CM, COM 3CM DE
ESPESSURA,
Compos SUPORTE MAO- UNIDA BDI
icdo DL FRANCESA EM ACO, pe | 1000 ele e
ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA
60 KG,.
FORNECIMENTO E
COLOCAGAO -
SENDO PARA SALA 1

1.17.2. 598,78 5.987,80

PRATELEIRA DE
GRANITO CINZA
ANDORINHA, NA
MEDIDADE 1,10 X
0,45CM, COM 3CM DE
ESPESSURA, SOBRE
APOIOS DE MAO
C?;%OS 042 FRANCESA EM BARRA U'\S'EDA 5,00 32051 | BP!
DE FERRO CHATA
RETANGULAR 2" X
1/4", REFORCADA 30 X
25CM.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO -
SENDO PARA SALA 2

1.17.3. 386,86 1.934,30

) Compos 043 (Cddigo néo identificado ) 100 ) BDI | )
icdo nas referéncias) '

PRATELEIRA DE
GRANITO CINZA
ANDORINHA, NA
MEDIDADE
CM,0,85X4,00 COM
3CM DE ESPESSURA,
SUPORTE MAO-
C?;‘(’)OS 044 FRANCESA EM ACO, U'\S'EA 1,00 178431 | BP!
ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA
60 KG,.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO -
SENDO PARA
REFITORIO

1.17.4. 2.153,66 2.153,66

BANCADA DE
GRANITO CINZA
ANDORINHA, NA
MEDIDADE 2,40 X
0,45CM, COM 3CM DE
ESPESSURA, SOBRE
APOIOS DE

Compos ALVENARIA DE MEIA | UNIDA BDI
icdo o= VEZ E VERGA DE pe | 190 )
CONCRETO,
INCLUSIVE PORTA E
FERRAGENS.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO - COPA
CONFORME
PROJETO

1.17.5. 722,45 722,45
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BANCADA DE
GRANITO CINZA
ANDORINHA, NA
MEDIDADE 3,80 X
0,60CM, COM
APOIOS NA
ALVENARIA E 01 PE
EM ACO INOX.
FORNECIMENTO E
COLOCACAO - COPA
CONFORME
PROJETO

UNIDA
DE

1,00

1.280,52

BDI

1.545,59

1.545,59

1.17.7.

Compos
icdo

002

PRATELEIRA DE
GRANITO CINZA
ANDORINHA 2,00 x
0,54 FORNECIMENTO
E COLOCACAO

UNIDA
DE

3,00

600,97

BDI

725,37

2.176,11

1.18.

SINAPI

DIVERSOS

BDI

15.277,84

1.18.1.

SINAPI

74125/2

ESPELHO CRISTAL
ESPESSURA 4MM,
COM MOLDURA EM
ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO
COLADO

M2

3,60

381,34

BDI

460,28

1.657,01

1.18.2.

EMOP

14.010.0010

MASTRO METALICO
EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 3"
COM ALTUR A DE
6,00M,EQUIPADO COM
ROLDANA COM
FIXACAO EM PRISMA
DE CON CRETO DE
30X30X50CM.FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

UN

3,00

1.221,75

BDI

1.474,65

4.423,95

1.18.3.

Cotacgao

023

QUADRO BRANCO
LOUSA FORMICA
300X1200

UNIDA
DE

15,00

459,00

BDI

554,01

8.310,15

1.18.4.

EMOP

16.004.0050

CALHA DE
BEIRAL,SEMI-
CIRCULAR DE PVC,DN
125,EXCLUSIVE
CONDUT ORES (VIDE
ITEM
16.004.0055).FORNECI
MENTO E
COLOCACAO

13,00

56,51

BDI

68,21

886,73

1.19.

SINAPI

LIMPEZA GERAL DA
OBRA

BDI

11.497,98

1.19.1.

SINAPI

72897

CARGA MANUAL DE
ENTULHO EM
CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

363,86

26,18

BDI

31,60

11.497,98

SINAPI

72900

(Caodigo néo identificado
nas referéncias)

363,86

BDI
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ANE XO Il - DO PROJETO BASICO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Descricao Valor (R$) Parcelas: 1 2 3 4 5 6 / 8 2 10
02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00
1. REFORMA E.M. PROF. 897.512,75| % Periodo: 11,33% 4,44% 10,31% 2,17% 15,62% 24,54% 8,16% 12,58% 7,87% 2,98%
JAYME DE SOUZA
MARTINS
| 1.1. 62.526,49 | % Periodo: 91,49% 1,00% 1,00% 2,99% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,54% 0,00%
SERVICOS PRELIMINARES
| 1.2. DEMOLICOES E 59.581,26 | % Periodo: 59,91% 13,09% 0,29% 0,02% 0,00% 26,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RETIRADAS
| 1.3. 26.411,03| % Periodo: 33,33% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BASE E PAVIMENTACAO
| 14. PREPARACAOQ, 86.125,15| % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
CONSTRUCAO
/CONCRETO PARA
RAMPA
| 1.5. 31.467,50| % Periodo: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ALVENARIA
| 1.6. 2.302,89| % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
COBERTURA E FORRO
| 1.8. 25.460,04 | % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COBERTURA 4
| 1.9. 31.591,29 | % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,72% 3,07% 9,21% 0,00% 0,00%
COBERTURA 3
| 1.10. 56.447,37 | % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,92% 11,08% 0,00% 0,00%
ELETRICA
| 1.11. INSTALACAO 14.163,22| % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
HIDRAULICA
| 1.12. 14.537,57| % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ESGOTO
| 1.13. REVESTIMENTO DE 298.739,77 | % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,93% 40,99% 7,18% 491% 0,00% 0,00%
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PISO,PAREDE E TETO
| 114. ESQUADRIAS E 62.997,33| % Periodo: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FERRAGENS
| 1.15. 28.729,55| % Periodo: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
LOUCAS E METAIS
| 1.16. 51.014,26 | % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
PINTURA
| 1.17. BANCADAS E 18.642,21| % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
PRATELEIRAS EM
GRANITO
| 1.18. 15.277,84| % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DIVERSOS
| 1.19. LIMPEZA GERAL DA 1149798 | % Periodo: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
OBRA
Total: R$ %: 11,33% 4,44% 10,31% 217% 15,62% 24,54% 8,16% 12,58% 7,87% 2,98%
897.512,75 Repasse: | - _ - - - B B - - -
Periodo: Contrapartida: | 101.704,02 | 39.887,96 | 92.521,98 | 19.489,15 140.189,56 | 220.231,67 | 73.221,82 112.870,16 | 70.620,61 | 26.775,82
Outros: | - - - - - - - - - -
Investimento: | 101.704,02 | 39.887,96 | 92.521,98 | 19.489,15 140.189,56 | 220.231,67 | 73.221,82 112.870,16 | 70.620,61 | 26.775,82
%: 11,33% 15,78% 26,08% 28,26% 43,88% 68,41% 76,57% 89,15% 97,02% 100,00%
Repasse: | - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 101.704,02 | 141.591,98 | 234.113,96 | 253.603,11 | 393.792,67 | 614.024,34 | 687.246,16 | 800.116,32 | 870.736,93 | 897.512,75
Outros: | - - - - - - - - - -
Investimento: | 101.704,02 | 141.591,98 | 234.113,96 | 253.603,11 | 393.792,67 | 614.024,34 | 687.246,16 | 800.116,32 | 870.736,93 | 897.512,75
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ANEXO Il - DOPROJETO BASICO - QUADRO DA CURVA ABC
Item [ Descricdo Valor (R$) Pongntagem Porcentagem Classificacao Proporcdo | Proporcédo
Individual Acumulada
Classe Corte de Itens de Valor

1.13. | REVESTIMENTO DE PISO,PAREDE E TETO R$ 298.739,77 33,29% 33,29% A

14 PREPARACAO, CONSTRUCAO /CONCRETO PARA 80% 42% 79,00%

o RAMPA R$ 86.125,15 9,60% 42,88% A A
1.14. | ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 62.997,33 7,02% 49,90% A 95% 26% 14,56%
R$

11 SERVICOS PRELIMINARES 62.526,49 6,97% 56,87% A 100% 32% 6.:44%
12 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 59.581,26 6,64% 63,51% A

1.10. |ELETRICA R$ 56.447,37 6,29% 69,79% A

1.16. |PINTURA R$ 51.014,26 5,68% 7548% A

1.9 COBERTURA 3 R$ 31.591,29 3,52% 79,00% A

1.5. ALVENARIA R$ 31.467,50 3,51% 82,50% B

1.15. | LOUCAS E METAIS R$ 28.729,55 3,20% 85,71% B

13. BASE E PAVIMENTACAO R$ 26.411,03 2,94% 88,65% B

18. COBERTURA 4 R$ 25.460,04 2,84% 91,49% B

1.17. | BANCADAS E PRATELEIRAS EM GRANITO R$ 18.642,21 2,08% 93,56% B

1.18. | DIVERSOS R$ 15.277,84 1,70% 95,26% C

1.12. |ESGOTO R$ 14.537,57 1,62% 96,88% C

1.11. |INSTALACAO HIDRAULICA R$ 14.163,22 1,58% 98,46% C

1.19. |LIMPEZA GERAL DA OBRA R$ 11.497,98 1,28% 99,74% C

1.6. COBERTURA E FORRO R$ 2.302,89 0,26% 100,00% C

17. ESTRUTURA METALICA RS - 0,00% 100,00% C

REFORMA E.M. PROF. JAYME DE SOUZA
MARTINS R$ 897.512,75
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECO N° 009/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 15306/2020

A firma abaixo se propde A PRESTAR SEVICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA pelo prego e
condicdes assinalados na presente, e em conformidade com as especificacdes contidas na Discriminagdo do objeto,
obedecendo rigorosamente as disposi¢fes da legislacdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

CNPJ: Insc Estadual: Insc. ISS:

PRECO MAXIMO
ITEM | QUANT | UNID DISCRIMINAGAO PERMITIDO (R$)
UNIT. TOTAL
Execucdo de Reforma na Escola Municipal
1 1 Serv. Jayme Mar_tlns de Souza, Iocallza(_:la na Rua R$897.512.75 | R$897 512,75

Jayme Martins n° 380 — Santo Agostinho
- Volta Redonda/RJ

TOTAL GERAL....oiiiiiiiiiee e

TOTAL POR EXTENSO (oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e doze reais e R$ 897.512,75
setenta e cinco centavos)

Obs.:

1. O preco acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas
diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Tomada de Preco.

2. Prazo para execucdo da obra: 10 (dez) meses contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de Servigo
3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
4. Declaro estar de acordo com as condi¢des e exigéncias estabelecidas neste edital;

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Volta Redonda, / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Tomada de Preco n° 009/2020

Prezados Senhores:

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr. (nome,
gualificacdo e endereco), portador da carteira de identidade n°® ,
expedida pelo (a) , inscrito no CIC sob o n°

, poderes para representar esta Empresa
(razdo social e endereco da licitante)
CNPJ/MF n° , Inscricao Estadual n°
na licitacao referida em epigrafe, podendo praticar todos os
atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive,
prestar esclarecimentos, formular propostas verbais, receber notificacdes e manifestar-
se quanto a sua desisténcia de interpor recurso e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante)

Observacéo:

A Carta de Credenciamento devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada por um representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento € o documento que comprova a representatividade legal do
outorgante e devera ser entregue pelo credenciado a Comissdo Permanente de Licitacédo,
juntamente com os envelopes de Documentacéo e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO PARA
MICROEMPREENDEDOR, MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 009/2020

Prezados Senhores:

A empresa , sediada na Rua
, n° , Bairro , ha cidade de

- , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, o Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo como MEI/ME/EPP, e que:

1) Atende os requisitos previstos na LC 123/2006, em particular no artigo 3.

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartorio de Registro ou CCMEI indicando
gue se enquadra como MEI ou ME ou EPP;

3) Que no ano fiscal anterior ao exercicio atual ndo excedeu o limite de faturamento

referente ao enquadramento como MEI ou ME ou EPP.

Estando apto a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Observacgéo:

A Declaracdo acima devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por um
representante legal que tenha poderes para constituir mandatario.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 009/2020

DECLARACAO

(Razdo social) ,com sede na

(endereco) , inscrita no CNPJ n° , vem, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) :

portador (a) da carteira de identidade n° e CPF n° ,

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitacdo na licitacdo

modalidade Tomada de Precos n°® 009/2020 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Declara, ademais, que ndo esta impedida de participar de licitacdo e de contratar
com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos impeditivos de

sua habilitacéo.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento deverda ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 009/2020

DECLARACAO
(Razéao social) , com sede na (endereco)
, inscrita no CNPJ n° , vem, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a) , portador (a) da carteira
de identidade n° e CPF n° , declarar para fins do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e de acordo com o
inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, que foi acrescido pela Lei Federal n°
9.854/99, regulamentada pelo Decreto n° 4.358/02, que n&o possui menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

Observacao 1: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Observacdo 2: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Tomada de Prego n°® 009/2020 — PMVR/RJ

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido
de (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), para os fins do disposto
no item (completar) do Edital em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Cadigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta Tomada, foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consorcio), e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio

ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar desta Tomada néo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro

participante potencial ou de fato desta Tomada, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar desta Tomada ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de

fato, antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar desta Tomada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da

abertura oficial das propostas; e

() que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade
Tomada de Pregcos n.° 009/2020 que o (a) Sr (a)

representante do quadro técnico da empresa ,

CNPJ n.° , esteve visitando os locais de execucao da obra, a fim de
familiarizar-se com as condi¢des de trabalho.

, de de 2020.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IX

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO CONTRATUAL

A

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ

Ref.: Tomada de Preco n° 009/2020

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)
inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de identidade n°
DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situacdo atual do Iocal
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢os), tendo sido esclarecidas todas as
duvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execuc¢éo, ndo podendo ser alegado
desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como pretexto para eventual
inexecucao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracdes
do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N XXX/2020 — T. P. - PMVR.

CONTRATO DE OBRA, que fazem o MUNICIPIO de
VOLTA REDONDA/RJ, e a empresa

O MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, inscrito no CNPJ
n® 32.512.501/0001-43, com sede na praca Savio Gama, n° 53, Bairro Aterrado, Volta
Redonda-RJ, doravante denominado CONTRATANTE, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE VOLTA REDONDA CNPJ n° 30.664.911/0001-84,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, neste ato representado pela
Secretaria Municipal, Sr.2 Rita de Cassia de Oliveira Andrade, brasileira, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXXXX expedida pelo XXXXXXX,
e inscrita no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXXXXXXX, residente nesta cidade, Ordenadora
de Despesa por delegacdo de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.°
14.211/2017 de 06 de janeiro de 2017, de um lado, e do outro, a empresa

, inscrita no CNPJ n° , com sede na ,
representada neste ato pelo Sr. , portador da Carteira de Identidade
, expedida pelo , € CPF/MF n° , heste ato

denominada CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de
conformidade com o que com o que consta do Processo n® 15306/2020, que se regera,
pelas normas da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes posteriores e pelas clausulas
e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a prestar a Execucao de Reforma na
Escola Municipal Jayme Martins de Souza, localizada na Rua Jayme Martins n°
380 — Santo Agostinho - Volta Redonda/RJ, com estrita observancia da Tomada de
Preco N2 009/2020 e seus ANEXOS, constantes do Processo Administrativo n®
15306/2020, e que fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitario devendo a CONTRATADA supervisiona-la,
fornecer por sua conta toda a mao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucdo, bem como obedecer, integral e

87



Processo n° 15306/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 009/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

rigorosamente a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS
constantes do Processo Administrativo n? 15306/2020, inclusive as determinacdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E reservado a Fiscalizacdo do MUNICIPIO, que sera
exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI e pela Secretaria Municipal
de Educacdo SME, o direito de recusar qualquer etapa da obra, quando ndo estiver
sido executada dentro das normas técnicas ora contratadas, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a obedecer, integral e rigorosamente, as Ordens de Servigos
emanadas pela Fiscalizac&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local
da obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificacdo de obras publicas, no
padrdao PMVR, bem como placa de identificacdo da razdo social da CONTRATADA e
de seu responsavel técnico, conforme determinagcéo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais a serem empregados na execucao da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a utilizar na execugéo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacbes existentes apdés a
aprovacao da Fiscalizacao.

PARAGRAFO QUINTO - As especificacbes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAQRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
MUNICIPIO copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato é de 10 (dez) meses, contados a partir da data fixada pelo
MUNICIPIO na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as exigéncias
legais e contratuais.

0

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites
previstos na Lei 8.666/1993, a partir de solicitagdo devidamente fundamentada pelo
Secretéario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA nao inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o0 MUNICIPIO podera rescindir este contrato,
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extrajudicialmente, mediante simples notificagdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sanc¢des previstas na legislacédo pertinente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo
e de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais
clausulas deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no § 1° do
artigo 57 da Lei Federal n® 8.666/93, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO - Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito
e previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO - Os motivos enumerados no § 12 do artigo 57 da Lei Federal
n® 8.666/93, somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizac&o, por
escrito, no maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que
devidamente apurados pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO (quando for o caso) e
registrados no Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO - N&o sera levado em consideracdo, tanto pelo MUNICIPIO
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias ndo aceitas pela Fiscalizacdo na época prépria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, é estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAOQ, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O MUNICIPIO empenhou, em favor da CONTRATADA, a

conta da dotacdo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execucdo da obra, ora
contratada, a quantia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacdo far-se-a através de medicdo, a qual devera ser
encaminhada pela Secretaria Municipal de Educacdo a Secretaria Municipal de
Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do recebimento do
pedido da CONTRATADA, para que o0 pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com a
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso,
prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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PARAGRAFO TERCEIRO - O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia
de atualizacéo financeira pelo IGP-M e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentacao da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IGP-M, que devera retratar a variagcdo efetiva do custo de producdo ou dos
insumos utilizados na consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001;

a) A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Seréa objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cdédigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento de servicos executados antes das datas
previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa
da requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Realizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em até
30 (trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal na Secretaria Municipal de
Infraestutura, desde cumpridas todas as etapas e exigéncias necessarias a emissao
da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDO - Encaminhar os comprovantes da despesa & Controladoria
Geral do Municipio, em até 10 (dez) dias a contar do recebimento pela equipe de
fiscalizagao

PARAGRAFO TERCEIRO - Exercer a fiscalizacdo do contrato, registrando no
processo a execucao da obra, e nimero da respectiva nota fiscal;
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PARAGRAFO QUARTO - Fornecer & CONTRATADA documentos, informacées e
demais elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTO - Emitir as ordens de servicos;

PARAGRAFO SEXTO - Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO - Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execu¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

PARAGRAFO OITAVO - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada
possa desempenhar seus servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO - Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa,;

PARAGRAFO DECIMO - Efetuar inspecido com a finalidade de verificar a prestacéo
dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos o0s
materiais e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDO - Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer
despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIRO - Comunicar por escrito e de forma imediata & SME,
sempre que for constatado dificuldade ou impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacao contratual,

PARAGRAFO QUARTO - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo
ou em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢cbes resultantes de execucédo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes do Edital;

PARAGRAFO QUINTO - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO - Manter preposto, aceito pela Administrac&o, no local da obra,
para representa-lo na execucao do contrato
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PARAGRAFO SETIMO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do Contrato;

PARAGRAFO OITAVO - Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo
despesas de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos,
juntamente com o fornecimento dos bens, na Secretaria Municipal de Infraestutura;

PARAGRAFO DECIMO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de
acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas
vinculadas a remuneracao de todos os profissionais envolvidos ha execuc¢ao da obra;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Manter disciplina no local da obra, retirando a
critério da CONTRATADA e no prazo maximo de vinte e quatro horas apés a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da Tomada de Preco N2 009/2020, com observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo, bem como observar
conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Cumprir rigorosamente, o Cddigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Obter junto ao 6rgdo profissional competente a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o documento ao Municipio;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Atender ao disposto na Resolucio CONAMA n°
307/2002

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados,
crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual, obedecendo ao
disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho, assumindo inclusive, toda a
responsabilidade no que se refere ao fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio
transporte, assisténcia médica e demais obrigacdes trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada e em
guantidade suficiente a perfeita execucao da obra;
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PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padrdes exigidos para a execucao dentro do cronograma estabelecido para finalizacéo
do projeto;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais,
fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos
legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na execucao de servicos
inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas dependéncias do espaco publico em
gue acontecera a execuc¢do da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO- Assumir a responsabilidade por todos os
encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Cumprir a legislagio e as normas relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes
necessarios e definidos na legislacéo pertinente;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou
utilizando em beneficio proprio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil,
penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execuc¢ao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Facilitar as acbes do fiscal do contrato,
fornecendo informacBes ou promovendo acesso a documentacdo dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Deixar sempre ao término de cada expediente,
toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e desimpedida, assim
como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos os entulhos deveréo ser removidos
ap6s cada dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipiente
apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio, sem 6nus adicional
ao Municipio;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer com
indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicagdo utilizada, fato
motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para registro de
qualgquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por escrito,
imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas na execucéo
da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas necesséarias aos
esclarecimentos dos fatos;
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PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condi¢des de faturamento, ao qual as etapas da obra deverdo prestar
rigorosa obediéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo e
seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Cdédigo Civil e
legislacdo complementar, mesmo ap0s a sua entrega e aceitacdo por parte do
MUNICIPIO, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os defeitos,
erros, falhas ou omissfes na execucdo da obra, verificados antes ou depois da
medicao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO — A contratata se compromete em cumprir as
demais obrigacdes contidas no termo de referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e
da legislagao vigente, respondendo o inadimplento pelas consequéncias da inexecugao
total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucéo do contrato ser4 acompanhada e fiscalizada
por fiscais designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato de
nomeacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condi¢des, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagfes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicéo e a atuacio da fiscalizacdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.

PARAGRAFO QUARTO - A correta execucédo de todas as agdes estabelecidas no
Projeto Basico, sera comprovada oficialmente, através de medicbes assinadas por
profissionais habilitados e este documento serd parte indispensavel do processo de
liquidacédo da despesa.

PARAGRAFO QUINTO - A execucdo total do objeto do Projeto Bésico sera
comprovada pela medicdo final acompanhada pelo respectivo TERMO DE
RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

94



Processo n° 15306/2020
Folha: CGC
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TP n° 009/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficard sob a
direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizacdo do MUNICIPIO, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS
009/2020;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03)
vias (a ser adquirido pela propria CONTRATADA) de
acordo com modelo a ser fornecido pelo MUNICIPIO,
pelo qual fara qualquer solicitacdo a fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Néo serdo levadas em consideragdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo MUNICIPIO, as exigéncias ou justificativas feitas que nao
estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO - Havera no inicio da obra um Termo de Abertura do livro
feito pela Fiscalizagdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra,
sera lavrado Termo de Encerramento do livro, observadas as exigéncias de sua
abertura;

PRAGRAFO TERCEIRO - Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem
de Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacéo, prazo da
execucao e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se obriga a manter o livio em perfeito
estado de conservacdo e atualizacéo, durante a execucao da obra e em local de facil
acesso a Fiscalizacgéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagao
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizacdo com barreiras
iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde ja, o MUNICIPIO isento de todas e
guaisquer obrigagOes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servicos Publicos Federais e Estaduais todo e
qualquer ato necessario a execucao da obra, ora contratado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacdes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitaria, tributaria e trabalhista, aplicaveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente
sera efetuado mediante comprovacdao ao MUNICIPIO de quitacdo com as obrigacGes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apds a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da  obra, elaborado pela
CONTRATADA;

b) Termo de recebimento definitivo da obra, feito pela
Fiscalizagdo do MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA é a Uunica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao MUNICIPIO ou a terceiros,
por si, seus representantes ou prepostos, na execugdo da obra contratado, ficando,
desde ja, o MUNICIPIO, isento de todas e quaisquer reclamacées que, em decorréncia,
possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execu¢do da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operarios trabalhar com as pecas indispensaveis a
seguranca dos mesmos na obra observado a legislacdo em vigor;

CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
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direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou
interpelacao judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do MUNICIPIO;

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucdo dos servigos parciais deverd ser previamente aceita pela Fiscalizagdo do
MUNICIPIO. O pedido formal devera indicar quais os servicos a serem executados,
bem como conter uma relagédo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servicos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTO - A Fiscalizacdo do MUNICIPIO podera exigir a substituicdo
da SUBEMPREITEIRA no caso de néo estar executando os servigos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas hipéteses
previstas no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Toda e qualquer alteragcdo, com ou sem aumento do valor
do contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 65, § 1°, da
Lei Federal n.° 8.666/93, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), ho entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art.65, 8 1° da Lei Federal n.° 8.666/93, as redugbes ou
supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente
e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.
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PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo
ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deveréo ser consideradas para a
sua fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Compete & Secretaria Municipal de Infraestrestura
deliberar sobre o desconto no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao
parcial ou total do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os itens de servico especificados na medi¢do poder&o
passar por conferéncia de profissional indicado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — SMI;

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto nesse contrato, préatica de atos
inidoneos (conforme os artigos 90 e 92 a 98 da Lei n® 8.666/93), bem como a
inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicatéria
e 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infracéo:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

C) Suspensdo temporaria da participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo Publica;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica.

PARAGRAFO QUARTO - O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente
pela Administracdo no caso de inexecucao parcial e poderéo ser aplicadas as sancoes
previstas neste contrato e em legislacéo especifica.

PARAGRAFO QUINTO - A Administracdo rescindirdA o presente contrato
unilateralmente no caso de inexecucéo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancodes
prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

[{PS L 1] [P

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacio das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c
do paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisdo final sujeita a apreciacdo do chefe do Executivo,

entretanto, no caso de sancao prevista na alinea “c”. A aplicagao da sangao prevista na
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alinea “d” do paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, € de competéncia
exclusiva do Sr. Prefeito.

PARAGRAFO SETIMO - O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado & CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONO - Esgotados 0os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢cao
em divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO

Dar-se-a, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas nos incisos | a Xl e XVIII do
artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - A rescisdo de que trata a presente clausula acarretara as
seguintes consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sancdes
previstas no contrato:

I- Assuncao imediata do objeto do contrato pelo
MUNICIPIO, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;

[I-  Ocupagdo e utlizagdo do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na
execucdo do contrato pelo MUNICIPIO, necessarios
a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

lll- Execucgdo de garantia contratual para ressarcimento
da Administracdo e dos valores de multas e
indenizacao a ela devida, quando for o caso;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes deste contrato,
até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-a, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipéteses previstas nos incisos Xlll a XVII do artigo 78 da Lei
Federal n® 8.666/93.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:

Ocorrera a rescisdo amigavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisédo por qualquer causa néo
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condi¢cdes, apurados por medicédo da Fiscalizagao.

PARAGRAFO UNICO - No caso da suspensio da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, ja houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando 0os mesmos a plena propriedade do
MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO devera manter,durante toda a
execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de TOMADA DE
PRECOS N.° 009/2020.

PARAGRAFO UNICO - Fazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposi¢des contidas no EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 009/2020,
porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado edital e a
proposta vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mé&o de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para
gue produza os devidos e legais efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2020.

):9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.90.9.90.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.0.9.¢
p/MUNICIPIO

NONONONONONONONONONON
p/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)
CPF:
RG:

2)
CPF:
RG:
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