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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagao de
empresa de engenharia para execucao da obra de reparo no piso das alamedas,
localizada na Rua Rio Amazonas ao lado do n°1, Alamedas A, B e C - Bairro Agua
Limpa, CEP:27.250-250,Volta Redonda, Rio de Janeiro, pelo regime de execugao
indireta, licitagao do tipo menor preco global, mediante empreitada por prego unitario, a
ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarzo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execucao da obra de reparo no piso das
alamedas, localizada na Rua Rio Amazonas ao lado do n°1, Alamedas AB e C — Agua Limpa,
Volta Redonda — RJ.

1.2. O prazo para a execucao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a partir da Emissio da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogacdo de prazo de execucao da obra, somente serio
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacao de prazo, deverdo ser encaminLados com as devidas
justificativas e documentos comprobatdrios das alegagées apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 19 de setembro de 2024, constatou-se a necessidade de
realizagao da obra de réparo no piso das alamedas, localizada na Rua Rio Amazonas ao lado
do n°1, Alamedas A,B e C - Agua Limpa, Volta Redonda - RJ.

Desta forma foi elaborado o
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TEC,\IICO PRELIMINAR a
partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros
técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo para a execugio
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133 021.
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2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execucgao Empreitada Por Prego Unitario.
2.4, Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

2.41 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () § 2° As licitagbes serao realizac!as
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagées e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagado da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A  opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade 3 contratacédo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacéo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

habilitagdo e eXxecugao da proposta. _

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragdo no
resultado final do Certame, pelo contrario, permite maior redugao de pregos em vista da
interagdo da comissdo de contratagcdo/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessao do na forma presencial, promogéo de
diligéncias
destinadas a esclarecer oy a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagdo imediata das condicbes de habilitacdo e execugdo da
proposta, manifestagdes recursais, proporcionando  maior celeridade aos
procedimentos, visto em reégra, ocorrerem na prépria sessao plblica, sem prejuizo da
competicdo de precos, também justificam a decisao da adog&o no modo Presencial.




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM D POVO HOMESTIDADE
E COMPETENCIA

£ ' . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021!

3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$32.162,52 (trinta e dois mil, cento e sessenta e dois
reais e cinquenta e dois centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdic a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.15.451.1109.6550 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverio obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagcées da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucao da obra efou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execucio dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagédo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverédo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil oy
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas pa?a habilitagdo conforme
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Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
CertidGes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagéo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugéo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagéo, planejamento,

acompanhamento e avaliagées que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servico, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sdcio da
eémpresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servicos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizaggo podera exigir a substituicido de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar Jestinagéo adequada, no
decorrer e apds a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de gualquer

natureza, provenientes da obra Ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR,

4.8. A assinatura do contrato cabera somente & eémpresa vencedora, por ser g Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situac&o, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificagéo por
meio de crach3, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por

escrito no Diario de Obra Ou comunicagédo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizag&o, com a devida identificacdo do subscrevente.

5~ DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
comprovada oficialmente, através de medi¢Ses mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao da despesa.

5.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

Ly ’ l.la 1
iretoni
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§.2.1. O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

$.2.2. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugéq, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivaq:éo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagio dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitagéo por parte do CONTRATANTE

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os

defeitos, falhas, omissées ou incorregées verificadas na execucao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragées.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Seréd admitida a subcontratagdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razio nao s0 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagao total dos servicos desta licitacso, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestaczo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

74. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONLI'RATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra oy do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacao de

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CO TRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverzo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.
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7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipétese de extingao da subcontratagdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua éxecucao total, notificando o érgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagjo.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacdo de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugdo em dinheiro oy titulo da divida publica:

8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/V/R, desde que cumpridas todas as etapas e

exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspe¢éo com a finalidade de verificar a prestagio dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;
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09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratada's,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugéo de qualquer obrigagdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugéo do contrato:;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato:;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
farnecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigqgéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas 3 remuneragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € no prazo
maximo de vinte e quatro horas apos a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 - MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao orgéo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacédo e
equipamentos de protecio individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentacao, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar m3o de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucgéo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execuc¢ao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagéo do projeto:

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE:;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugio de servigcos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execucao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada & execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengio,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacao pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razao da execucgéo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agées do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servigos em execugao, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas:

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusio dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apos cada dia de servico, O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem &nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, 3 fiscalizacdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condicdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corre¢ao e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislacao complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execucao da obra, verificados antes ou depois
da medicao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra ser3 acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que seré designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera

responsavel pela elaboracio das medi¢Ses, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.
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11.3. A instituigdo e a atuagso da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo prépria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢des
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz3o dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decises e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serao
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverzo ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitaric de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medi¢&o poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR:

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licj acao, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Leij n° 14.133/2021), bem como a
inexecucédo dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao

infragao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;




s PREFEITURA MUNICIPAL DE
vy WOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
ECOMPETENCIA

; J . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

C) Suspensao temporaria da participagéo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;

d) Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de
inexecug&o parcial e poderdo ser aplicadas as sang0es previstas nele e em legislagédo
especifica.

125 - A Administragéo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicacdo das sangGes prevista nele e em legislagéo especifica.

12.6 - A aplicacao da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da muilta podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 3
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do Pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagéo oficial.

13.3. A opgio pela visita fisica Para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
bnus do licitante, com vistas 3 elaboragao precisa e técnica de sua proposta, mas

facultativamente, o licitante resolva nio vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso No certame, nao podera alegar
desconhecimento das condi¢ées de €xecugao contratual como pretexto para eventual
inexecugao total oy parcial do contrato, atrasos em sua impleme
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do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situacdo atual do local, eventuais equipamentos e extensio dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigbes de  Execugao do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagdo ensejard na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitaggo e de suas condi¢bes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigages assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com O seguinte érgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de

dos diversos interessados em participar da licitagao.
14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serio efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
orgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apoés o recebimento do pedido da
Contratada, para queé o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara Suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devers apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos _utilizados na
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consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lej
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagido de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, n3o enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
Pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do é6rgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagido
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil:

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibjlidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstincia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressbes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragcdes contratuais previstos no
art.124 da Leij 14.133/2021, as redugdes ou supressées de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha esti ativa de quantitativos
€ precos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagzo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgcamentaria;
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b) Anexo I - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades Ou multas impostas pelos oérgaos competentes pelo
descumprimento das disposicGes legais que regem a execucio da obra e/oy servigos
objeto do presente Projeto Basico serio de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengédo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.

anexos deste Projeto Basico, salvo alteragGes que venham Ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
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