£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios 3 contratagéao de
empresa de engenharia para execugao obra de

» pelo regime de execugio indireta, licitagdo do tipo menor prego global, mediante
empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de modo presencial.No
caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagges aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra de REFORMA DO
GINASIO POLIESPORTIVO DARCISE JOSE DE CARVALHO » LOCALIZADO NA
AVENIDA JAIME MARTINS , 850, SANTO AGOSTINHO » CEP : 27.210.070, -
VOLTA REDONDA - RJ

1.2. O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto Bésico é de 120 (CENTO E
VINTE) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida
pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogagao de prazo de execugao da obra, somente serio
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatorios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 18 de Dezerpbro de 2024, constatou-se a necessidadp de
realizagéo da obra de REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DARCISE JOSE DE
CARVALHO » LOCALIZADO NA AVENIDA JAIME MARTINS |, 850, SANTO
AGOSTINHO, CEP: 27.210.070, - VOLTA REDONDA - RJ

Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO i
descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagio de
do ramo para a execugao da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da
n.°14.133/2021.
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2.2, O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitacdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () § 2° As licitagbes serao realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagéo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Llei de Licitagdes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagéo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administracdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.,

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma maijs célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A  opgdo pelo modo presencial & a possibilidade de se
imprimir maior celeridade 2 contratagdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo § competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentac@o de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condiges de
habilitagdo e execugéo da proposta.

A opgdo pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteracdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducéo de precos em vista da
interagdo do comissdo de contratag&o/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogéao de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagcdo imediata das condicbes de habilitacio e execu¢do da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em régra, ocorrerem na prépria sesséo publica, sem prejuizo da
competicdo de pregos, também justificam a decisao da adogao no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera sef/no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP/SINAPI
referéncia NOVEMBRO / 2021, totalizando o valor de R$ 201.526,87 (DUZENTOS E UM MIL,
QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

3.2. As despesas decorrentes correrdo & conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.27.813.1101.6560 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagoes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugao do CONTRATO:

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Lejs:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2, Manual de Obras PUblicas — Edificagbes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETOQ BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagées extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA:

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacio e data para execucao dos servigos poderso ser
determinados pela fiscalizagio, sem énus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverio
estar previstos nos pregos apresentados pela €mpresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execuc¢io da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicao do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida 3 fiscalizagdo seus atestados € respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicio da ART/RRT,
conforme indicagso do respectivo Conselho.




£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas & execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenacao, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverao possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagio da
documentagdo comprobatoria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servicos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigco objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situag&o, os funcionarios da CONTRATADA, deverdo portar identificagio por
meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagio.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverio ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagio, com a devida identificagio do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigbes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da despesa.

5.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitac@o da obra objeto do presente Projeto Basico, se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugég, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e segurancga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitacdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorregdes verificadas na execucao do contrato, na forma do Art,
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragbes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

servigos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagéo é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagéo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagso da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

74. A subcontratagdo nio exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente & €mpresa vencedora, por ser a Gnica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacio de
eémpresa a ser subcontratada para a execugao de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagéo, quer sejam funcionarios da COJTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverio portar identificagdo por meio de crachd, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara 3 Supervisdo e coordenacio das atividades da
subcontratada, bem comgo respondera perante o CONTRATANTE pelo rigo
cumprimento das obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcoritrats 38
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis na hipétese de extingdo da subcontratagéo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua éxecucao total, notificando o érgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancgdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagjo.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagio de
garantia de execugéo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianca bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 - CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 3 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissio da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspeg¢&o com a finalidade de verificar a prestagzo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer 2 fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugio da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos quepossuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
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09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugao da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa:

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico:

09.1.9. Prestar as informagGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa:

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugédo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execucgao de qualquer obrigagao contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de Suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter Preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabaihistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo soc; l) obrigacdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivgs 8s respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracio’ de todos 0s
profissionais envolvidos na execucgéo da obra;
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10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apos a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos paré@metros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Caodigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgéo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protecéo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia medica e demais
obrigagbes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execucgéo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizag&o do projeto;

10.2.19. Efetuar o Pagamento dos saldrios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE:;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigacées estabelecidas na legislagéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da especie forem vitimas os seus
empregados na execugio de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execucgao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugéo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencgéo,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegéo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagéo pertinente;
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10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servigos em execucgao, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas:

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucio da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na concluséo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE:;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicag&o do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagao utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregdo e seguranca da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagio complementar, mesmo apds a sua entrega e
aceitagao por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execucdo da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugé@o, bem como dirimir e desembaragar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medi¢Ses, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagao da fiscalizagsio ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao prépria.
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11.4 - A presenga da Fiscalizagdo nZo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, ha ocorréncia desta,
néo implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagao podera
solicitar a substituicio de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razzo dos servicos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagées do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisées e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogcdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sang&o administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medicao poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagao, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucgédo dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
€ 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (&o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;
b) muita administrativa, que poderd chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensso temporaria da participagéo em licitagao e impedimeryto,de contratar com
a Administragao Publica;
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d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

12.4 - O contrato poders ser rescindido unilateralmente pela Administragéo no caso de
inexecugéo parcial € poderao ser aplicadas as sangbes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administrag&o rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagao das sancoes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagao da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a3 CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagao.

acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagso.

facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serio prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar
desconhecimento das condicbes de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagao o alteracGes
do objeto contratual. Nessa hiptese, como alternativa possivel, mite-se a
apresentacéo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece ds/detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos
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servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigbes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A ndo apresentagdo ensejara na
inabilitagdo.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condigées, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.6 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagao de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias Gteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizagédo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitaggo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
6rgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara Suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofreréo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serso feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apreseptagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispdée o art. da Lei
14.133/2021:
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14.1.6. A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nio enseja reajuste ou corregéo.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda n3o pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagado
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 21 1, do Cédigo Civil:

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lej Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos Ou supressOes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acrescimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugbes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugées e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREGCOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagao
e demais exigéncias editalicias.

16.2 - S30 partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposicdes legais que regem a execucao da obra e/ou servicos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengéo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposi¢des de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragées que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagso da Fiscalizagdo e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.
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