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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagao de
empresa de engenharia para execugao da Revitalizagao da Praga da Rua Gandhi, n° 340,
Bairro Tancredo Neves - Volta Redonda — RJ. CEP. 27 253 154, pelo regime de execugio
indireta, licitagdo do tipo menor prego global, mediante empreitada por prego unitario, a
ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra comum da Revitalizagéo
da Praga da Rua Gandhi, n° 340, Bairro Tancredo Neves - Volta Redonda - RJ.

1.2. O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 90 (noventa) dias
corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela Diretoria
Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogacao de prazo de execugdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 20 de Janeiro de 2025, constatou-se a necessidade de
realizag&o da obra da Revitalizagdo da Praga da Rua Gandhi, n° 340, Bairro Tancredo
Neves - Volta Redonda — RJ. Desta forma foi elaborado o DOCUMENTO DE
FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a partir desses
elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros técnicos e/ou
administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo para a execugdo da obra
abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lej Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;

2.3. O Regime de Execugao Empreitada Por Preco Unitario.
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2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

24.1 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (.) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagao da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagcdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, o0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragao Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagédo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrdnica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de precos, verificagdo das condigcbes de
habilitagdo e execugdo da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interacdo do comissdo de contratag@o/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogdo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatorio.

Verificagdo imediata das condigoes de habilitagdo e execugdo da
proposta, manifestagbes recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessédo publica, sem prejuizo da
competicéo de precos, também justificam a decisdo da adogao no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto dp
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de 6.1 O valor estimado da contratagio em tela é de
R$ 96.673.63 ( Noventa e seis mil, seiscentos e setenta e trés reais e sessenta e tras

centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrio a conta da Dotagdo Orgamentaria;
55.01.27.813.1101.6560 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverio obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execucdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — EdificagGes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucao da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagao municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execugdo dos servigos poderdo ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverdo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execucao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2, No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
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4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execugéo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.
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4.5. Todos os profissionais que participardo da obra efou servigo, deverao possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagao da
documentagéo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizag&o podera exigir a substituicao de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagcado adequada, no
. decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagdo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisio e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais
correspondentes ao objeto da contratagao.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deveréo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificacéio do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigbes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicédo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execuc;éc_), cuja
responsabilidade seja atribuida 8 CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responséavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagao complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissées ou incorre¢des verificadas na execugao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragtes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgcamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razdo nao s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacao da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo nzo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a (nica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagido de
empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes
desta licitagdo.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverio portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipétese de extingdo da subcontratagao, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execucgao total, notificando o érgdo
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagio.

8. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagio de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento:;

09.1.2. Efetuar inspegao com a finalidade de verificar a prestagéo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagio do contrato, registrando no processo a execugao da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
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09.1.6. Receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execuc¢do de qualquer obrigagéo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes de execugio iregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital,

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugio do Contrato:

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracio de todos os
profissionais envolvidos na execugio da obra:
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10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apéds a notificagéo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 = MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao érgido profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de prote¢do individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagéo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagbes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugdo dentro
do cronograma estabelecido para finalizag&o do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execugao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucao do contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexéao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual
(EP1) e executem os testes necessarios e definidos na legislagdo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, néo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugéo do objeto contratual;
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10.2.24. Facilitar as agées do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servigos em execugao, atendendo prontamente as observagées e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execucio da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusio dos mesmos, sendo que todos
0s entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tio logo esteja cheio,
sem onus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigées de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcdo e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer & sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugao da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN//R que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugao, bem como dirimir e desembaragar quaisquer dividas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacso das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme

determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragio das medicées, diario de obra e termo de recebimento provisoério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢bes, métodos e
processos de inspecéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuag@o da fiscalizago nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizag&o prépria.
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11.4 - A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagio podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo nZo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em raz&o dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/V/R sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagio serdo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sancéo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitarioc de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugdo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medi¢ao poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR:

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na execugéo
ou qualquer inadimplemento ou infragéo contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (40) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspenséo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;

. 10
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d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragédo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de
inexecugao parcial e poderéo ser aplicadas as sangoes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes prevista nele e em legislagédo especifica.

12.6 - A aplicagao da sangéo prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrangca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugao do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do drgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitaczo.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagao de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagao. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigdes de execugao contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragges
do objeto contratual. Nessa hiptese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragio do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e®=xtensio dos

11

Arqt* ¢ anaan ¥ .
L T N T



PREFEITURA MUNICIPAL DE

y VOLTA
" REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
E comreTineGtA

£ I . FUNDQ COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucéo.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigbes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagcéo ensejard na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condigées, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigacées assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8931, em dias Gteis nos horarios de 08h as 11h e de
14has 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunizo
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGCOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medicdo mensal realizada pelo
orgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apo6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se fagca necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofreréo a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serao feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei

14.133/2021;
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14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, n3o enseja reajuste ou corregao.

2 C]

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil:

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstiancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragbes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lej Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato:

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragées contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressées de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugées e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgio
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagdo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgcamentaria;
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.
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16. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
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16.1. As penalidades ou multas impostas pelos érgdos competentes pelo
descumprimento das disposig6es legais que regem a execugdo da obra elou servigos
objeto do presente Projeto Basico seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengéo de licencas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposigbes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragdes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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