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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever 0s parametros necessarios a contratagao de
empresa de engenharia para execucdo da CONSTRUGAO DA NOVA GUARITA DO
28° BATALHAQ, AV. N. SRA. DO AMPARO, S/N — CEP 27283-370 - VOLDAC,
VOLTA REDONDA/RJ, pelo regime de execugao indireta, licitagdo do tipo menor prego
global, mediante empreitada por preco unitario, a ser contratado na modalidade de
modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugao da obra de construgcdo da nova
guarita do 28° batalh3o, av. n. sra. do amparo, s/n - cep 27283-370 - {/oldac, volta redondar;.

1.2. O prazo para a execugao da obra objeto do presente Projeto Basico é de 90 (noventa) dias
orridos, a partir da Emissao da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela Diretoria
Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogacao de prazo de €xecucdo da obra, somente serio
admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lej Federal n.°
14.133,2021.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 20 de Fevereiro de 2025, constatou-se a necessidade de
realizagéo da obra construcdo da nova guarita do 28° batalhdo, av. n. sra. do amparo, s/n — cep
27283-370 - voldac, volta redonda/rj.

Desta forma foi elaborado 0 DOCUMENTO DE FORMALIZAC/'-'\O DA DEMA!\IDA, ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando
descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios 3 contratagio de empresa
do ramo para a execucéo da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal
n.° 14.133/2021.
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2.2. O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugao Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia!
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o §2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispée: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: () 8§ 2° As licitaces serdo realizac!as
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lej de Licitagées e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatorios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

A opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade 3 contratacdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem Prejuizo & competitividade,

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

habilitagéo e execucao da proposta,

A opgdo pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugio de pregcos em vista da
interagdo do comissdo de contratagio/pregoeiro com os licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promocado de
diligéncias
destinadas a esclarecer Ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigbes de habilitacdo e execucado da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando  maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessio publica, sem prejuizo da
competicdo de precos, tambeém justificam a decisao da adog&o no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto dp
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referénc.la
Novembro / 2021, totalizando o valor de é R$ 129.388,40 /(Cento e vinte e nove mil,
trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdio & conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.04.122.1101.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especi icagdes da ABNT serio
consideradas como elemento base para a execugio do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificages - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FU RBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucéo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagso municipal
vigente.

4.3.2. Em situagées extraordinarias e havendo necessidade para tal, poderd a fiscalizagio do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgao temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA,;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacéo e data para execugio dos servigos poderio ser
determinados pela fiscalizag&o, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitag&o.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por l.um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legaimente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4, devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicao do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida & fiscalizagdo seus atestados e respectivas
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CertidGes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagdo do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas & execugio do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardao da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagido da
documentacgao comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestacéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagso podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA rémover, e dar destinagio adequada, no

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situacéo, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificagdo por
meio de crachg, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagido das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por

escrito no Diario de Obra oy comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizag&o, com a devida identificacdo do subscrevente,

5 — DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.2 - A execugio total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e 3 aceitagcao da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-4 na
forma do Art. 140 da Lej 14.133/2021.
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5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer fglha na execugéc_), cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra,

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo oy em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes oy incorregdes verificadas na execugao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Serd admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razao nio s6 do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratacio & pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagio total dos servigos desta licitagdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

74. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da COIJTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

eémpresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servicos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagao, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
Subempreiteiras, todos deverdo portar identificacdo por meio ge cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagio das atividades da

subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagso.

5
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente e presas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipotese de extingao da sdbcontratagéo, mantendo

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacido de
garantia de execugdo, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro oy titulo da divida publica;

8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emiss&o da respectiva ordem de pagamento:;

09.1.2. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacéo dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugéo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 3 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
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09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuajs Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada ossa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa:

10.2. CONSTITUI OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugéo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao F URBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugao de qualquer obrigagéo contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato eém que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de ma{eriais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros:

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugdo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciari s, fiscais e comerciais
resultantes da execucgdo do Contrato; T :

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato:

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagso
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
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categorias, como também as demais despesas vinculadas a remunerag¢do de todos os
profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apods a notificagao, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao orgéo profissional Competente a Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execucéo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizago do projeto:

1
previdenciarios, obrigando-se a sald&-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.?3. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer

8
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assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugdo do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagGes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servicos em execucgdo, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusédo dos esmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apos cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area uti’i:ada para a execucgio da

forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucao da obra, acrescendo todos 0s dados e
circunsténciasjulgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigées de faturamento,
a0 quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregao e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apés a sua entrega e

da medigao.
11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

111 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que ser3 designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,

conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dudvidas e

responsavel pela elaboragéo das medi¢des, didrio de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e
processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se 3
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicio e a atuacdo da fiscalizagdo nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagao prépria.
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11.4 - A presenca da Fiscalizagio ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
n&o implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagso podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangido administrativa deve ser determinada de acor 0 com a natureza e a
gravidade da falta cometida

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo oy valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Voita Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da Ccomprovada inexecugéo parcial ou total do objeto
do contrato.

de profissional indicado pelo FURBAN/V/R:

12.3 - A inobservancia do eXposto nesse projeto basico de licitagao, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento oy infragao contratual, Sujeitardo a licitante, a adjudicataria
€ O contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
Seguintes penalidades, que devera (30) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infrag&o:

a) Adverténcia;

b) muilta administrativa, que poderd chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

¢) Suspensao temporaria da participagdo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragzo Publica;
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d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Ad inistragao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragcdo no caso de
inexecugéo parcial e poderao ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislacdo
especifica.

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagéo das sancoes prevista nele e enl legislagao especifica.

12.6 - A aplicacao da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 3
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do
objeto contratual com g finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servigos objeto desta licitag&o.

13.3. A opcao pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas 3 elaboragdo precisa e tecnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitaggo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigbes de eéxecugao contratual como pretexto para eventual
inexecucgao total oy parcial do contrato, atrasos em sua implementacao ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacio de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
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objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execu¢ao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigcdes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagao ensejarq na
inabilitag&o.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagao e de suas condigbes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagédo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara Suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com ga fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os eémpregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pPagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serio feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die:
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14.1.6. A prorrogacio de Prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o} sTu respectivo direito de

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerad das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4,

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagao poderéw ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipoteses previstas no artigo 136, da Lej n.° 14.133/2021 e suas alteragGes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicées contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou Supressbes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
NOs casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacao
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;

b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM O POVO HONESTIDADE
EComPETENCIA

£ . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposicdes legais que regem a execucao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serio de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtencao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposi¢des de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizacso e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compative! para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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