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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios & contratagéo de
empresa de engenharia para execugdo da Obra de REVITAIl.IZACAO DO CAMPO
PONTE ALTA FUTEBOL CLUBE (CAMPO DA BRAHMA), CONSTRUGAO DE
VESTIARIOS E CALCADA RECREATIVA — Rua D. Pedro L, n° 73 - Ponte Alta —
Volta Redonda/ RJ, pelo regime de execugao indireta, licitagdo do tipo menor preco
global, mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade de
modo presencial.No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui
contidas estaréo vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGCAO:

1.1. Constitui _objeto do presente projeto basico a execugdo da obra de
REVITALIZACAO DO CAMPO PONTE ALTA FUTEBOL CLUBE (CAMPO DA
BRAHMA), CONSTRUGCAO DE VESTIARIOS E CALCADA RECREATIVA .

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto gésico € de 120(cento e
vinte) dias corridos, & partir da Emiss&o da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogacao de prazo de execugio da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagéo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegacGes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigagao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 02 de agosto de 2024, constatou-se a negessidade de realizagéo
da obra de:. REVITALIZA’QAQ DO CAMPO PONTE ALTA FUTEBOL CLUBE (CAMPO
DA BRAHMA), CONSTRUGAO DE VESTIARIOS E CALCADA RECREATIVA - Rua
D. Pedro I, n° 73 — Ponte Alta - Volta Redonda/ RJ. Desta |forma foi elaborado o
DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR a
partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os parametros
técnicos e/ou administrativos necessarios a contratacio de empresa do ramo para a execugio
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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2.2. O Tipo da Licitagdo ser4 a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.
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2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorréncia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncie}
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o0 §2° do art. 17 dq Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observgra as
seguintes fases, em sequéncia: (...) § 2° As licitagdes serdo reahzadgs
preferencialmente sob a forma eletrbnica, admitida a utilizagao da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registradarem ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de L[ i
Administrativos previu como regra a utilizagao da forma eletrd
licitatérios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A  opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade 2 contratagdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos. J
Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigbes de
habilitagdo e execugao da proposta.

A opgdo pela modalidade presencial da concorréncia nio produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratacao/pregoeiro com os icitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogdo de
diligéncias r
destinadas a esclarecer Ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigdes de habilitagdo e €Xxecugdo da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando  maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessio publica, sem prejuizo da
competigdo de pregos, também justificam a decisao da adogao no modo Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

N
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3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA E DA ESTIMWTIVA DE CUSTO:

3.1. O orcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREGOS, objet9 dp
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP referenc_la
NOVEMBRO / 2021, totalizando o valor de R$ 408.684,20 (Quatrocentos e oito mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdio a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.27.813.11016560 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente &s normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagdes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugio do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas ~ Edificagées - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nado ha restrigdo de dia e horario para a execugao da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagbes extraordinérias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagéo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporéria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagéo e data para execugio dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais j& deverdo
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagio.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsével técnico pela execucio da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituigdo do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida & fiscalizagdo seus atestados e respectivas
CertidGes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituigdo da ART/RRT,
conforme indicagéo do respectivo Conselho.
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4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas a execucdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de cogrdenagdo, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagio da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagio de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A gqualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituigdo| de qualquer funcionério
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagcdo adequada, no
decorrer e ap6s a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responséavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverio portar identificagao por
meio de crach4, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante aoc CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento da obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratagio.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas a0 andamento dos trabalhos' deverio ser feitas por
escrito no Didrio de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Bésico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢des mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento ser4 parte indispensavel do processo de liquidagéo da despesa.

5.2 - A execugdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Bdsico, dar-se-4 na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.
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5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida 3 CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA E/OU MANUTENGAQ CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e egislagdo complementar,
mesmo apds a sua entrega e aceitagao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorregbes verificadas na execugao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servigos desta licitagdo, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

74. A subcontratagdo nio exclui g responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto & qualidade técnica da obra ou do servigcT prestado.

desta licitagcao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funciondrios da CONTRATADA ou das
Subempreiteiras, todos deverdo portar identificagdo por meio de racha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizard a supervisio e coordenagao| das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRAT/-\NTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipotese de extingéo da subcontratagdo, mantendo
0 percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagéo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, poderéa ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianca bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emisséo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegdo com a finalidade de verificar a prestagao dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 3 CONTRATADA documentos, informagdes e demais lementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;
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09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos utilizados
na execugao da obra:

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais com tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao F URBAN/VR, se pre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugao de qualquer obrigagao cont atual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir Ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, gefeitos Ou incorregbes
resultantes de execugao irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital:

CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
éxecugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do Contrato:;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessdria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notag fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigagido
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas 3 remuneragéo de todos os

Marcell? Fivrery a
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10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagées aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagio dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios:

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao érgdo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execu¢ao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execu¢do dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independentemente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE: r

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
eémpregados na execucio de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecers a execu¢do da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada 3 execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengio,
conexao ou continéncia;

10.2.22, Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteg¢do Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagao pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razao da execugdo do objeto contratual;

Marcelle Fer; walXa
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obra totalmente limpa e desimpedida, assim €Omo na conclusio dos mesmos, sendo que todos

0s entulhos deverio ser removidos apds cada dia de servicol O entulho devers ser

acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio,
E

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do harario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do Saneamento dos problemas,

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, 2 fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugao da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigdes de faturamento,
0 quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-ge pela qualidade, correcao e Seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagio complementar, mesm apos a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar'ou refazer 3 sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissges Na execugdo da obra, verificados antes oy depois

111 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que serd designado oportunamente por meig de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, dgnominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,

determina a Lej 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria deverd constar g identificagdo do representante do FURBAN/VR que serg
responsavel pela elaboragio das medig¢bes, didrio de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

Arquiteta e Urbfnista
Diretoria Técnica-



; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigdes

11.5. A Fiscalizagdo nio aceitara, sob nenhum pretexto, a tr. nsferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razao dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR ser4 reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, |sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serio
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 117, da Lei n°. 14.138/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e g
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a Penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverio ser consideradas para a sua fixagdo.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou totaj do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medic&o poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do €Xposto nesse projeto basico de licitagdo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento oy infragdo contratual, sujeitardo a licitante
€ 0 contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (d0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensio temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao Publica;
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d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a AdIinistragéo Publica.

12.4 - O contrato poder ser rescindido unilateralmente pela A ministragdo no caso c_je
inexecugéo parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislacao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexec_ugéo
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes prevista nele e em legislagdo especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado 3
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este ser4 encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracterisﬁcas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagéo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragido de Re lizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do orgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, deve'?do ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitago.

13.3. A opgao pela visita fisica para a realizagédo de vistoria técnica constitui direito e
6nus do licitante, com vistas & elaboragao precisa e técnica de sua proposta, mas
Nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exam de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde|serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigées de execugdo contratual como pretexto para eventual
inexecugéo total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagio ou alteragoes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagao de declaragio do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensio dos
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servigos), assumindo a responsabilidade por eventuajs problemas na sua execugéo.
Essa Declaracdo de Conhecimento das Condigbes de Execugdo do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o}
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagio ensejara na
inabilitag3o.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do loca onde se executard o
objeto desta licitagdo e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento Para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de

vistoria técnica podera ser feito com o seguinte drgao: FURBAN/VR, por meio do
11 R X

14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistori técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagio.

14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTR TO

14.1. Os pagamentos serao efetivados com base na medi¢cdo mensal realizada pelo
6rgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la & Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apés o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no Prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com g entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagio de qualquer| fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara Suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagio;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagao da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecugao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;
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14.16. A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem Culpa do
CONTRATANTE, nio enseja reajuste ou corregéo.

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devers ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 0rgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, (fontados da publicacdo
do indice ajustado Contratualmente, sob pena de decair o sey respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;

141.9. O Pagamento de servigos €xecutados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O
devidas justificativas, desde que por forgca de circunstancia Superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lej n.° 14.133/2021 e sua alteragées, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124,/ da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos Ou supressdes que se fiJerem necessarios na
obra, no montante ge até 25% (vinte e cinco POr cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinglienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
Nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragées corrtratuais previstos no
art.124 da Lei 14.1 33/2021, as redugdes ou Supressées de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, oy seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser seémpre calculados sobre 0 valor original do contrato, aplicando-
S€ a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tiFo de compensagao
eéntre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativg de quantitativos

.

€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagio
e demais exigénciag editalicias.

15.2 - S30 partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
b) Anexo II - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
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16.2. As disposigbes de todos os elementos da obra e/ou servico serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham g ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias .da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:

Revisado por:

e

Ernesto da Rocha Setta

Diretor Técnico/FURBAN
Matricula: 0051
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