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Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagéo de
empresa de engenharia para execugao de OBRA DE REVITALIZACAO DE PRAGA E
CONSTRUGCAO DE MURO DE CONTENGAO, LOCALIZADO NA SERVIDAO SANTA

MARGARIDA DE CARTONA S/N DA RUA CAPITAO BENEDITQ
SAO GERALDO, VOLTA REDONDA — RJ, 27253-510. Pelo
indireta, licitagéo do tipo menor prego global, mediante empreitad
ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGCAO:

LOPES BRAGANCA,
regime de execugdo

a por preg¢o unitario, a

aqui contidas estario

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra de Reforma e Construgéo
de muro de contengéo, localizado na Rua Capitdo Benedito Lopes Braganga, S3o Geraldo,

Volta Redonda - RJ.

1.2. O prazo para a execug&o da obra objeto do presente Projeto Basic
corridos, & partir da Emisséo da Ordem de Servigo Empreitada a ser
Técnica do FURBAN/VR

o € de 90 (noventa) dias

expedida pela Diretoria

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagdo de prazo de execugdo da obra, somente serdo

admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 1
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encamin
justificativas ¢ documentos comprobatérios das alegagdes apresentac
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo
da respectiva obrigagéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada no dia 13 de Maio de 2025, constatou

realizagéo da obra de Construgdo de muro de contengéo, localiza

Margarida de Cartona S/N da rua Capitdo Benedito Lopes Bra

Volta Redonda - RJ, 27253-510. Desta forma foi elaborado
FORMALIZAQAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMI

elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os pa
ar
abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.® 14.1 33/5

administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo p

05 da Lei Federal n.°

hados com as devidas
las, a Diretoria Técnica

final para cumprimento

-s€ a necessidade de

do na Serviddo Santa
igang¢a, Sao Geraldo,

o DOCUMENTO DE

NAR a partir desses

rametros técnicos efou
a a execug¢do da obra
021.
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2.2. O Tipo da Licitagéo serd a de Menor Prego;
2.3. O Regime de Execugao Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Modalidade de Concorréncia presencial.

2.41 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrbnica, conforme estabelece o‘§2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de Ilicitagéo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sess&o publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagiao da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a prépria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial é a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragdo PRublica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de| vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicdo de obras de engenharia/ bens e servicos camuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em |detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial & a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratacdo de obras de engenharia/ bens e servigos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica € aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagdo das condigbes de
habilitagao e execugao da proposta.

A opgéo pela modalidade presencial da concorréncia nag produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interagdo do comissdo de contratagao/pregoeiro com os |licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogdo de
diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condiges de habilitagdg e execugdo da
proposta, manifestages recursais, proporcionando maior celeridade aos
procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessao publica, sem prejuizo da
competicédo de pregos, também justificam a decisao da adog¢do no|modo Presencial.
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Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.
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devera ser no modo

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS [E PRECOS, objeto dp
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 102.731,32 (cento e dais mil e setecentos e

trinta e um reais e trinte e dois centavos).

3.2, As despesas decorrentes correrdo a conta da

55.01.15.543.1120.6554 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente

cédigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especif
consideradas como elemento base para a execugio do CONTRATO;

otacdo Orgamentaria:

as normas técnicas e
cagdes da ABNT serdo

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes

Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagbes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edifica¢des - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execu¢ado da obra e/
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, k
FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagao e data para execugdo d
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licita

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela exed

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. Devera fornecer ao FURBAN/]
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas pa

o]
determinados pela fiscalizagio, sem 6nus adicional ao CONTRATANJT

ou servigo objeto deste

na legislagdo municipal

bodera a fiscalizagdo do
produzam ruido, o que

s servigos poderdo ser
E, os quais ja deverdo
¢ao.

um Engenheiro Civil ou
ugéo da obra.

VR a respectiva ART ou

ao longo do contrato, o

ra habilitagdo conformes
P2 v
3 [

v
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Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,

conforme indicag&o do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsay
da empresa e participard de reunies e outras atividades de coor
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Cont

preposto nas atividades
vel por decidir em nome
denagéo, planejamento,
ratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servigo,
profissional com a CONTRATADA, a ser

everao possuir vinculo

comprovado mediante apresentagdo da

documentagé@o comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional socio da

empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu q
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituigdo
cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar de
decorrer e apés a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de mater
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitag

FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente & empresa vence

responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverad

meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizard a supervisio e coordenagdo das
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento da
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos

escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela
Fiscalizagéo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas nest

comprovada oficialmente, através de medicées mensais assinadas por

e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao d:

5.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprov

acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

adro, nas quantidades

mlféo-de-obra qualificada e

de qualquer funcionario

stinagdo adequada, no
iais e lixos de qualquer
8o, sem custos para o

dora, por ser a Unica

portar identificagao por

atividades, bem como
s obrigagdes contratuais

deverdo ser feitas por
Contratada como pela

e Projeto Basico sera
profissionais habilitados
a despesa.

ada pela medigao final
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5.2.1. O recebimento e a aceitagido da obra objeto do presente Proj
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

eto Basico, dar-se-a na

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugég, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horério definido entre as partes a Equipe de Fiscalizaggo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e segn‘l;anga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apoés a sua entrega e aceitagio por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os

defeitos, falhas, omissées ou incorregées verificadas na execucgdo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigcos restrita, co
maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razao n
servigcos a serem executados, mas também das especificidades

ntudo, ao percentual

A0 sO6 do volume dos
destes, que agregam

elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas
especifico. Ademais a subcontratagéo é pratica usual no setor de

de dominio técnico
T’)onstrugéo Civil.

7.3. E vedada a subcontratagdo total dos servigos desta licit ¢ao, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das
obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CON]

TRATADA perante o
CONTRATANTE quanto & qualidade técnica da obra ou do servigca

prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa venceijjora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagao de
empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CO
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de ¢
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

NTRATADA ou das
cracha, contendo, de
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7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empgsas que mantenham
I

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratagido, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem ;Erejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigao, em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.
8. DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caug&o em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal ho FURBAN//R, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emisséo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegao com a finalidade de verificar a prestagio dos servigos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugao da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;
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09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obriggtoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos| especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execugéo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugao de qualquer obrigacio contratual;

expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes de execucso irregular ou do fornecimento de materjais inadequados ou
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo 0}4 em parte e as suas

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos 3
CONTRATANTE ou terceiros

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato:

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso; '
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigacao
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a rem neragdo de todos os
profissionais envolvidos na execugédo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela I’lfoa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

a ABNT, as normas de
lamentos pertinentes;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas d
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 - MPOG e demais normas e regu

10.2.14. Obter junto ao 6rgédo profissional competente a Anotagac
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a @
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

) de Responsabilidade
assinatura do contrato e

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantida
execug¢ao da obra;

de suficiente a perfeita

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

bara a execu¢ao dentro

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, cg
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independen
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estab
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie
empregados na execugdo de servicos inerentes ao contrato, ainde

dependéncias do espago ptiblico em que acontecera a execugéo da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possive
civil ou penal, relacionada a execugao do contrato, originariamente ou vi
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislacéo pertine

ymerciais trabalhistas e
temente do pagamento

elecidas na legislagdo
forem vitimas os seus
que acontecido nas

| demanda trabalhista,
mculada por prevencio,

Medicina do Trabalho,
de Protecao Individual
nte;
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10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugéo do objeto contratual; r

10.2.24. Facilitar as agbes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servicos em execucao, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugdo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclus3o dos m smos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos ap6s cada dia de servigo. entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE:

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, 3a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos:

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as con icSes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregio e seguranca da opra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislacao complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a repararJou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execugéo da obra, verificados antes ou depois

da medigio.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria técnica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugao, bem como dirimir e desembaragar |quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia [a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medi¢des, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as ondigdes, métodos e
processos de inspecgéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizlgéo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comt nicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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11.3. A instituicdo e a atuagio da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizaggo prépria.

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo n3o exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferiorl’e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagio podera
solicitar a substituicio de qualquer membro da equipe técnica da empfesa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servicos.

11.5. A Fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a traqsferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razio dos servicos executados para putras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato efou especificagdes dg fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas & autoridade competente do FURBAN/VR para |adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo| com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver Prazo ou valor, a naturgza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial pu total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigco especificados na medicao poderdo passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licit.?géo, pratica de atos
iniddneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n® 14.133/2021), bem como a
inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, 3 mora na execucgao
ou qualquer inadimplemento ou infrag&o contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (@o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia;
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

10
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participagdo em licitagéo e impedimento de contratar com

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateraimente pela Adrl\inistragéo no caso de

inexecugéo parcial e poderzo ser aplicadas
especifica.

as sancgoes prevista

nele e em legislagéo

12.5 - A Administragao rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicacao das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagao da sangso prevista na alinea “d”
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa
CONTRATADA.

podera ser descontado do pagamen

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONT
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos
CONTRATADA 3 CONTRATANTE, este sera
ativa.

para cobranga d
encaminhado para

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao loc¢
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristi
execucao dos servigos objeto desta licitagao.

N
o’

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagéao
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Rea
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o re
licitante assina-lo e solicitar a assinatura d
acompanhamento da vistoria na via que |
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.
13.3. A opgio pela visita fisica para a realizagao de vistoria técni
onus do licitante, com vistas a elaboragéo precisa e técnica de
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde
servicos objeto da licitagao,
desconhecimento das condigées
inexecugéo total ou parcial do co

caso vitorioso no certame, n
de execugao contratual como pre
ntrato, atrasos em sua implement

do subitem 13.3, por seu turno, é de

to a ser efetuado a

RATADA obrigada a
>ontados da data da

0 valor devido pela

inscricdo em divida

al da execucdo do
com os eventuais

Cas para a perfeita

da vistoria técnica,

lizagdo de Vistoria,
resentante legal da

o servidor do érgao licitante responsavel pelo
he sera devolvida, devenc

lo ser entregue pelo

ca constitui direito e
sua proposta, mas
de habilitaggo. Se,
serao prestados os
90 podera alegar
texto para eventual
acao ou alteragdes
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do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagido de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensao dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigdes de Execugdo do Obijeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexé do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nio apresentagdo ensejard na
inabilitacao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local [onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condigbes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigages assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8931, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria|técnica deverao ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido
dos diversos interessados em participar da licitagéo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
orgao Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Adminilstrativa e Financeira
do FURBANI/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data

final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes pha obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de tualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ac més, calculado pro ratd die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apres|entagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera

retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo ou dos inlsumos utilizados, na

12
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art. 136 da Lei

o)

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do

CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.
14.1.7. Seré4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ai

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protog
Protocoladora do érgéo contratante, é de 60 (sessenta) dias, ca
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu
crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil:

14.1.8. O pagamento de servicos executados antes das

cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilia

requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere

nda nédo pago;

Contratado solicitar o

olizado na Unidade

ntados da publicagao
respectivo direito de

datas previstas nos
ades de caixa da
o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as

devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124,

14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas con
upressoes que se fiz

mediante termo aditivo, os acréscimos ou s
obra, no montante de até 25%
admitindo-se o limite de 50%

(vinte e cinco por cento) do valor d

(cingiienta por cento), no entanto, qu
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do con

superveniente, nas
alteragdes, mediante

da Lei Federal n.°
dicées contratuais, e
erem necessarios na
O contrato atualizado,
lanto aos acréscimos
trato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes co
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugées ou supressdes de qu
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redug
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original d
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum t
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo lega

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o m
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estim
€ pregos unitarios e valores maximos admitido
e demais exigéncias editalicias.

S e atender aos req

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria:

:

ntratuais previstos no
ntitativos devem ser
€s e o0 conjunto de
0 contrato, aplicando-
ipo de compensacao
l.

PREGOS
nor prego global. O

tiva de quantitativos
Uisitos de habilitagao
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposigdes legais que regem a execugao da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares. '

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra efou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagéo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverzo ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:
Jeffersoh Martins

Cargo: Engenheiro Civil
Matricula: 495433

Revisado por:

Ernesto d= Rocha Setta
Diretor Técnico/FURBAN
Matricula: 0051
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