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PROJETO BASICO

INTRODUGCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratagdo de
empresa de engenharia para execugdo da obra de Construgdo de banheiros e
depésito; reforma dos banheiros e pintura geral da SEMOP; implantagdo de mastro
para bandeira, localizado na Rua Alexandre Polastri Filho, 791 |- Bairro Voldac CEP:
27.251-970, Volta Redonda, Rio de Janeiro, pelo regime de exect‘Jgéo indireta, licitagao
do tipo menor prego global, mediante empreitada por pre¢o unitario, a ser contratado
na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagdes aqui contidas estarao
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra de Construgio de
banheiros e depdsito; reforma dos banheiros e pintura geral da SEMOP! implantagéo de mastro
para bandeira, localizada na Rua Alexandre Polastri Filho, 791 - llha Sdo Jodo, Voldac, Volta
Redonda - RJ.

1.2. O prazo para a execugéo da obra objeto do presente Projeto quico é de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida
pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagdo de prazo de execucdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipdteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2, Os pedidos de prorrogagio de prazo, deverdo ser encaminiados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacéo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 16 de Agosto de 2024, constatou-se a necessidade de realizagao
da obra de Construgdo de banheiro e depésito; reforma dos banheiros intura geral da
SEMOP; implantagao de mastro para bandeira, localizada na Rua Alexandre/ Pdlastri Filho, 791
- llha Séo Jodo, Voldac, Volta Redonda — RJ. Desta forma foi elaborado of DOCUMENTO DE
FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO PRELIMIN q',,,‘p‘a“rtir desses
elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os pa'r i

nefros tecnicos e/ou
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administrativos necessarios a contratagdo de empresa do ramo para a execugdo da obra
abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagéo sera a de Menor Prego;
2.3. O Regime de Execugao Empreitada Por Prego Unitario.

2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorrér‘cia presencial.

presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece o (§2° do art. 17 da Lei
14.133, de 2021, que assim dispée: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (..) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos previu como regra a utilizagdo da forma eletrénica nos procedimentos
licitatérios, nada obstante, a propria norma tras a possibilidade de se adotar a forma
presencial, desde que motivada.

Sendo assim, a escolha do modo Presencial € a que melhor se adequa a
contratagdo do objeto do certame, pois a Administragdo Publica tem o poder
discricionario para decidir acerca da escolha do modo presencial em detrimento da
concorréncia no modo eletrénico. L

2.41 - Trata-se de |justificativa para utilizagdo da modalidee de concorréncia

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de|vista da celeridade,
entretanto, sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a
fase de lances verbais, 0 modo Presencial se configura como meio fundamental para
aquisicao de obras de engenharia/ bens e servicos comuns/especiais pela
Administragdo Publica de forma mais célere e vantajosa em !detrimento as outras
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opgdo pelo modo presencial é a possibilidade de se
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharia/ bens e servicos
comuns/especiais sem prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentagdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame sobre a eletronica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagdo de pregos, verificagéi das condigcbes de
habilitacdo e execugao da proposta.

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteragdo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior redugéo de pregos em vista da
interacdo do comissdo de contratagdo/pregoeiro com os |licitantes. Ainda, a
possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma presencial, promogao de
diligéncias T
destinadas a esclarecer ou a complementar o procedimento licitatério.

Verificagdo imediata das condigbes de habilitagdo ~e execucdo da
proposta, manifestagbes recursais, proporcionando  maic celeridade aos
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procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sesséo publica, sem preju_izo da
competi¢é@o de pregos, também justificam a decisdo da adogéo_no modq Presencial.
Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objet? c!o
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ 407.371,41 (quatrocentos e sete mil trezentos e
setenta e um reais e quarenta e um centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdio & conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.04.122.1101.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificagées da ABNT serio
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagdes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restrigdo de dia e horario Para a execucdo da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/V/R, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programacao e data para execucgao dos servigos poderio ser
determinados pela fiscalizagdo, sem dnus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja deverao
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licita¢ao.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela exec ¢&0da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4 devera fornecer aoc FURBAN respectiva ART ou

RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato. Glaucio José Mafidos o' Aizevedo

ilt¢to
Diretoria|Togn; FURBANAV/R
Nac:F5Pes8 3
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4.4.2. No caso da necessidade de substituigio do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagao conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como J)reposto nas atividades
relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participard de reunides e outras atividades de coorc&enagéo, planejamento,
acompanhamento e avaliages que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra e/ou servico, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentacio comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional socio da
empresa, ou ainda, contrato civil de presta¢do de servicos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre méo-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
cuja permanéncia seja inconveniente aos frabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apods a conclusédo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, deveréo portar identificagdo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacido das  atividades, bem como

respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da contratagéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagdo da gezpesa.

5.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigdo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OB

~
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5.2.1. O recebimento e a aceitagido da obra objeto do presente Projeto Bésico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apos o Recebimento Provisorio for identificada qualquer falha na execugéq, cuja
responsabilidade seja atribuida @ CONTRATADA, o prazo para a efetivagédo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizacdo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguganc;a da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cdédigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitagcao por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorregbes verificadas na execug¢ao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragoes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razéo nao sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas|de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagdo é pratica usual no setor de Construgéo Civil.

7.3. E vedada a subcontrataco total dos servigos desta Iicitqgéo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-profissional das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratago.

7.4. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente & empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagao de
empresa a ser subcontratada para a execugado de determinados servigos integrantes
desta licitagao.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagcéo por meio racha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem. 0
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7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacao de
garantia de execugao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga banciaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emissdo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspegéo com a finalidade de verificar a prestagéo dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no proces:o-a execycao da obra, e
o

numero da respectiva nota fiscal; b ew
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09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execu¢do da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e équipamentos utilizados
na execugao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugdo de qualquer obrigagcdo contratual:

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de matefiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta

ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugédo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo desp
entrega necessaéria ao fornecimento do objeto do Contrato;

de transportes e

. . 0l . . I 'Ie.r‘g
10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecito ,; juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso; P o NP
REY A o RN
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obriga_géo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos_das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a rembneragao de todos os
profissionais envolvidos na execugéao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA € No prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA. r

10.2.12. Executar a obra dentro dos pardmetros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observdncia as recomendagdes aceitas pela hoa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao érgéo profissional competente a Anotagdo de Responsabilidade
Tecnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ac CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegdo individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentagdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar m&o de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padres exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagso do projeto; J

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independen{emente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécieTforem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda‘ que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execucao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada & execugao do contrato, originariamente ou virjculada por prevengso,
conexao ou continéncia;

10.2.22, Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga

\ edicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamefyio d

e Protec&o Individual

(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagao pejt/nente;, e
s
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10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, ‘sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de ferceiros de que tomar conhecimento em
razao da execugao do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agdes do fiscal do contrato, fornecendo informagdes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servigos em execucdo, atendendo prontamente as observagdes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execugéo da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusio dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser removido tdo logo esteja cheio,
sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamqnto, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horarioc de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagéo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos:

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverao prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregéo e seguranga da opra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Cadigo Civil e legislagao complementar, mesmo apés a sua entrega e
aceitagéo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execucgdo da obra, verificados antes ou depois
da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugéo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado oportunamente por meio de Portaria, pela diretoria ténica do
FURBAN/VR, denominado fiscal de obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar| quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem, determinando o que for necessério a regularizagao das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncial a empresa, conforme
determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagso do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragéo das medigdes, diario de obra e termo de recebimento provisério e
definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as coiifiicées, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscaliz?

fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comuica
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas 'a'rtTiL
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11.3. A instituicao e a atuagao da fiscalizagdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo prépria.

11.4 - A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a respon?abilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagéo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razéo dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do| fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncie} da fiscalizagdo serzo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverao ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto

no valor de pagamento, quando da comprovada inexecucgéo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medi¢ao poderado passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de Iicitlgéo, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133(2021), bem como a
inexecug&o dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugéo
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria
€ o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (a0) ser graduada(s) de acorda com a gravidade da
infragao:

a) Adverténcia:
b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por ceyito), dowvalor do
contrato; '
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c) Suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateraimente pela Administragdo no caso de
inexecu¢ao parcial e poderao ser aplicadas as sangdes previstas| nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo
total, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes prevista nele e em legislagao especifica.

12.6 - A aplicagdo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagdo de vistoria técnica constitui direito e
Onus do licitante, com vistas a elaboragao precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exam? de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde sefao prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, podera alegar
desconhecimento das condigbes de execugdo contratual como pre xto para eventual
inexecugdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua impler

G
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do objeto contratual. Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagéo atual do local, eventuais equipamqntos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugao.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condigdes de Execugao do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A ndo apresentagdo ensejara na
inabilitagao. T

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢des, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagédo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte érgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3345-4444 Ramal 8928, em dias uteis nos horarios de 08h as 11h e de
14h as 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistorialtécnica deverdao ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitagéo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTR?TO

14.1. Os pagamentos serdo efetivados com base na medigdo mensal realizada pelo
6rgédo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apés o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da presta¢cdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s):
14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagéo; W

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de tualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresen A¢&o da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo P-M;.que devera
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consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou corregao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protoct:lizado na Unidade
Protocoladora do 4rgéo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicagao
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seul respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil;

141.9. O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere r item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressbes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressbes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugGes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo
entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS
15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estin']ativa de quantitativos

e pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagéo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria;
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos o6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢gdes legais que regem a execugédo da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposigdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serao indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragbes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagdo da FRiscalizagdo e prévia
autorizagdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:

Revisado por:

Ernesto da Rocha Setta
Diretor Técnico/FURBAN
Matricula: 0051
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