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PROJETO BASICO

INTRODUGCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacdo de
empresa de engenharia para execucao da REFORMA DO ESPACO CEDIDO AO ~
FURBAN NA FUNDACAO BEATRIZ GAMA, localizado na FUNDAGAO BEATRIZ
GAMA - Bairro RETIRO, CEP: 27277-21 1,Volta Redonda, Rio de Janeiro, pelo regime
de execucdo indireta, licitagao do tipo menor prego global, mediante empreitada por

Prego unitario, a ser contratado na modalidade de modo presencial.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informagbes aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

CEDIDO AOQ FURBAN NA FUNDACAO BEATRIZ GAMA, localizada na FUNDAQAO/
BEATRIZ GAMA — AVENIDA Engenheiro Francisco Saboia Barbosa Filho, 3000 —
Retiro, Volta Redonda - RJ.

1.2. O prazo para a execucgédo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60éessenta)
dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagdes de prorrogagéo de prazo de execucao da obra, somente serao
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lej Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de prazo, deverio Ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatorios das alegagées apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento

da respectiva obrigagio.

2. JUSTIFICATIVA:
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técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagéo de empresa do ramo para a execugio
da obra abaixo descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.? 14.133/2021.

o

e

2.2 O Tipo da Licitagdo sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execugéo Empreitada Por Prego Unitario.
2.4. Por se tratar de obra comum sugerimos a modalidade de concorrércia presencial.

241 - Trata-se de justificativa para utilizagdo da modalidade de concorréncia
presencial em detrimento da eletrénica, conforme estabelece 0| §2° do art. 17 da Leij
14.133, de 2021, que assim dispde: Art. 17. O processo de licitagdo observara as
seguintes fases, em sequéncia: (.) § 2° As licitagbes serdo realizadas
preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagao da forma presencial,
desde que motivada, devendo a sessio publica ser registrada em ata e gravada em
audio e video. Nesse sentido, verifica-se que a lei de Lj itacées e Cpntratos

Administragdo Plblica de forma mais célere e vantajosa em
formas elencadas na Lei 14.133 de 2021.

A opcao pelo modo presencial ¢ g possibilidade de ge
imprimir maior celeridade a contratagdo de obras de engenharja/ bens e servigos
comuns/especiais sem Prejuizo a competitividade.

O modo presencial permite inibir a apresentacdo de propostas insustentaveis
que atrasariam os procedimentos da modalidade eletrénica e |aumentariam seus
custos.

Ha diversas vantagens da forma presencial do certame |sobre a eletrénica,
dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o certame
presencial e facilidade na negociagiao de pregos, verificagdo |das condi¢cbes de
habilitacdo e €xecucao da proposta.

A opgao pela modalidade presencial da concorréncia nao produz alteraggo no
resultado final do certame, pelo contrario, permite maior reducéo de|precos em vista da
interagdo do comissio de contratagéo/pregoeiro com os ligitantes. Ainda, a
Possibilidade de imediatos durante a sessdo do na forma preser cial, promocao de
diligéncias
destinadas g esclarecer oy g complementar o procedimento licitatério,

Verificagdo  imediata das condigdes de habilitacao |e execucao da
proposta, manifestagées recursais, proporcionando maior | celeridade aos
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procedimentos, visto em regra, ocorrerem na propria sessao publica, sem prejuizo da
competicdo de pregos, também justificam a decisdo da adogdo no modo Presencial.

Por todo exposto, fica definido que a presente concorréncia devera ser no modo
presencial, respeitando todo regramento da Lei 14.133 de 2021.

3. DO ORGAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$58.060,00 (cingiienta e oito nil e sessenta reais).

3.2. As despesas decorrentes correrdioc a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.04.122.1101.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500.

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificagbes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugao do CONTRATO:

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couperem, as seguintes
Recomendag¢des, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucgao da obra e/ou servico objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagéo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagédo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgéo temporaria dos trabalhos Que produzam ruido, o que
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;
4.3.3. Em casos excepcionais, a programacéo e data para execugdo dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagio, sem &nus adicional ao CONTRATANTE]| os quais ja deverao
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da Iicitaglo.

4.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execug¢go da obra.

4.4.1. O profissional referido no item 4.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou
RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4.2. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ad longo do contrato, o

novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas

Brun ascimente Marlano 3
nista
%@;




PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOLTA
REDONDA

COM © POVO HONESTIDADE
ECOMPETRNCIA

; ] . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagao seus ate§tgdos € respectivas
Certidées de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.3. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas 3 execugao do contrato. O representante sera responsayel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coorjdenagéo, planejamento,
acompanhamento e avaliagées que venham a ser convocada pelo Confratante.

4.5. Todos os profissionais que participarao da obra efou servigco, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servigos.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituigdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar de tinagdo adequada, no
decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitagao, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente 3 empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagéo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar identificagdo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisio e coordenagio das gtividades, bem como
respondera perante ag CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagées contratuais
correspondentes ao objeto da contratagio.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverzo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagdo, com a devida identificagdo do subscrevente,

5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execucéo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, atraves de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacio da despesa.

5.2 - A execugao total do objeto deste Projeto Bésico sera comprovada pela medicao final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.
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§.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Bésico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execug:ég, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso ate o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagao dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranca da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cédigo Civil e le islagéao complementar,
mesmo apods a sua entrega e aceitagdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todg ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorregdes verificadas na execucao do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragdes. .~

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagcdo no presente caso justifica-se em razao ndo sé do volume dos
Servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagdo é pratica usual no setor de Construcao Civil.

7.3. E vedada a Subcontratagso total dos servicos desta IicitaT?o, bem como dos
servigos considerados para efeito de atestagdo da capacidade téc ico-profissional das
obrigagées contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagzo.

74. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONT TADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo jrestado.

ra, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havid

apresentagiao de
empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados ervicos integrantes
desta licitagzo.

7.6. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CON RATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagao por meio de cr
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

cha, contendo, de
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7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagio das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagso.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente eémpresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a s bcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Gteis na hipotese de extingso da subgontratagao, mantendo
O percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.
7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagio, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratag3o.
8. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestacdo de
garantia de execugso, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021..~

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia:

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES: _

09.1 - CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pPagamentos devidos 3 CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emisséo da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecéo com a finalidade de verificar 3 prestacéo dos servicos e o atendimento
das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugido da obra, e
nuimero da respectiva nota fiscal;
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09.1.4. Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demals elementos que possuir
vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

| .
09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias Para a execugao da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa:

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagées e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais e equipamentos utilizados
na execugéo da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer 8nus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do Pagamento todas e quaisquer despesas, tais como ributos, frete, seguro e

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, semPre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugio de qualquer obrigag¢io contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
€xpensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de mater ais inadequados oy
desconformes com as especificagdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades Ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,| fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;
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10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario, encargo social, obrigapéo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos oletlvos_das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a re uneragao de todos os
profissionais envolvidos na execugao da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da C NTRATAD/_\ € no prazo
maximo de vinte e quatro horas apés a notificagdo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo, bem como observar conduta adequada na utilizagéo dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgdo profissional competente a Anotagid de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacdo e
equipamentos de protec&o individual, obedecendo ao disposto nas ngrmas de Seguranga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade| no que se refere azo
fornecimento de auxilio-alimentag:éo, auxilio transporte, assisténcia meédica e demais
obrigagdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente 3 perfeita
execugédo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées exigidos para a execugao dentro
do cronograma estabelecido para finalizagdo do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los Nos prazos legais, independentemente do pagamento

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagGes estabelecidas na legislagao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execucgio de servigos inerentes ao contrato, ainda |que acontecido nas

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugio do contrato, originariamente oy vinculada por prevencio,
conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagdo e as normas relativas 3 Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteg¢éo Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagéo pertinente;
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10.2.23. Manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer

10.2.24. Facilitar as agbes do fiscal do contrato, fornecendo informages ou promovendo
acesso a documentagdo dos servigos em execucao, atendendo pronta"nente as observacgdes e
exigéncias por ele apresentadas;

|
10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execug¢do da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagdo do horsrio de acontecimento,
forma inicial de comunicacéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢des de faturamento,
a0 quais as etapas da obra dever&o prestar rigorosa obediéncia;

da medigao.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR i
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11.3. A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo nao excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagZo propria.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem o6nus adicionais ao

FURBAN/VR.

as a autoridade competente do FURBAN/VR para adocdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°, 1 4.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangso administrativa deve ser determinada de acordo Com a natureza e a
gravidade da faita cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e g gravidade da
falta cometida, deverso ser consideradas para a sua fixacao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre 0 desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugao parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medig¢do poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR:

a) Adverténcia;
b) muita administrativa, que poderd chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;
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c) Suspensdo temporaria da participagdo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administraggo Publica;

4B
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)
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d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecugéo parcial e poderdo ser aplicadas as sangles previstas nele e em legislagao
especifica.

125 - A Administragéo rescindira o contrato unilateraimente n caso de inexe:qug:éo
total, sem prejuizo da aplicagdo das sangles prevista nele e em | gislagdo especifica.

12.6 - A aplicacao da sangao prevista na alinea “d” do subitem 13,3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pPagamento a ser efetuado 3
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do Pagamento for insuficiente, fica a CONTIRATADA obrigada a
recolher a importancia devida No prazo de 15 (quinze) dias, c¢ontados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do vaior devido pela
CONTRATADA 3 CONTRATANTE, este sera encaminhado para) inscrigido em divida
ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes Comparecer fisicamente ao locyl da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto |com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas Ccaracteristidas para a perfeita
€xecugao dos servigos objeto desta licitagao.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Real zacao de Vistoria,
elaborada de acordo CoOm o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do érg3o licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe ser3 devolvida, devendo ser entregue pelo

13.3. A opgio pela visita fisica para a realizacao de vistoria técnica constitui direito e
énus do licitante, com vistas a elaboragao precisa e técnica de ua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva nio vistoriar os locais onde serdo prestados os
servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nap podera alegar
desconhecimento das condicées
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do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentagao de declaragao do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipan'\entos € extensédo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execucgao.
Essa Declaragdgo de Conhecimento das Condigées de Xxecugao do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entreque pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentacéo ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do Iocal onde se executard o
objeto desta licitag&o e de suas condigdes, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
0 cumprimento integral e pontual das obrigacGes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte orgéo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 35113225, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e de 14h as 17h. As
visitas  fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverao  ser
agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma a impedir a reunizo
dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serio efetivados com base na medi¢cdo mensal realizada pelo
orgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apos o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no Prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcag com g entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s):

14.1.2. Caso se fagca necessaria a reapresentacéo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara Suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagso;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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na forma do que dispde o art. 136 da Lej

consecugao do objeto contratual,
14.133/2021;

gacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do

nao enseja reajuste ou corregao.

14.1.6. A prorro
CONTRATANTE,
14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

prazo decadencial para o Contratado solicitar o
que devera ser protogolizado na Unidade
de 60 (sessenta) dias, contados da publicagso
ob pena de decair o sey respectivo direito de
igo Civil;

14.1.8. As partes convencionam que o
pagamento do reajuste contratual,

Protocoladora do 0rgdo contratante, é
do indice ajustado contratualmente, s
crédito, nos termos do art. 211, do Cod

datas previstas nos
ﬁades de caixa da
item 14.1.4,

14.1.9. O pagamento de servicos executados antes das
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibili
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera s

devidas justificativas,
hipéteses previstas no

desde que por forca de circunstancia
artigo 136, da Lej n.° 14.133/2021 e suas

er alterado, com as
superveniente, nas
alteragées, mediante

termo aditivo.

da Lei Federal n.°
ices contratuais, e
rem necessarios na

-se a aceitar,
» OS acréscimos ou supressées que se fiz
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco Por cento) do valor dg contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
NOs casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato:

contrato, aplicando-
individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara Como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O

valor d va de quantitativos
isitos de habilitagao

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentaria:
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos o6rgédos competentes pelo
descumprimento das disposi¢Ges legais que regem a execugio da obra e/oy Servigcos
objeto do presente Projeto Basico serio de inteira responsabilideg'de da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengao de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra dever&o ser novos ou em bom estado
de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.
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