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PLANILHA DESONERADA

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO

Processo:

Endereço: 0

Município: VOLTA REDONDA BDI: 29%

Natureza: BDI DIF: 22%

Mês base de
preços:

jun/25 Prazo da Obra: 4 meses

ITEM COMPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN
HORAS/
MÊS

MESES QUANT. TOTAL
VALOR UNITÁRIO

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

22.1 19.090.0000-F Administração local da obra UN 89.472,48

05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM
LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR
A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS
UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS
PERIODICOS E DEMISSION AIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS
COMPLEMENTEM AS DE SP.NECESS.EXCL.DESPESAS
SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

ur 118,54 35,94 4.260,32

20146
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO
TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

H 88 4 352,00 41,83 14.724,16

20070
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

H 88 4 352,00 116,59 41.039,68

20101

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS B
(ENCARREGADO GERAL C/MENOS 5 ANOS
EXPERIENCIA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

H 176 4 704,00 41,83 29.448,32

PERCENTUAL VALOR UR

5% 05.100.0900-A

85.212,16 4.260,61 35,94 118,54

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO

Valor total da obra sem BDI 697.020,85

Valor da administração local sem BDI 89.472,48

3,49%

12,84%

Custo total dos itens listados na planilha de administração local

Percentual recomendado para construção acima de 1.500.000 (item 2.b da notas para uso do boletim da EMOP de agosto de 2020)

Percentual verificado

2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que ultrapassem estes percentuais, deverá existir
comprovação técnica;

22.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-A TOTAL
TOTAL UR
ORÇAMENTO

19-ADMLOCAL (2)


